
Liceo Joaquín Suárez Canelones

A     OBRAS

35,10% $U 2.041.329

48,51% $U 2.821.186

SUBTOTAL OBRAS 83,61% $U 4.862.515

B     GASTOS GENERALES
FLETES
CAPATAZ Y SERENO
HONORARIOS DIRECCION DE OBRA

$U 5.057.015

GASTOS  Y BENEFICIOS 15,0% 5.057.015 13,04% $U 758.552

SUBTOTAL  GASTOS GENERALES (COSTOS DIRECTOS+INDIRECTOS) 16,39% $U 953.053

TOTAL OBRA PREVISTA 100,00% $U 5.815.567

PRESUPUESTO OFICIAL

INFRAESTRUCTURA

B - 1  COSTOS DIRECTOS

OBRAS EDILICIAS

4.862.5154,0% 3,34% $U 194.501

SUBTOTAL  OBRAS EDILICIAS + COSTOS DIRECTOS

B - 2   COSTOS INDIRECTOS



Liceo Joaquín Suárez Canelones

PRESUPUESTO OFICIAL OBRAS EDILICIAS R U B R A D O

RUBRO UN

PRECIO 
UNITARIO 

PESOS 
URUG.

PRECIO 
SUBRUBRO 

Pesos 
uruguayos

PRECIO RUBRO 
Pesos 

uruguayos

OBRAS

1,00    IMPLANTACIÓN Y REPLANTEO 9.875

1,01    Replanteo, según recaudos 1,0 GL 9.875 9.875

2,00    EXCAVACION, DEMOLICIONES, RETIROS, TRASLADOS, MOVIMIENTOS DE TIERRA, PREPARACIÓN, OTROS 39.507

2,01    Demoliciones, retiros, traslados, etc, según recaudos 1,0 GL 39.507 39.507

3,00    HORMIGÓN ARMADO 7.760

3,01    Mesadas de hormigón armado, según recaudos 1,0 GL 4.839 4.839

3,02    Antepechos, pilares de traba, carreras, dinteles y refuerzos, según recaudos 1,0 GL 2.921 2.921

4,00    MUROS, TABIQUES Y OTROS 9.238

4,01    M de ladrillo de campo visto, incluye impermeabilización y aislación (M2a M2b) 1,0 GL 9.238 9.238

5,00    REVOQUES Y TERMINACIONES 5.530

5,01    Revoque interior sobre muros (inc buñas y cantoneras), según recaudos 1,0 GL 3.535 3.535

5,02    Revoque interior sobre muros (inc buñas y cantoneras), según recaudos 1,0 GL 990 990

5,03    Limpieza de hormigón y ladrillo visto, según recaudos 1,0 GL 1.005 1.005

6,00    REVESTIMIENTOS Y TERMINACIONES 51.032

6,01    Baldosa cerámica 20x20 blanco mate, según recaudos 1,0 GL 25.100 25.100

6,02    Buña de aluminio entre revestimiento cerámico y revoque 1,0 GL 878 878

6,03    Porcelanato 60x60 en tisaneria y PIU (inc pileta ainox), según recaudos 1,0 GL 22.799 22.799

6,04    Cantoneras y perfiles de aluminio en mesadas, según recaudos 1,0 GL 2.255 2.255

7,00    PISOS, ZOCALOS Y ESCALONES 40.129

7,01    Baldosa monolítica pulida 30x30 gris claro (incluye entrepuertas), según recaudos 1,0 GL 29.894 29.894

7,02    Zócalo de baldosa monolítica idem pavimento h= 7cm, según recaudos 1,0 GL 10.236 10.236

8,00    AZOTEAS Y CUBIERTAS 179.712

Azotea

8,01    Membrana asfáltica (incluye imprimación), según mcp. 1,0 GL 45.000 45.000

8,02    Protección de polietileno y aislación térmica poliestireno e=5 cm, según recaudos 76,4 M2 309 23.608

8,03    Alisado de arena y portland con juntas, e= 3cm, según recaudos 76,4 M2 672 51.341

8,04    Ensayos de estanqueidad y controles, según recaudos 1,0 GL 3.442 3.442
Cubierta liviana

8,05    Reparación de sobretechos de chapa, pretiles y canalones, según recaudos 1,0 GL 56.322 56.322

9,00    VARIOS 324.176

9,01    Colocación y distribución de equipamiento 1,0 GL 34.610 34.610

9,02    Señalización de locales 1,0 GL 14.048 14.048

9,03    Cortinas rústicas, según recaudos 1,0 GL 40.471 40.471

9,04    Cortinas tipo roller black out, según recaudos 1,0 GL 41.326 41.326

9,05    Amure de aberturas (incluye terminación de mochetas) 1,0 GL 43.471 43.471

9,06    Juntas de trabajo, según recaudos (incluye tapajuntas de Aix según planilla) 1,0 GL 44.213 44.213

9,07    Campana y extractores en cantina y SSHH, según recaudos 1,0 GL 63.692 63.692

9,08    Extintores portátiles según recaudos 1,0 GL 17.907 17.907

9,09    Ayuda a subcontratos 1,0 GL 7.039 7.039

9,10    Limpieza de obra 1,0 GL 17.400 17.400

SUBCONTRATOS

10,00  YESO 3.960

10,01  Tabiques de yeso (incluye enduido), según recaudos M30a 1,0 GL 3.960 3.960

11,00  MAMPARAS 127.465

11,01  Mampara Tipo 1 1,0 U 40.264 40.264

11,02  Mampara Tipo 3 1,0 U 12.959 12.959

11,03  Mampara Tipo 4 1,0 U 20.939 20.939
11,04  Mampara Tipo 5a 1,0 U 5.172 5.172

11,05  Mampara Tipo 5b (incluye yeso) 1,0 U 3.226 3.226

11,06  Mampara Tipo 6 1,0 U 44.905 44.905

12,00  ALUMINIIO 216.958

12,01  A01  abertura corrediza - batiente 1,0 U 92.321 92.321

12,02  A02  abertura corrediza 1,0 U 104.957 104.957

12,03  A03  abertura corrediza 1,0 U 19.679 19.679

13,00  CARPINTERIA 239.368

13,01  C01 protector de muros 1,0 GL 32.165 32.165

13,02  C02 puerta batiente (incluye marco ángulo de hierro y zócalo de ainox) L104-L105-L001 1,0 GL 110.252 110.252

13,03  C03 puerta batiente (incluye marco ángulo de hierro y zócalo de ainox) 1,0 U 37.460 37.460

13,04  Puerta batiente a completar (zócalo de ainox) 1,0 GL 6.628 6.628

13,05  C07 mueble bajo mesada (incluye rejillas) 1,0 U 46.410 46.410

13,06  C09 Adecuación abertura existente 1,0 U 6.452 6.452

14,00  HERRERIA 181.287

14,01  H04 protección fija 1,0 U 27.171 27.171

14,02  H05 protección fija 1,0 U 53.158 53.158

14,03  H11 ductos de laboratorio 4,0 U 15.784 63.134

Acero Inoxidable

14,04  Aix01 manotones 1,0 GL 11.503 11.503
14,05  Aix02 tapajuntas 1,0 GL 26.320 26.320

15,00  VIDRIOS y ESPEJOS 20.806

15,01  V03 puerta blindex pivotante y vidrio fijo a completar según recaudos (incluye vinilo) 1,0 GL 10.086 10.086

15,02  E01 Espejo mampara (incluye colocación) 1,0 GL 10.720 10.720

16,00  INSTALACION SANITARIA 70.810

16,01  Abastecimiento L018 PIU 1,0 GL 35.504 35.504

16,02  Desagües y subterránea 1,0 GL 16.057 16.057

16,03  Terminaciones, cisternas, artefactos, accesorios, grifería, piletas, marcos ainox cámaras, etc 1,0 GL 19.249 19.249

17,00  INSTALACION ELECTRICA 364.525

17,01  Canalizaciones embutidas y aparentes en losas y muros, según recaudos 1,0 GL 5.379 5.379

17,02  Cableado, según recaudos 1,0 GL 4.311 4.311

17,03  Terminaciones, según recaudos  (incluye cambio de luminarias) 1,0 GL 46.940 46.940

17,04  Datos, según recaudos 1,0 GL 40.020 40.020

17,05  Tableros: nuevos y acondicionamiento de existentes, según recaudos 1,0 GL 13.300 13.300
Sistema de protección contra incendios

17,06  Sistema de detección y alarmas de Incendio 1,0 GL 230.455 230.455
Luminarias

17,07  L 150 Señalizador de emergencia - salida autónomo permanete, según recaudos 1,0 GL 10.857 10.857

17,08  L 151 Luz de emergencia autónoma no permanente, según recaudos 1,0 GL 1.368 1.368

17,09  L 561 Proyector simétrico, según recaudos 1,0 GL 401 401

17,10  Colocación de luminarias 1,0 GL 11.494 11.494

18,00  PINTURAS 149.191

18,01  Pintura sobre paramentos interiores revocados y de yeso, según recaudos 1,0 GL 13.457 13.457

18,02  Pintura sobre paramentos interiores (sobre yeso y revoque), según recaudos 1,0 GL 24.881 24.881

18,03  Pintura al agua antihongos sobre paramentos interiores, según recaudos 1,0 GL 1.911 1.911

18,04  Pintura barníz poliuretánico, según recaudos 1,0 GL 35.352 35.352

18,05  Pintura sobre carpintería, según recaudos 1,0 GL 1.148 1.148

18,06  Pintura sobre carpintería, según recaudos 1,0 GL 9.747 9.747

18,07  Pintura sobre herrería, según recaudos 1,0 GL 58.108 58.108

18,08  Pintura sobre herrería y perfilería estructural, según recaudos 1,0 GL 4.588 4.588

SUBTOTAL OBRAS EDILICIAS 2.041.329
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PRESUPUESTO OFICIAL INFRAESTRUCTURA R U B R A D O

RUBRO UN

PRECIO 
UNITARIO 

PESOS 
URUG.

PRECIO 
SUBRUBRO 

Pesos 
uruguayos

PRECIO RUBRO 
Pesos uruguayos

101,00   IMPLANTACIÓN Y REPLANTEO 450.496

101,01   Implantación y replanteo obras exteriores 1,0 GL 44.700 44.700

101,02   Oficinas y Servicios 1,0 GL 75.825 75.825

101,03   Obrador, servicios, vallados provisorios, elementos de protecciones, según recaudos 1,0 GL 43.141 43.141

101,04   Cartel 1,0 U 13.668 13.668

101,05   Prevencionista 1,0 GL 22.548 22.548

101,06   Provisorios: conexión de agua, según MCP 1,0 GL 27.915 27.915

101,07   Provisorios: conexión de luz, según MCP 1,0 GL 29.842 29.842

101,08   Provisorios: consumo de agua 1,0 GL 37.362 37.362

101,09   Provisorios: consumo de luz 1,0 GL 72.234 72.234
101,10   Trámitación (incluye planos y demás recaudos necesarios, etc), según MCP 1,0 GL 61.602 61.602
101,11   Manual de mantenimiento y planos veraces, según MCP 1,0 GL 21.659 21.659

102,00   DEMOLICIONES, RETIROS, MOVIMIENTOS DE TIERRA, OTROS 289.295

102,01   Demoliciones, retiros, traslados, etc; según recaudos 1,0 GL 27.614 27.614

102,02   Retiro de aulas prefabricadas, según recaudos 1,0 GL 254.082 254.082

102,03   Limpieza y movimento de tierra, según recaudos 1,0 GL 7.600 7.600

103,00   INSTALACION SANITARIA (incluye trámites) 1.270.847

103,01   Desagües y pluviales (Cañerías, cámaras y otros) 1,0 GL 59.424 59.424
103,02   Columnas de desague Pluviales 1,0 GL 105.110 105.110

Sistema de protección contra incendios (incluye tomas de agua y bocas de incendio)

103,03   Instalación sanitaria, bombas e instalación y bocas de incendio (según MCP y DNB) 1,0 GL 773.532 773.532

103,04   Tramitación total de la obra (incluye trámites ante la DNB) 1,0 GL 332.781 332.781

104,00   INSTALACIÓN ELÉCTRICA (incluye trámites) 90.719

104,01   Adecuación del Sistema de Pararrayos y puesta a tierra, según recaudos 1,0 GL 90.719 90.719

105,00   OBRAS EXTERIORES 719.829

Pavimentos

105,01   P1 Pavimento de HA fratazado (incluye juntas) 1,0 GL 8.240 8.240
105,02   P2 Pavimento de baldosas de hormigón 1,0 GL 51.829 51.829
105,03   P3 Pavimento podotáctil 1,0 GL 13.016 13.016
105,04   P4 Césped en tepes 1,0 GL 101.094 101.094

Herrería
105,05   H101 Cartel Liceo 1,0 U 15.642 15.642
105,06   H102 Escalera con protección 6,0 U 26.150 156.902
105,07   H103 Puerta cabina 1,0 U 75.111 75.111
105,08   H104 Protección fija cabina 1,0 U 7.587 7.587

Varios

105,09   Caseta de bombas 1,0 GL 5.338 5.338
105,10   Cabina 1,0 GL 126.339 126.339

105,11   Cantero, incluye tierra 1,0 GL 4.474 4.474

105,12   Bancos 1,0 GL 54.684 54.684

105,13   Mesa de ping pong 1,0 GL 14.218 14.218

105,14   Especies vegetales 1,0 GL 68.811 68.811

105,15   Limpieza de obra (infraestructura) 1,0 GL 16.544 16.544

SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA 2.821.186


