

ESCUELA N°78
UBICACIÓN: Camino vecinal
PADRON: Rural 4158
LOCALIDAD: PASO DEL MEDIO, TACUAREMBÓ
Objeto de las obras: Sustitución total de cubierta y cielorraso

TIPO DE INTERVENCION: MANTENIMIENTO		Area construida				
AREAS CUBIERTAS EXTERIORES (galerías)		Area construida				
ESPACIOS EXTERIORES		Area de intervención				
RUBRO VARIOS						
RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO TOTAL SUBRUBRO (\$)	PRECIO TOTAL RUBRO (\$)
1.00	IMPLANTACION EN OBRA					85000,00
1.1	PREPARACION DEL TERRENO				30000,00	
1,1,6	Plan de seguridad firmado por Técnico Prevencionista	unidad	1,00	15.000,00	15.000,00	
1,1,8	Fletes de implantación	global	1,00	15.000,00	15.000,00	
1.2	CONSTRUCCIONES PROVISORIAS				30000,00	
1.2.1	Vallado	ml	1,00	15.000,00	15.000,00	
1.2.2	Andamios	global	1,00	15.000,00	15.000,00	
1.4	REPLANTEO DE OBRA				25000,00	
1,4,1	Replanteo planialtimétrico	global	1,00	25.000,00	25.000,00	
4.00	DEMOLICIONES					75.000,00
4,7	Demolición de cubiertas livianas	m2	1,00	60.000,00	60.000,00	
4,23	Retiro de cielorrasos livianos	m2	1,00	15.000,00	15.000,00	
6,00	CERRAMIENTOS VERTICALES (Incluye aislacion termica)					50000,00
	Obra húmeda				50000,00	
6,14	Adecuaciones de albañilería	global	1,00	50.000,00	50.000,00	
9.00	REVESTIMIENTOS					165000,00
9.2	CIELORRASOS				165000,00	
9,2,5	Cielorraso de tablillas de PVC, piezas, accesorios y estructura.	m2	1,00	165.000,00	165.000,00	
10.00	TERMINACION DE CUBIERTAS					400000,00
10.2	CUBIERTAS LIVIANAS				400000,00	
10,2,1	Cubierta de chapa galvanizada tipo trapezoidal calibre 26 (incluye estructura de tubulares)	m2	1,00	250.000,00	250.000,00	
10,2,5	Cumbreras, cierres laterales y frontales	ml	1,00	5.000,00	5.000,00	

10,2,6	Babetas	ml	1,00	65.000,00	65.000,00	
10,2,7	Canalón de desagüe galvanizado	ml	1,00	35.000,00	35.000,00	
10,2,8	Piezas y accesorios	gl	1,00	45.000,00	45.000,00	
17.00	PINTURA					5000,00
17.3	PINTURA SOBRE METALES				5000,00	
17,3,1	Fondo antióxido sintético	global	1,00	5.000,00	5.000,00	
18.00	INSTALACION SANITARIA					2000,00
18.1	RED DE DESAGÜES				2000,00	
18,1,13	Cañería de desagüe pluvial PVC 110	global	1,00	2.000,00	2.000,00	
21.00	INSTALACION ELECTRICA					40000,00
22,22	Adecuaciones de la instalación eléctrica	global	1,00	40.000,00	40.000,00	
26.00	VARIOS					45000,00
26,2	Fletes durante ejecución de obra	global	1,00	10.000,00	10.000,00	
26,3	Fletes retiro de obra	global	1,00	10.000,00	10.000,00	
26,4	Limpieza diaria de obra	global	1,00	5.000,00	5.000,00	
26,5	Limpieza final de obra	global	1,00	10.000,00	10.000,00	
26,15	Deposición final y acarreo de escombros	global	1,00	10.000,00	10.000,00	
						867000,00