
RUBRO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO ($)
PRECIO TOTAL 
SUBRUBRO ($)

% UNITARIO 
SOBRE 
TOTAL

% SUBRUBRO 
SOBRE TOTAL

% RUBRO 
SOBRE 
TOTAL

PRECIO 
TOTAL 
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1.00 IMPLANTACION EN OBRA 3,01% 58.000

1.2 CONSTRUCCIONES PROVISORIAS 58.000

1.2.1 Vallado gl 1,00 25.500 25.500 1,32% 1,32%

1.2.2 Andamios gl 1,00 32.500 32.500 1,69% 1,69%

4.00 DEMOLICIONES 5,12% 98.600

4,7 Demolición de cubiertas livianas m2 493,00 200 98.600 0,01% 5,12%

5.00 ESTRUCTURAS 5,97% 115.000

5.1 INTERVENCIÓN EN ESTRUCTURA EXISTENTE

5,1,1 Reparaciones en estructura existente (inferior de losas de galerías, losas de baños y fisuras en muros) y colocación de babeta entre galerías E1 y E3. gl 1,00 115.000 115.000 5,97% 5,97%

9.00 REVESTIMIENTOS 7,97% 153.380

9.1 PARAMENTOS VERTICALES 34.500

9.1.1 REVESTIMIENTOS INTERIORES 34.500

9,1,1,2 Revoque interior común 2 capas gl 1,00 34.500 34.500 1,79% 1,79%

9.2 CIELORRASOS 82.880

9,2,5 Tablillas de PVC con aislación m2 102,00 440 44.880 0,02% 2,33%

9,2,10 Adecuación y manteniendo de cielorrasos existentes gl 1,00 38.000 38.000 1,97% 1,97%

9.3 PAVIMENTOS 36.000

9,3,1 Baldosas en baño de niñas (incluye reparación de hundimiento de pavimento) gl 1,00 36.000 36.000 1,87% 1,87%

10.00 TERMINACIÓN DE CUBIERTAS 66,17% 1.273.625

10.2 CUBIERTAS LIVIANAS 1.073.975

10,2,1 Cubierta de chapa prepintada, perfil trapezoidal, calibre. 26. m2 493,00 2.075 1.022.975 0,11% 53,15%

10,2,6 Babetas, terminaciones gl 1,00 51.000 51.000 2,65% 2,65%

10.3 REPARACION DE CUBIERTAS  EXISTENTES 199.650

10,3,4 Reparación de cubierta de hormigón por filtración en la galerías y pretiles m2 117,00 1.400 163.800 0,07% 8,51%

10,3,5 Reparación de cubierta livianas, incluye pretiles, babetas, rejillas. m2 239,00 150 35.850 0,01% 1,86%

17.00 PINTURA 3,61% 69.500

17.1 PINTURA SOBRE MAMPOSTERÍA, HORMIGÓN  Y YESO 69.500

Interior 24.000

17,1.1 Pintura en reparaciones de filtraciones y rajaduras (fisuras) gl 1,00 24.000 24.000 1,25% 1,25%

Exterior 45.500

17,1,2 Pintura en cielorraso de galería y baño similar al existente (incluye frentes) m2 140,00 325 45.500 0,02% 2,36%

21.00 INSTALACION ELECTRICA 5,21% 100.200

21,12 Canalizaciones sobre cielorraso gl 1,00 54.000 54.000 2,81% 2,81%

21,19 Luminaria doble tubo led un 22,00 2.100 46.200 0,11% 2,40%

26.00 VARIOS 2,94% 56.500

26,1 Técnico Prevencionista gl 1,00 22.500 22.500 1,17% 1,17%

26,2 Fletes durante ejecución y retiro de obra gl 1,00 14.000 14.000 0,73% 0,73%

26,4 Limpieza final de obra gl 1,00 20.000 20.000 1,04% 1,04%

TOTAL 100,00% 1.924.805
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TIPO DE INTERVENCION:  MANTENIMIENTO  


