
RUBRO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
PRECIO UNITARIO 

($)
PRECIO TOTAL 
SUBRUBRO ($)

% UNITARIO 
SOBRE TOTAL

% SUBRUBRO 
SOBRE TOTAL

% RUBRO 
SOBRE TOTAL

PRECIO TOTAL 
RUBRO ($)

1.00 IMPLANTACION EN OBRA 1,9127% 16000,00
1.1 PREPARACION DEL TERRENO 16000,00

1,1,9 Cartel de obra unidad 1,00 16.000,00 16.000,00 1,91273% 1,91273%

9.00 REVESTIMIENTOS 49,6115% 415000,00
9.1 PARAMENTOS VERTICALES 43000,00

9,1,1,10 Revestimiento ceramicos blanco  brillante 30 x 60. Cocina. Altura 1,2 Incluye guarda m2 5,80 2.500,00 14.500,00 0,29886% 1,73341%

9,1,1,10 Revestimiento ceramicos blanco  brillante 30 x 60. Baño de maestro. Altura 1,8 Incluye guarda m2 11,40 2.500,00 28.500,00 0,29886% 3,40705%

9.3 PAVIMENTOS 372000,00
9.3.1 Pavimentos Interiores 372000,00
8,4 Relleno y carpeta con alisado para pavimento interior m2 120,00 600,00 72.000,00 0,07173% 8,60729%

9,3,1,4 Baldosa porcelanato gris antideslizante m2 120,00 2.500,00 300.000,00 0,29886% 35,86372%

10.00 TERMINACION DE CUBIERTAS 24,5666% 205500,00
10.3 REPARACION DE CUBIERTAS  EXISTENTES 205500,00

10,3,3 Reparación de cubierta abovedada al interior global 1,00 60.000,00 60.000,00 7,17274% 7,17274%

10,3,3 Retiro de impermeabilizacion existente y reimpermeabilización m2 194,00 750,00 145.500,00 0,08966% 17,39390%

15.00 VIDRIOS-ESPEJOS 0,4184% 3500,00
15,5 Espejo baño de maestro (incluye suministro y colocación) unidad 1,00 3.500,00 3.500,00 0,41841% 0,41841%

16.00 PETREOS 2,8691% 24000,00
16,1 Mesada de cocina   (incluye suministro y colocación). Incluye pileta. Largo 2,60m unidad 1,00 24.000,00 24.000,00 2,86910% 2,86910%

17.00 PINTURA 2,3909% 20000,00
17.1 PINTURA SOBRE MAMPOSTERÍA, HORMIGÓN  Y YESO 20000,00

Mampostería interior 20000,00
17,1,10 Pintura al agua para cielorrasos, terminación de cubiertas al interior global 1,00 20.000,00 20.000,00 2,39091% 2,39091%

18.00 INSTALACION SANITARIA 14,8834% 124500,00
18.1 RED DE DESAGÜES 75000,00

18,1,2 CI 60x60 unidad 1,00 25.000,00 25.000,00 2,98864% 2,98864%

18,1,7 PPT 20X20 unidad 1,00 10.000,00 10.000,00 1,19546% 1,19546%

18,1,9 Interceptor de grasa unidad 2,00 15.000,00 30.000,00 1,79319% 3,58637%

18,1,11 Cañeria de desague primario PVC 110 m 1,00 10.000,00 10.000,00 1,19546% 1,19546%

18.2 RED DE ABASTECIMIENTO 15000,00
18,2,2 Instalacion de abastecimiento de agua fria y caliente global 1,00 15.000,00 15.000,00 1,79319% 1,79319%

18.3 APARATOS SANITARIOS,GRIFERIAS Y ACCESORIOS 34500,00
18,3,4 Cisterna exterior unidad 1,00 4.000,00 4.000,00 0,47818% 0,47818%

18,3,6 Lavatorio pedestal unidad 1,00 4.500,00 4.500,00 0,53796% 0,53796%

18,3,9 Grifería  ducha unidad 1,00 4.500,00 4.500,00 0,53796% 0,53796%

18,3,9 Grifería  bidet unidad 1,00 4.500,00 4.500,00 0,53796% 0,53796%

18,3,9 Grifería  lavatorio unidad 1,00 4.500,00 4.500,00 0,53796% 0,53796%

18,3,9 Grifería  cocina unidad 1,00 4.500,00 4.500,00 0,53796% 0,53796%

18,3,9 Grifería  comedor unidad 1,00 4.500,00 4.500,00 0,53796% 0,53796%

18,3,13 Portarrollo unidad 1,00 1.500,00 1.500,00 0,17932% 0,17932%

18,3,14 Percha unidad 1,00 1.000,00 1.000,00 0,11955% 0,11955%

18,3,15 Toallero unidad 1,00 1.000,00 1.000,00 0,11955% 0,11955%

21.00 INSTALACION ELECTRICA 0,2989% 2500,00
21,19 Luminaria tipo tortuga led, baño de maestro (Incluye suministro e instalación) unidad 1,00 2.500,00 2.500,00 0,29886% 0,29886%

22.00 EQUIPOS ELECTRICOS (suministro e instalación) 0,2989% 2500,00
22,6 Equipo aire acondicionado SOLO COLOCACION unidad 1,00 2.500,00 2.500,00 0,29886% 0,29886%

26.00 VARIOS 2,7496% 23000,00
26,2 Fletes durante ejecución de obra global 1,00 15.000,00 15.000,00 1,79319% 1,79319%

26,5 Limpieza final de obra global 1,00 8.000,00 8.000,00 0,95637% 0,95637%

TOTAL 100,00% 836500,00

TIPO DE INTERVENCION:  MANTENIMIENTO  
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