e Memoria Instalacion Electrica para ejecucion de
trabajos en Escuela Técnica Superior Melo Cerro Largo

INTRODUCCION

Esta memoria se refiere a los trabajos y suministros necesarios para la nueva Instalacion
luminica, eléctrica y posterior trdmite de UTE para un nuevo servicio para Escuela Técnica Superior en la
ciudad de Melo en el departamento de Cerro Largo, con direccion en calle Treinta y Tres N° 281.

Las obras estardan comprendidas en el edificio del ex almacen de Coleme de dicha ciudad.

Las mismas comprenden la instalacidn eléctrica nueva en salén multiuso y zona taller segun planos.

Para todo lo que no esté explicitamente indicado en esta memoria, rige lo indicado en la Memoria
Constructiva General de ANEP, Pliego de Condiciones para la Ejecucion de Obras de CODICEN y Memoria
Constructiva Particular de Arquitectura.

Trabajos a realizar

INSTALACION ELECTRICA

1-1 Mano de Obra.

Deberd actuar técnico instalador autorizado por UTE que se responsabilizara de la instalacién haciendo
suyo el proyecto y debiendo asumir el rol de técnico responsable al solicitar el nuevo servicio.
Todos los trabajos ejecutados estaran amparados por el reglamento de baja tensidon de UTE vigente.

1-2 Materiales.

Todos los materiales seran aprobados por U.T.E y U.R.S.E.A.
Los trabajos estaran bajo la responsabilidad del técnico autorizado por UTE cuya categoria habilite la
carga necesaria a ser instalada en el edificio.

La empresa actuante, se hara cargo de todos los tramites y costos necesarios ante UTE para obtener la
carga definitiva.

1-3 Puesto de medida:

El puesto de medida se debe realizar a nuevo y ser reubicado de forma tal que quede en la linea de
propiedad.

En este caso se colocara adosado al muro exterior del edificio,

El servicio nuevo debe de ser de tipo trifasico 400 v con una carga minima de 25 kW.

1-4 Tablero general y derivados:

La instalacion contara con 3 tableros.

TGBT -Tablero general.

TA- Tablero derivado secundario A.( saléon multiuso- SUM)
TB- Tablero derivado secundario B.(taller)
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Los tableros seran de calidad similar Schneider de chapa tratados con pintura epoxi, contaran con frente
muerto de chapa y tapa de metdlica con cerradura con llave, con sticker de peligro de tensidn en su tapa
exterior.

Las dimensiones seran de acuerdo a la necesidad de obra y se ajustaran en dicho lugar si es necesario.
Tablero A: dejar 4 llaves térmicas de reserva, 2 para iluminacién y 2 para fuerza motriz

Tablero B: dejar 4 llaves térmicas de reserva 2 para iluminacidn , 2 para fuerza motriz monofasico y 2
llaves térmicas tetra polares para fuerza motriz de 400v. Ademas de esas llaves de reserva también se
tendra en cuenta dejar un 50% libre como reserva fisica del mismo (tomar en cuenta la definir las
dimensiones del tablero).

Se colocara una llave general y un diferencial general por tablero de calibre segin necesidad.

La iluminacién exterior de fachada calle Treinta y Tres saldrd del tablero A comandado por una fotocélula
por intermedio de un contactor, este circuito serad independiente de cualquier otro para poder apagar si
€s necesario.

La iluminacidn exterior del patio serd alimentado del tablero B, teniendo en cuenta la misma légica de
iluminacion de fachada (con fotocélula).

Las cajas de conexion (puestos de trabajo del taller) seran alimentados en forma independiente con sus
respectivas protecciones térmicas y diferenciales.

El comando de la iluminacidn interior, salvo oficinas y bafios sera desde los tableros A o B.

Todos los interruptores de los tableros contardn con nomenclatura clara (facil comprensién para
manipular sus elementos) y firmemente afirmados en cada uno de sus elementos.

Los sitios sugeridos en plano podran variarse previa consulta a supervisor de obra dispuesto por ANEP,
en caso de facilidad en la distribucion de cafierias o impedimentos constructivos. Se equipara con los
elementos de proteccidn correspondiente segiin normas.

Todos los elementos a instalar dentro de los tableros deberdn ser de la misma marca y de las
caracteristicas solicitadas en la Memoria General (tipo ABB).

NOTA: en todo el cableado de lineas generales internas de cada tablero asi como los puentes se respetara
el codigo de colores de cada fase.

2- Aclaraciones:
2-1- Acometida

ENTRADA GENERAL: Desde Acometida UTE hasta ubicacién de primer tablero a instalar (TGBT), sera super
plastico doble aislaciéon 4 x 16 mm + 16 mm tierra de forma subterranea con cafios de PVC minimo (@63
mm.

2-2 Conductores a usar.

En todos los casos cable multifilar de las secciones y colores segin normativas. Para iluminacién (min.)
2X1mm + T, para tomas (min.) 2x2mm + T.

Las lineas que alimenten los tableros secundarios A y B serdn independientes lo que comprende recorrido
TG-Tablero A y recorrido TG-Tablero B, con seccion suficiente teniendo en cuenta cargas futuras. Se
canalizara por electroducto perimetral al SUM o por cdmara de aire sobre cielorraso.

Para las lineas generales se tendra en cuenta las siguientes secciones:

Tramo del ICPa TG: 4 x 16 mm + 16 mm tierra

Tramo de TG a TA: 4 x 10 mm + 10 mm tierra

Tramo de TGaTB: 4 x 16 mm + 16 mm tierra

Tramos desde TB a cada caja de conexion de Taller: 4 x 6 mm + 6 mm tierra

2.3- Luminarias.
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Segun planos y planillas.
2.4-Modulos llaves y tomas corrientes.

Los mddulos tipo llaves para luces, tomas corrientes y cajas seran de calidad tipo AVE o superior de tipo
exterior o embutido segun necesidad.
Los tomas corrientes tendrdn la proteccién accidental de introduccidn de objetos para nifos

En la zona de taller se ubicaran zapatillas exteriores tipo Scame que contaran con llave térmica, toma 6 h
400v , toma shuco monofdsico industrial y toma shuco comun. Se indican en plano como “Caja de
Conexién”.

Se instalaran las cantidades solicitadas en plano.

Las ubicaciones definitivas se deberan coordinar con la supervisién de obra.

2.5 Sistema de descarga a tierra

Sistema de acuerdo a normativas vigentes. El valor del mismo no podra superar los 5 ohms.

Se coloca una puesta a tierra por intermedio de jabalinas tipo Copperweld normalizada en cada camara
de 60 x 60.

Junto con la documentacion de los trabajos se debera entregar certificado de medicidon de la misma, con
firma de técnico responsable.

A tener en cuenta que todos los elementos metalicos de la instalacion tendra que estar aterrados.

2.6- Canalizaciones aparentes

Las canalizaciones seran aparentes excepto bafio y sector oficinas.

En saldn multiuso se usara cafio de PVC cuadrado tipo electro canal (min.60x40) para coexistencia de
derivaciones y lineas generales lo mas alto posible (a definir en obra) y realizar las bajadas desde éste al
destino de la derivacion (toma o interruptor) con ductos redondos de PVC tipo TRAMONTINA.

En cielorraso y tabiques de yeso se realiza de forma embutida con cafos corrugados antillama.

En la zona de taller se usaran bandejas metalicas de 30 cm, de manera tal que hagan el recorrido de las
cuatro paredes del taller, las bajadas a los puestos de trabajos y luminarias se realizan con cafio metdlico
tipo Daysa, pudiendo usar registros y corrugados metalicos para su mejor ejecucion.

2.7- Camaras
Se construiran las cdmaras necesarias de acuerdo a los tramos subterrdneos como esta en plano y
puestas a tierra.

2.8- Canalizaciones subterraneas (incluye excavaciones)

Las canalizaciones subterraneas seran de PVC seglin normas no menor a 63mm 3.2 mm de espesor.

Las cafierias subterraneas, deberan estar enterradas a no menos de 40cm de profundidad y protegidas en
todo su recorrido por ladrillos asentados en arena sucia para evitar su rotura accidental.

En caso de romper veredas o pisos los mismos serdn reparados de tal forma que queden del mismo modo
gue se encontraban antes de hacer los trabajos.

2.9- Fotocélulas
Las luminarias exteriores seran comandadas por fotocélulas.

Serdn con zécalo tipo IMTRAM FG 2000 (con garantia minima 1 afio)

2.10- Alimentacion Bombas de achique
Se alimentaran del tablero B del Taller 2 bombas para extraer agua del subsuelo, en forma independiente.
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La misma contard con 2 comandos de automatico-manual y estado de encendido y apagado por
intermedio de luz led instalado en la puerta exterior del tablero B. También contard con sistema de
alarma luminosa de control de nivel que avisara cuando dejen de funcionar las bombas.

2.11- Aire acondicionado

Se dejara prevista la alimentacidn para 2 equipos de aire acondicionado en SUM, se indica en graficos las
ubicaciones de las unidades interiores y exteriores.

Los mismos se alimentardn del tablero A en forma independiente.

Entre la unidad interior y exterior se dejard previsto por cielorraso cafios mayor o igual diametro de
@63mm para el enhebrado posterior de los cafios de gas.

Se dejaran previstos los desaglies de las unidades interiores de acuerdo a lo indicado en planta de
instalacion sanitaria, sobre cielorraso y hacia bocas de desagtie.

3- Tramites ante UTE
Todos los tramites y sus costos serdn a cargo de la empresa, debiendo actuar y responsabilizindose ante
UTE en todos los pasos necesarios para obtener el nuevo servicio.

3-1- Habilitacion de la instalacion eléctrica

La gestion, firmas técnicas y costos seran a cargo de la empresa actuante.

DOCUMENTACION: A la recepcién de la obra, la empresa deberd entregar:

Planos veraces de la nueva instalacion eléctrica con sus respectivos circuitos unifilares, certificados de
medicion de aislacion, continuidad de todo el sistema de tierra con respecto a las jabalinas, resultado de
medicién de tierra.

Se entregara planilla con los valores arrojados firmados por técnico responsable.

4-Retiro de instalacion existente

Se deberd retirar la instalacidn eléctrica y su componente de forma tal que no se estropeen los mismos.
Se deberdn reparar en caso de ser necesario las paredes afectadas por este movimiento.

5-Daiios colaterales.

La empresa ejecutara se hara cargo de los dafos que se puedan presentar en la ejecucién de dicho
trabajo sin que esto implique un sobre costo.

6- Seguridad e Higiene.
Todos los trabajos ejecutados seran realizados garantizando la seguridad de los obreros y los transelntes
de la zona que comprenda la obra, amparados por un TP.

Pudiendo en cualquier momento la direccion de obra o Director/ra de la institucién pedir para parar las
actividades al Encargado de la tarea si se presenta un riesgo para obreros, transelntes o inmueble.

Marcelo Sampayo
técnico electricista- ANEP

Escuela Técnica Superior -Melo-Cerro Largo



