
CODICEN
PROYECTO ELABORADO POR PAEPU

Fecha:   10/2022

TIPO Y NUMERO ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO N°131
DIRECCION MALDONADO 773
LOCALIDAD MONTEVIDEO
DEPARTAMENTO MONTEVIDEO

OBJETO DE LAS OBRAS

ARQUITECTO: MAGDALENA PONCE DE LEON
METRAJISTA: NOEL CHAPITAL
ING. CALCULISTA: CARLOS SCOSERIA
ING. O TECNICO SANITARIO: CRISTIAN MONTES

NOMINA DE RECAUDOS  DEL PROYECTO EJECUTIVO

Nº RUBRO PIEZAS DE LOS RECAUDOS Escala Cantidad de hojas Formato de impr.

DOCUMENTACION ESCRITA

1 CARATULA DE PRESENTACION 1 A4

2 CARTEL DE OBRA 1 A4

3 RUBRADO 7 A4

MEMORIAS

4 MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR 47 A4

5 MEMORIA CONSTR. GENERAL DE ANEP 101 A4

6 MEMORIA INST. SANITARIA PARTICULAR 8 A4

DOCUMENTACION GRAFICA

DEMOLICIONES

7 A00 - ETAPABILIDAD 1.100 1 A1

8 A01 - DEMOLICIONES PLANTA DE TECHOS 1.100 1 A1

ALBAÑILERIA

9 A02 - PLANTA BAJA Y SUBSUELO 1.100 1 A1

10 A03 - PLANTA PRIMER Y SEGUNDO PISO 1.100 1 A1

11 A04 - PLANTA DE TECHOS 1.100 1 A1

12 A05 - FACHADAS SUR Y NORTE 1.100 1 A1

13 A06 - CORTE AA Y DETALLES VARIAS 1 A1

ESTRUCTURA

14 B01 - ESTRUCTURA VARIAS 1 A1

15 B02 - ESTRUCTURA VARIAS 1 A1

INSTALACION SANITARIA

16 SA-01 - INSTALACION SANITARIA -  PLANTA BAJA 1.100 1 A1

17 SA-02 - INSTALACION SANITARIA - AZOTEA 1.100 1 A1

18 SA-03 - INSTALACION SANITARIA - CORTES VARIAS 1 A1

PLANILLAS

ALUMINIO

19 ALU01 - PLANILLA ALUMINIO 1.50 1 A1

CARPINTERIA

20 C01 - PLANILLA DE CARPINTERIA DE MADERA VARIAS 1 A1

21 C02 - PLANILLA DE CARPITNERIA DE MADERA VARIAS 1 A1

HERRERIA 1

22 H01 - PLANILLA DE HERRERIA 1.50 1 A1

23 H02 - PLANILLA DE HERRERIA 1.50 1 A1

Total de hojas 183

(En días calendario laborales para la construcción

Arquitecta

TECNICOS QUE INTERVIENEN

PLAZO DE OBRAS:                 270

ANEXO C     -      CARATULA DE PRESENTACION

DATOS DEL LOCAL

PROGRAMA
IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA Y FACHADAS


