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MEMORIA DESCRIPTIVA

En lineas generales la obra consiste en la construccion de una fuente de piso o “fuente seca “con
luces led incluidas (sistema programable de chorros de agua y luces) que se ubicara en el centro de
la plaza y una zona pavimentada circular con pequefias pilastras o bases de hormigdn prontas para
recibir pérgolas de madera (que NO estan incluidas en el objeto del llamado).

El monumento ubicado en el centro de la plaza deberd demolerse (la IDL se encargaré de su
reconstruccion en otro lugar de la plaza), rescatando el busto de Artigas.

MEMORIA CONSTRUCTIVA GENERAL

Rigen todos los aspectos técnicos incluidos en la MEMORIA
CONSTRUCTIVA GENERAL para edificios publicos del Ministerio de
Transporte y Obras Publicas.

Se debera tener en cuenta que la obra bajo la modalidad de “llave en mano “debera incluir
todos los detalles que sean necesarios dentro del perimetro de la intervencién a los efectos de
una correcta ejecucion y presentacion general segun los criterios del “buen construir”. Todas las
tareas que deban anexarse, independientemente de lo especificado en los recaudos graficos o
escritos, a los efectos de garantizar una correcta ejecucion y presentacién de la obra, seran
exigidas y deberan ser tenidas en cuenta para la cotizacion.

Se debera cotizar el disefio, suministro e instalacion de todos los componentes de la fuente seca
(instalacion eléctrica, hidraulica, obras de albafiileria, terminaciones, etc)

El disefio de la fuente debera basarse en el esquema suministrado, debiendo la empresa
contratada encargarse del proyecto ejecutivo del circuito hidraulico y de todos los componentes
involucrados (disefio de depdsitos de agua, especificaciones técnicas de cafierias, jets impulsores,
bombas, tableros de mando, pisos desmontables y caracteristicas de los mismos, etc.)

Los desaguies se deberan prever hasta las cAmaras definidas en graficos (con posible variacion
minima de su ubicacion), la IDL se encargara de la continuacién de los desagles desde la
camara hasta la via publica. Se debera cotizar la linea de abastecimiento desde la toma de agua
existente ubicada dentro de la plaza.



1-LIMPIEZA DEL TERRENO.
El Contratista debera proceder, de su cuenta, a hacer la limpieza adecuada del terreno en la zona a
intervenir para poder realizar los trabajos con prolijidad.

2- DELIMITACION DE ZONAS DE OBRA.

El Contratista determinara el limite de la zona de trabajo dentro de la cual debera organizar todas las
construcciones provisorias, depdsitos de materiales, etc., debiendo ser sometidos a la aprobacion de la
Supervision. de Obra.

3- CONSTRUCCIONES PROVISORIAS
Se debera prever un lugar para el acopio de materiales y herramientas.
El Contratista esta obligado a mantener un botiquin completo para los primeros auxilios.

4- ELEMENTOS DE PROTECCION

Se colocaran todos los elementos de seguridad, que deberan mantener la separacion visual y

fisica, necesarias para evitar cualquier tipo de accidentes durante la etapa de ejecucién de las obras.
Asimismo se tendra en cuenta todas las disposiciones en cuanto a seguridad, de las Ordenanzas
Municipales y Nacionales vigentes.

5- CARTELERIA.

La Empresa debera confeccionar el cartel que la IDL designe para la Obra en cuanto al disefio del texto
e imagenes. La dimension del mismo serd como minimo de 1,80mts x 1,20mts, en Vinilo adhesivo sobre
chapa galvanizada. EI marco y bastidor sera de madera de 2x2 pulgadas tornillada a la chapa. Los
elementos de sostén (pilares) deberan estar prolijamente realizados, cumpliendo a satisfaccion de la S.
de O., las condiciones de estabilidad, seguridad y estética. Los mismos podran ser postes de eucaliptus.
No se permitira la colocacidn de ningln cartel o aviso de cualquier naturaleza, sin la

autorizacion de la Supervision. de Obra.

6- IMPLANTACION Y REPLANTEO.

Las construcciones seran implantadas en el lugar con los niveles y alineaciones indicados en los planos,
pudiendo tener variaciones minimas resultantes del replanteo definitivo realizado “in situ” por la
empresa, previo al comienzo de las obras.

Todas las diferencias que surgieran entre los Recaudos suministrados y la realidad, que puedan afectar
al proyecto deberan ser planteadas oportunamente a la Supervision de Obra.

7-MOVIMIENTOS DE TIERRAY DEMOLICION.

- EXCAVACIONES.- Se haran de acuerdo a las normas usuales y a las disposiciones que imparta la S.
de O. Todas las excavaciones seran efectuadas prolijamente con sus caras bien planas y sus fondos
perfectamente nivelados, limpios, rectos y de las dimensiones minimas exigidas para el buen
rendimiento de los obreros, salvo indicacion contraria por parte de la S. de O.

Para la ejecucidn del pavimento central y la construccion de la fuente se demolera el pavimento existente,
al igual que la cimentacion del monumento (si es superficial).

Para el calculo del sector a desmontar se debera considerar que los pisos deberan quedar nivelados en
los lugares donde se interconecta el nuevo pavimento con el existente.

Los materiales extraidos de las excavaciones, deberan retirarse trasladandolos fuera de los lugares
donde se practiquen, con excepcion de los que se utilicen en rellenos autorizados por la S. de O.

Se deberan rescatar todas las losetas de pavimento posibles a los efectos de ser reutilizadas por la IDL.
Las mismas deberan ser entregadas previa coordinacion.



APORTES- Todos los nuevos aportes de relleno seran de tosca compactada en capas sucesivas de no
mas de 20cm, hasta llegar al nivel solicitado.

-DEMOLICIONES

-Se demolera la actual estructura del monumento, incluida la cimentacion que pueda tener. (si es
superficial). En forma previa a dicha demolicion la empresa deberd retirar sano el busto de Artigas y
lo entregaré a la IDL en lugar a convenir. (para su posterior reubicacion por parte de la IDL). La
empresa deberd retirar del lugar todos los escombros que se produzcan.

8- MATERIALES DE CONSTRUCCION.

GENERALIDADES.

En general, para los materiales y procedimientos constructivos, regiran las Normas UNIT

adoptadas oficialmente por el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas.

Sila S. de O. creyera conveniente el ensayo de materiales 0 muestras de fabrica, en donde
corresponda, el Contratista proveera los materiales y elementos necesarios a su costo.
ACEPTACION.- La S. de O., examinara cada muestra de material, articulo o producto y procediendo
a su aceptacion provisoria o rechazo.

Los materiales que suministre el Contratista deberan ajustarse estrictamente a las muestras

aprobadas.

La aceptacion definitiva de cualquier material, articulo o producto no excluye al Contratista

de la responsabilidad que corresponde si se comprueba algln defecto.

CALIDAD, NATURALEZA Y PROCEDENCIA.- Todos los materiales destinados a la Construccion
de estas obras seran de primera calidad, dentro de la especie y procedencia, teniendo, ademas las
caracteristicas particulares que se detallan en esta Memoria, y la debida aprobacion de la S. de O.

El Contratista tendra la obligacién de justificar ante la S. de O., cuando ésta se lo exija, la

procedencia y calidad del material que va a emplear.

DEPOSITO Y PROTECCION.- El Contratista debera depositar en sitios adecuados y proteger
debidamente el material, articulo o producto acopiado en el recinto de la obra. Le queda absolutamente
prohibido depositar en la obra materiales, articulos o productos que no tengan utilizacion en la misma
0 mayores cantidades de los mismos que la requerida por los trabajos contratados, salvo la tolerancia
que para materiales susceptibles de pérdidas o roturas admita la S.de.O

ENVASES.- En general los materiales, articulos o productos deberan depositarse en al obra en sus
envases originales correspondiendo el rechazo de cualquier material articulo o producto cuyo envase no
se encontrara en perfectas condiciones.

RETIRO DE LOS MATERIALES RECHAZADOS.- El Contratista esta obligado a retirar del recinto
de la obra los materiales, articulos o productos rechazados dentro del término de 2 (dos) dias contados
a partir de la fecha de notificacion, inclusive.

En caso contrario la S. de O. se reserva el derecho de disponer el retiro del material, articulo o producto
rechazado, siendo de cuenta del Contratista los gastos que este procedimiento origine por transporte,
almacenaje, deterioro, etc.

Si se comprobara que una obra fue realizada con material rechazado serd demolida de inmediato y
rehecha a entero costo del Contratista.

9- DESCRIPCION DE MATERIALES.

- SUMINISTRO DE AGUA PARA LA OBRA .- Sera de cuenta del Contratista los tramites,
conexiones, derechos y gastos que su empleo origine, asi como lo seran las instalaciones, provisiones,
depdsitos, mangueras, etc., necesarios para su uso en la construccién. En el lugar de la obra el agua
sera abastecida por la red de OSE. Se debera coordinar con la supervision de obra para que no se vean
afectados los servicios existentes en el lugar.

ARENAS - Las que se emplean en hormigones y morteros seran siliceas de granos duros y resistentes
al desgaste y de tamafio adecuado a su uso. Seran trozos regulares, ni finos, ni alargados.



Las arenas se usaran perfectamente lavadas, exentas de materiales organicos y sin vestigios

de salinidad, siendo el Contratista responsable de los perjuicios que se constaten por haber usado arenas
que no cumplan con estos requisitos.

-PIEDRA PARTIDA O PEDREGULLO, GRAVAY GRAVILLA - La piedra para la

composicion de hormigones se empleara fragmentada en pequefios trozos regulares, de forma esfeérica,
ni finos ni alargados. Se empleara pedregullo granitico (piedra partida). Seran resistentes al desgaste;
cuyo ensayo normal en el aparato Reval, no dara un desgaste superior a 31/2 %.

Para el Hormigon armado su dimension sera variable entre 1 (uno) y 3(tres) centimetros.

Los tamarfios de los fragmentos variara entre los siguientes limites: Gravilla (0m.005 a 0m.010), Grava
(0m.010 a 0m.020), Piedra Partida (0m.020 a 0Om.040).

Debera llegar a la obra perfectamente limpia, libre de arena, tierra detritus de cantera u otra

sustancia nociva.

Cuando no haya contra indicacidn, podra usarse pedregullo tipo “Melilla”, que estara

perfectamente limpio y exento de limo arcilloso.

Se admitira piedra de otra composicion siempre que sea de resistencia adecuada a juicio de la S. de O.
Regira la Norma UNIT 44-46.

-HIERRO REDONDO.- Sera acerado, de caracteristicas en las especificaciones y recaudos de
Hormigon armado. Rigen las condiciones de las Normas UNIT. Las barras estaran limpias de

pinturas, grasas y herrumbres excesivas.

Para aceros de alta resistencia se especificaran en planos y planillas las normas especiales que se deberan
cumplir en cada uno de los tipos a usar.

-CEMENTO PORTLAND.- El cemento debera ser ANCAP o de marca equivalente en

calidad, pudiendo la S. de O., exigir las garantias que acrediten su procedencia y reciente

fabricacion, asi como sus buenas condiciones de fraguado, seguridad y resistencia.

No se admitird ningin cemento cuyo fraguado empiece antes de una hora desde la preparacion del
hormigon. En casos especiales podréa utilizarse cemento de alta resistencia inicial previa aceptacion por
laS. de O.

Seré rechazado si presentase la mas pequefia averia o deficiencia en su envase. No se admitira cemento
a granel, salvo casos especiales a juicio de la S. de O. quien autorizara expresamente su utilizacion. Se
conservara en obra en sitio seco y protegido.

(Normas UNIT 20- 45, 41- 45, 21- 45y 22 — 45)

-HIDROFUGOS.- Se utilizaran exclusivamente hidréfugos quimicos, de marcas reconocidas del
mercado.

-BLOQUES DE HORMIGON VIBRADO-En el caso de que sean utilizados para la construccion del
depdsito de agua de la fuente, los mismos deberan ser huecos, de primera calidad, de 19cmx19cmx39cm
0 medida similar.

ADITIVOS-Se utilizaran los aditivos necesarios para lograr las terminaciones solicitadas en los pisos
de hormigdn, ya sea para lograr la terminacion o el color.(hormigén estampado)

-HIDROFUGOS.- Se utilizaran exclusivamente hidréfugos quimicos, inorganicos-

-LADRILLOS, TEJAS, TEJUELAS, LADRILLOS HUECOS.- Seran de arcilla de primera calidad,
bien cocidos, sonoros y con caras regulares y planas, debiendo separarse al realizar el trabajo los que
no presentan buenas condiciones.

No deberan contener en su masa particulas de cal. Los ladrillos de campo deben ser de primera calidad,
color y textura homogéneos. Si los muros son portantes, la resistencia de los ladrillos seré la indicada
en los planos de estructura. Seran de prensa o de campo, con una resistencia minima de 40 Kg./cm.
Previo a su empleo, los ladrillos se mojaran hasta su saturacién en agua.

Los ladrillos partidos o cascotes para contrapisos seran limpios y de tamafio equivalente al del
pedregullo del hormigdn.



-MADERA.- Las maderas en general deberan ser perfectamente secas y estacionadas, de fibras
continuas y rectas en las vigas que se saquen y seran aserradas de manera de conservar la rectitud de
sus fibras. No se admitirdn maderas enfermas con grietas, Ulceras, lagrimales, sdmagos, etc. Tampoco
se admitiran nudos pasadizos en la carpinteria, siendo su ausencia condicion absolutamente necesaria
para la aceptacion de la madera en cuestion.

-PINTURAS.- Los materiales que se emplean en los trabajos de pintura, seran de buena calidad
debiendo reponer a las especificaciones de Normas UNIT, cuando no existan Normas Técnicas se
aplicaran métodos universales conocidos.

-CERAMICAS ,PORCELANATOS Y OTROS.- Seran de primera calidad, de los colores y dimensiones
a coordinar con la D. de O. Seran rigurosamente planos, bien calibrados y de tonalidades uniformes. En
su recepcion en caso de que las partidas no sean las mismas, o por diferencias de color, etc., el
Contratista debera efectuar el control y efectuar un rechazo En caso de que ello no sucediere la D. de O.
tiene la potestad de poder rechazar dichos materiales.

10- HORMIGON ARMADO

10.1- GENERALIDADES. -Los trabajos de hormigén consisten en la construccion de pequefias
bases 0 patines para recibir pérgolas, pisos (estampados y Ilaneados) y muros de contencién de
paredes del deposito subterraneo y regueras.
La terminacion del pavimento del circulo central, deberd ser de hormigon estampado con
endurecedor superficial (en el caso de que no se conforme totalmente con losetas metalicas de
chapa perforada o labrada, como otra opcion). Dicho sector es el que deberd tener tapas
desmontables para acceder a los distintos elementos de la fuente.
Todos los elementos que componen la estructura de hormigén armado se realizaran estrictamente de
acuerdo a planos, especificaciones de los recaudos correspondientes y a las indicaciones que efectle la
S. de Obra en cada situacion.
El tipo de hormigdn a emplear es el definido en los graficos, la resistencia caracteristica (FCK) a los 28
dias sera de 250kg/cm? (C25).
El acero sera de fyk 4200(tratado)y fyk 2400(comun para estribos).
La resistencia caracteristica cilindrica del Hormigén se indica en los recaudos adjuntos.
Los ensayos de hormigon se efectuaran siempre que lo indique l1a S. de O., y larealizacion de los mismos
seran segun las Normas UNIT correspondientes: 37 — 48, 25 — 48, 40 — 48.
Sin perjuicio de lo establecido anteriormente, la S. de O. podra solicitar la realizacion de ensayos toda
vez que lo considere necesario.
Al comenzar una etapa de hormigon el Contratista, en base a los ensayos ya realizados, acordara con la
S. de O, la dosificacion a emplear. Esta deberd ser mantenida mientras la S. de O. no autorice su
modificacion.
En cada ensayo se romperan 3 ejemplares como minimo, haciendo la extraccion de la muestra, la
preparacion y curado de las probetas y la realizacion del ensayo segin Normas UNIT correspondientes.
Los ensayos se realizaran a los 28 dias, pudiéndose hacer ensayos adicionales a menor plazo, para
obtener una informacion anticipada de las calidades exigidas.
Para ser aceptado cada ensayo debera cumplir las dos condiciones siguientes:

- La media aritmética de las resistencias (Sigmarc. 28) de todos los ejemplares que constituyen el

ensayo, no podra ser menor que la resistencia exigida.
- Solamente uno de los tres ejemplares podra tener una resistencia menor que la exigida, siempre
gue sea mayor que el 90% de la misma.

Cuando el ensayo no fue aceptado, el Contratista podréa realizar, a su costo, ensayos complementarios
(Ay/o B) con el fin de proporcionar nuevos elementos de juicio a la S. de O., para que esta, resuelva



sobre la aceptacion o el rechazo de la zona de la estructura construida con el hormigén, cuyo ensayo
cumplio las condiciones de aceptacion.

Ensayo complementario A: Se romperan probetas extraidas en la zona de estructura en cuestion.

La Supervision determinara la ubicacion, cantidad y dimensiones de las probetas.

Ensayo complementario B: Se realizaran pruebas de carga de la zona de estructura en cuestion,
observando la Norma UNIT 31 - 46.

Para su preparacion se aplicara la Norma UNIT 104 — 55. En el caso de omision de algun tipo de
estructura en los recaudos gréaficos, que fuese necesario para la ejecucion del proyecto el Contratista
deberé realizarla a su costo.

Los materiales a emplearse cumpliran con las especificaciones de las Normas UNIT, correspondientes:
20-62,82-51, 84 -52,102 — 54, etc.

Todos los materiales destinados a la construccion de esta obra seran de primera calidad, dentro de su
especie y procedencia, y tendran las caracteristicas que se detallan en esta Memoria, debiendo contar
con la aprobacidn de la Supervision de la Obra.

ARIDO FINO: El &rido fino a emplear en la preparacion de los morteros y hormigones serd siliceo, de
granos duros Yy resistentes al desgaste y de tamafio adecuado a su uso. Los materiales se usaran
perfectamente lavados, y estaran exentos de materiales organicos y sin vestigios de salinidad.

ARIDO GRUESO: El arido grueso sera constituido por piedra partida proveniente de rocas duras y
compactas sin trozos alargados ni planos; deberé estar perfectamente limpio, exento de polvo, limo o
materiales organicos.

El tamafio méaximo del arido grueso, se establecerd en funcién de la separacion entre barras de la
armadura y de las dimensiones de las piezas a ser hormigonadas. Para ello en ningin caso podra superar
la menor de las dos condiciones siguientes:

1/5 de la menor dimension de la pieza a hormigonar; y 3/4 de la minima separacién horizontal entre
barras de armadura. En el hormigén sin armar y cuando se emplee en

espesores de mas de 20 cm, podréa utilizarse arido grueso de dimensiones no mayores de 5 cm.
HIERRO REDONDO: Sera acerado y presentara las caracteristicas definidas por el proyectista de
estructuras en el proyecto ejecutivo realizado por el Contratista, las mismas deberan estar claramente
especificadas en los planos.

AGUA: El agua a emplearse deberad ser limpia, exenta de aceite, alcalis y sustancias vegetales u
organicas.

CEMENTO: EI cemento Portland sera de primera calidad y su recepcion y uso estara sometido a las
condiciones y ensayos establecidos en las normas nimeros 20, 21 y 22 del Instituto Uruguayo de
Normas Técnicas (UNIT).

El cemento debera ser depositado en almacenes secos, cerrados y cubiertos y en condiciones tales que
este protegido de la humedad de la atmosfera y del suelo.

No se permitira el empleo de cemento Portland que tenga un periodo de almacenamiento superior a los
noventa dias.

ADITIVOS: Si se aprueba su uso con una marca determinada, se asegurara que ese uso se refleje en los
proyectos de mezcla previo a su uso en obra. No se usaran mezclas que liberen cloruro de calcio o ion
cloro o nitrato.

Compatibilidad: cuando haya necesidad de mas de un aditivo, los mismos deberan ser compatibles fisica
y quimicamente, lo que sera certificado por el fabricante de aditivos. Por esta razén es recomendable el
uso de productos de un Unico fabricante.

MATERIALES DE CURADO: Podra utilizarse papel impermeable, pelicula de polietileno u hoja
blanca de polietileno de arpillera que no manche.

HIDROFUGOS: Se deberan emplear segun las especificaciones de fabrica.

ARMADURAS: Los materiales a emplearse cumplirdn con las especificaciones del MTOP y las
contenidas en las Normas UNIT correspondientes.



La preparacion y colocacion de las armaduras se hara de acuerdo con lo establecido en los recaudos,
observando las Normas UNIT, siempre que las especificaciones en ellas contenidas no se opongan a lo
establecido en esta memoria y en los planos citados.

EJECUCION:

Se realizara de acuerdo con lo determinado por la MCG del MTOP, Normas UNIT 204-55, siempre que
no se indique lo contrario en las especificaciones en planos correspondientes.

Se complementaré la citada Norma con las siguientes especificaciones:

El hormigdn se colocard inmediatamente después de mezclado y en ningln caso se usaran hormigones
que no lleguen a su destino final en los moldes dentro de los 30 minutos subsiguientes a la iniciacion
de la canchada en la hormigonera.

No se permitira el uso de elementos distribuidores del hormigdn que alteren la homogeneidad del mismo
y/o afecten la rigidez del encofrado o la obra hecha. En ningln caso se permitira volcar el hormigén de
una altura superior a 1,50 metros, ni depositarlo en cantidades grandes y luego hacerlo correr hacia los
costados. Se tratara de colocar directamente sobre el lugar donde sera su posicion definitiva.

La S. de O. no admitird en absoluto partes de la construccion en las que el hormigon resulte con huecos,
poros y otros defectos que a juicio sean inconvenientes para la misma. En este caso, el elemento afectado
sera quitado o reemplazado a costa del Contratista.

El Hormigon se colocara en general en capas horizontales continuas de un espesor no mayor de 10 (diez)
cm. Las capas deberan fundarse de forma tal que cada una sea colada y apisonada antes que el
precedente empiece a fraguar para evitar la superficie de separacién entre las mismas.

Para el caso de seguir sobre capas de hormigon ya fraguado se rasqueteardn y lavaran prolijamente
dichas superficies, previo colado de una lechada de cemento portland a modo de mordiente o similar,
segun indique la S. de O. en su oportunidad.

Mientras el hormigdn este blando, no se le debe fratasar o enlucir con la llana.

No se admite el uso de productos quimicos para descender el punto de congelacion del hormigén
reservandose a la Supervision de Obra el derecho de admitir sustancias y/o procedimientos que mejoren
la trabajabilidad de las mezclas y/o su velocidad de fraguado y endurecimiento.

Se evitara el mayor numero posible de juntas de construccion no pudiéndose dejar de llenar
completamente ningin elemento importante a juicio de la Supervisién de Obra

Si al cabo de la jornada de trabajo queda un elemento a medio llenar, se hard en forma tal que la
superficie de hormigdn forme una pendiente tan fuerte como sea posible, evitandose la formacién de
una capa delgada de escurrimiento que daria luego origen a una superficie cascada.

En todos los casos las juntas de hormigdn deberan ser aprobadas por la S. de O.

La S. de O. se reserva el derecho exclusivo de modificar los plazos de curado, retiro de encofrados, y
apuntalamientos sefialados en la Norma citada.

El hormigdn se mezclara perfectamente a maquina. Se colocaran los moldes de manera que recubra
totalmente las armaduras, manteniéndose himedo el tiempo que la S. de O. estime necesario. En todos
los casos que se indica terminacion “Hormigén visto”, a la dosificacion utilizada se agregara por
canchada cemento portland y las proporciones necesarias de productos especificos a tal efecto y en el
encofrado que indique oportunamente la Supervision de Obra.

COMPLEMENTOS:

El Contratista debera tener en cuenta las terminaciones, el funcionamiento y/o colocacion previa al
llenado de los siguientes rubros:

ENCOFRADOS:

El encofrado debera ser aprobado por la Supervision de Obra y cumplir con todas las normas vigentes.
El constructor tendra la responsabilidad total emergente de las decisiones que adopte y de la seguridad
de la estructura.



Los encofrados y apuntalamientos seran calculados para resistir sin deformacion alguna presion de un
fluido de 2500 Kg/m, sobrecarga y ademas los golpes a que se le somete durante el llenado.

Los moldes de madera deberan ser humedecidos previamente al hormigonado, para evitar que absorban
el agua del hormigon.

Cuando se haya efectuado el desencofrado, se cortardn cuidadosamente los alambres salientes y se
eliminaran las rebarbas, huecos y otras irregularidades, de manera de obtener una terminacion prolija,
reciban estos una terminacion posterior o no.

PASES DE HORMIGON:

Se realizaran todos los pases que se indique en la estructura, asi como los que se indique en la
Supervision de Obra. Por ejemplo, pases par cafierias menores de diversa indole, para eléctrica, sanitaria,
etc.

RECUBRIMIENTO:

Las armaduras deben protegerse con un recubrimiento de hormigén no menor de 50mm en piezas en
contacto directo con el suelo.

COLOCACION DE HIERROS:

La colocacion de hierros en el encofrado, sus respectivas secciones y dimensiones, deben responder en
todos sus aspectos a lo establecido en los planos, de hormigon armado, detalles particulares o en las
disposiciones del Proyecto. Se utilizaran los dispositivos adecuados que garanticen la correcta ubicacion
de los hierros mientras se procede al llenado con hormigon en los cofres, de tal forma que no se alteren
las distancias de los mismos entre si o respecto a los encofrados, 1o que se regulara por medio de
separadores de arena y cemento portland. Deberad ponerse especial cuidado en que no se produzcan
desplazamientos ni deformaciones en las armaduras, sea por la ubicacion de las plataformas de servicio,
pasaje de operarios, carretillas y otras causas.

LLENADO y COLOCACION:

Antes de iniciarse el hormigonado, se solicitara con la debida anticipacién, por lo menos 48 (cuarenta
y ocho) horas antes de la fecha fijada, la respectiva inspeccién por parte de la S. de Obra para dar
conformidad a la preparacion de las armaduras y de los encofrados.

A los efectos de realizar una correcta colocacion, se usard un hormigon de consistencia  fluida, con
un asentamiento en el cono de Abrams de entre 10 y 12 cm.

La dosificacion del hormigon sera tal que no se produzca segregacion en el vertido.

CURADO DEL HORMIGON:

Segun MCG vy la aprobacién del Supervisor de Obra.

DESENCOFRADO Y DESCIMBRADO:

Segin MCG vy la aprobacién del Supervisor de Obra.

Tiempo minimo para el desencofrado de los laterales de la losa: 7 dias.

JUNTAS DE HORMIGONADO:

No se aceptan juntas de hormigonado.

JUNTAS DE DILATACION Y CORTES DE CONTRACCION:

Se realizaran de acuerdo a las indicaciones de los planos o lo que se requiera segun lo establecido en la
memoria general del Ministerio de Transporte y Obras Publicas para los casos especificos.

Si a pesar de las precauciones tomadas, cualquier parte de la Obra resultara con vicios de construccion,
sera demolida y rehecha por cuenta del Contratista. Se deberan prever en todos los casos juntas de
dilatacion en pavimentos exteriores.

10.2-CIMENTACION-

a)-La cimentacion prevista para las futuras pérgolas serd con bases o patines de hormigon armado.
Los pilares de cimentacion se prolongaran por sobre el nivel de piso terminado a manera de pilastras



vistas(de 30cm de altura).Sobre dichas pilastras de hormigoén(total 16)se dejaran platinas de 1/4”de
espesor y de la dimension de la base de los pilares (22,5cmx22,5¢cm).

b)-La cimentacion de la caseta de eléctrica sera una platea de hormigon armado, dicha base debera
prolongarse hasta conectarse con el pavimento existente a modo de vereda .

10.3-MUROS DE CONTENCION -Se construiran muros de contencion para la conformacion del
dep6sito de agua subterrdneo y regueras perimetrales. Los mismos podran ser realizados con
Modublocks de 19x19x39 cm u hormigon armado. Se impermeabilizaran todos los muros con arena 'y
portland con hidr6fugo y emulsién asfaltica( en los lugares bajo tierra).

10.4-PISOS- Los pavimentos nuevos seran mayoritariamente de hormigén “peinado” de 10cm de
espesor segun se detalla en graficos, pudiendo ser el sector central de hormigon “estampado “simil
adoquin o similar de color gris oscuro en el caso de que dicho sector no sea con baldosones metalicos
perforados. En ambos casos deberan existir sectorees desmontables. La terminacion de los pisos de
color sera con productos que le confieran brillo y proteccion contra la abrasion.

El hormigon peinado tendré pafios definidos por las juntas de dilatacién, con fajas de hormigén llaneado
lisas de 10cm de ancho a manera de marco.(a ambos lados de las junta).Dichas juntas se sellaran con
material elastico tipo Sika Flex o Similar .El peinado se realizara de forma nitida, con ranurado bien
definido en forma alternada en cuanto a su direccion.

Los pisos llevardn malla electrosoldada de 15cmx15cm x 4,2mm.

Los bordes del pavimento llevaran vigas de hormigén con las dimensiones indicadas.

Todos los pisos tendran una pendiente minima que permita el correcto escurrimiento de las aguas
pluviales hacia el pavimento existente en la plaza.

Los bordes del pavimento llevaran vigas de hormigén con las dimensiones indicadas.

Todos los pisos tendran una pendiente minima que permita el correcto escurrimiento de las aguas
pluviales hacia el pavimento existente en la plaza.

11- ELEVACION DE MUROS - Se incluye en este item los muros correspondientes a la caseta de
eléctrica. Se levantaran rigurosamente a plomo, con una perfecta trabazon y manteniendo bien limpias
las juntas. Seran de ladrillo de campo.

Al levantarse las paredes, se colocaran reglas en los angulos, en las que se marcaran las hiladas que se
haran horizontalmente y de una altura uniforme. Se tendran en cuenta la trabazon con los elementos de
hormigon, segun se indica en los planos respectivos.

12- REVOQUES

GENERALIDADES

Previo a efectuar los revoques, el Contratista esta obligado a preparar todas las muestras que el
Supervisor de Obra de la I.D.L. considere necesarias.
Este, podréa introducir modificaciones dentro de la calidad de grano y coloracion de los materiales que
entran en la composicion de las mezclas y morteros especificados en esta Memoria.
Los muros que deban revocarse se prepararan esmeradamente, degradando las juntas, raspando la
mezcla de la superficie y desprendiendo aquellas partes mal adheridas.
No debe revocarse ningln paramento antes que la pared esté suficientemente seca, a efectos de no
producirse eflorescencias.



En ningln caso podré usarse morteros recién preparados, debiendo tener un prudencial tiempo de
almacenamiento para evitar el estallido de posibles residuos o granos de cal mal apagados, en los
paramentos a revocar.

Los revoques que implica la obra son los de arena y portland lustrado de los basamentos para
recibir las pérgolas, los revoques de arena y portland con hidréfugo de los muros del depdsito de
agua (bajo tierra) y el revoque de la caseta de eléctrica.(revoque con hidréfugo, grueso y fino)

13-ACONDICIONAMIENTO SANITARIO

GENERALIDADES.

Se realizard de acuerdo a planos del proyecto ejecutivo suministrado por la empresa y demas
especificaciones de la M.C.G. y ordenanzas municipales vigentes.

ALCANCE DEL TRABAJO

El Contratista presupuestara, salvo lo indicado expresamente, la construccién y los suministros
necesarios para todas las obras sanitarias indicadas en los planos que conforman este proyecto, y que
comprenden el suministro y desague de la fuente Seca ubicada en el centro de la plaza.

Todos los materiales, sistemas, instalaciones y equipos deberan ser utilizados conforme a lo que en cada
caso indique el fabricante de cada producto: transporte, embalaje, almacenamiento, trabajos de
preparacion, colocacion, uso especifico, pruebas de verificacion y disefios complementarios para la
insercion con otros sub-sistemas.

Se debera incluir en este presupuesto:
A- Todos los tramites ante las oficinas correspondientes de la Intendencia de Lavalleja, a
efectos de realizar la solicitud de la inspeccion provisoria y final hasta obtener la
aprobacién definitiva de todas las obras.

B- Larealizacion de los planos conforme a obra especificos a ser presentados en la oficina de
Arquitecturade la I.D.L.

Para la ejecucion de estas instalaciones se exigira un trabajo perfecto y una terminacién esmerada en
todos los detalles, de no ser asi, la Supervision de la Obra tendra la libertad de obligar a rehacer total o
parcialmente las obras contratadas sin que por ello el Contratista tenga derecho a indemnizacion alguna.

El Contratista debera presentar los catalogos de todos los elementos y/o equipos cotizados, con toda la
informacidn técnica posible a efectos de su evaluacion por parte de la Supervision de Obra, antes de su
adquisicion. La instalacion de los mismos estara condicionada a la aprobacion escrita por parte de la S.
de Obra.

REPLANTEO

El Contratista realizara, por su cuenta, el replanteo de todas las obras de Acondicionamiento Sanitario,
asi como las alineaciones y niveles indicados en los planos y en general todos los trabajos de topografia
que fueran necesarios para la mejor ejecucion de los trabajos y a efectos de obtener recorridos conformes
con las mejores condiciones, ya sean hidraulicas como de accesibilidad o estéticas de la instalacion. La
S.de O. se reserva el derecho de modificar el emplazamiento o recorrido de los elementos que forman
las instalaciones, sin que esto de derecho al Contratista a efectuar cobros adicionales, siempre que no
se trate de deshacer obra hecha de acuerdo a los planos, ni de modificar las longitudes indicadas.

REDES U OBRAS EXISTENTES

Una vez terminado el replanteo, el Contratista debera estar en conocimiento de las redes u obras
existentes en el terreno, para evitar dafios en ellos durante el desarrollo de los trabajos.



En caso de realizar excavaciones en areas con redes u obras existentes el Contratista debera tener
especial cuidado y sera responsable de los dafios ocasionados.

En caso de que se produjeran dafos a las redes u obras existentes, se daré aviso a la Direccion de Obra
y se procedera a la inmediata reparacion de las mismas.

TERMINACION DE LOS TRABAJOS

Para la ejecucion de las instalaciones se exigira un trabajo perfecto y una terminacion esmerada en todos
los detalles.

La Supervision de Obra podra ordenar que se rehagan, total o parcialmente las obras contratadas, si
éstas no retinen las caracteristicas de ejecucion y terminacion especificadas en los presentes recaudos y
en la forma que crea méas conveniente, sin que tenga derecho el Contratista a reclamacion o
indemnizacién alguna.

INSPECCIONES
Se inspeccionaran visualmente las instalaciones en todo momento, a efectos de detectar
fallas o defectos de instalacion.

Se corregiran las desviaciones a las especificaciones lo méas pronto posible. Se sacara el material y/6
equipo defectuoso y se reemplazara por otro de la calidad especificada

Se probaran todas las cafierias que trabajen con liquidos a presion junto con todas las piezas colocadas
en la instalacion a una presion adecuada, durante 8 horas como minimo.

En ningln caso se tolerara la mas minima pérdida 6 disminucion de la presion de prueba.

En cafierias enterradas o tapadas no se debera llenar ninguna canaleta, ni se realizard ninguna
terminacion en la zona de las cafierias hasta no haber realizado la prueba con aceptacién por parte de la
S.de Obra. La realizacion de las pruebas de las instalaciones y su aprobacion no eximira al Contratista
de su responsabilidad por defectos de ejecucion y/o funcionamiento de las instalaciones, roturas e
inconvenientes que se produzcan ya sean en el periodo de ejecucidn o terminada la obra tanto por el
empleo de materiales en malas condiciones o0 mano de obra mal aplicada.

MATERIALES

Todo material que se use en obra debera ser aprobado por la Supervision de Obra en fabrica con los
ensayos que especificamente indiquen las Normas UNIT

(Instituto Uruguayo de Normas Técnicas) y seran marcados expresamente para su recepcion en obra.
La forma de marcado indeleble debera ser suministrada por el Contratista.

Al ser recibidos en obra, todos los materiales y equipos especiales seran cuidadosamente descargados,
desembalados e inspeccionados para constatar posibles averias ocurridas durante el transporte.

Una vez constatado el perfecto estado de cada material o equipo especial, estos seran catalogados,
debidamente identificados y correctamente almacenados, atendiendo las recomendaciones del
fabricante y garantizando el mantenimiento del perfecto estado de los mismos hasta su instalacion.

El contratista debera suministrar y colocar los materiales que, aungque no estén expresamente detallados
en los recaudos, sean necesarios para el correcto funcionamiento y correcta terminacion de los trabajos
de acuerdo a normativa.

Todos los materiales serdn nuevos, de primera calidad y aprobados previamente por la D de O.

El contratista debera presentar los catalogos de todos los elementos y/o equipos parte de la Direccion
técnica, antes de su adquisicién, con toda la informacion técnica posible a los efectos de la evaluacion.
Estos corren por cuenta del Contratista



En el caso en que la procedencia de los materiales no asegurase su calidad o los mismos presentaran
dudas en cuanto al cumplimiento de la norma respectiva, la Direccion de la Obra realizara los ensayos
indicados en la Norma en Laboratorios Oficiales y el costo de los mismos sera de cuenta del Contratista.

ABASTECIMIENTO:

Las instalaciones seran para agua fria, de polipropileno en termofusién embutidas. Los cambios de
direccion, desviaciones, etc., se resolveran con las piezas especiales correspondientes. Los didmetros de
las tuberias se especificaran en los recaudos graficos, debiéndose garantizar por parte de la empresa un
caudal y presion minima satisfactoria.

Los tendidos de agua deberan estar perfectamente horizontales.

La toma de agua més cercana a la futura fuente se ubica en la misma plaza, a escasos metros del centro
de la misma, debiéndose verificar por parte de la empresa que la presion en ese lugar es el adecuado
para la intervencion.

DESAGUES

Las tuberias iran por debajo de cualquier canalizacion o elemento que contenga dispositivos eléctricos.
Las uniones de cafieria de desaglie se controlaran especialmente para que se resuelvan con perfecto
hermetismo y pendiente adecuada.

Durante la obra se deberan proteger todas las bocas de las cafierias de desague.

Los desagties se resolveran con pendientes hacia hacia las bocas de desagtie correspondientes.

CAMARAS DE INSPECCION-Deberan estar revestidas con portland lustrado con las pendientes
interiores minimas reglamentarias. Se construiran de ladrillos de campo de buena calidad con sus
correspondientes tapas y contratapas.

14- CARPINTERIA DE ALUMINIO
Se deben incluir todos los elementos estructurales de la fuente y el cerramiento de la caseta de eléctrica.
Esta tltima abertura debera ser de “alta prestacion” de color “anolok”.

15- OBRAS EN HIERRO -ACERO INOXIDABLE

Se incluye toda la estructura necesaria para la fuente, platinas para la recepcion de pérgolas, regueras,
etc. Tanto las regueras como otros elementos metalicos del piso que queden expuestos deberan ser de
acero inoxidable.

16- PINTURAS.

MATERIALES.-Los materiales a emplear seran de la mejor calidad, debiendo someter a la aprobacién
y analisis de la D. de O., los distintos componentes, marcas de pinturas, esmaltes, lustres. Barnices, etc.
SUPERFICIES.-Antes de aplicar ninguna mano de pintura, todas las superficies a pintar deberan
limpiarse y lijarse con prolijidad, no aceptandose ningun trabajo que no fuera ejecutado en estas
condiciones.
ACABADO.-Las superficies pintadas deberan presentarse con una terminacién y color uniformes, sin
trazos de pincel, manchas, acordamientos, chorreaderas, elementos extrafios adheridos. Se presentaran
superficies uniformes y unidas, sin traza alguna de pincel.
TERMINACION.-Le sera exigido al Contratista fina terminacion en todos los detalles de las obras de
pintura, asi como todos los retoques que fuera necesario practicar, por desperfectos ocasionados durante
la ejecucion de los distintos trabajos.
CONTROL.-EI Contratista de pintura queda obligado a presentar en obra la pintura a emplearse en
los envases originales, con la entrega de éstos, a medida que se realicen los trabajos.
MUESTRAS.-Antes de empezar los trabajos, se presentaran las muestras de los tonos y consistencia
de la pintura. Se haran tantas muestras como el Director de obra indique.



PERSONAL OBRERO.-Los trabajos se ejecutaran con el personal competente y habil en el oficio, en
cantidad suficiente como para terminar los trabajos en el menor tiempo posible.

MANOS.-Al mencionar “manos” se entiende la cantidad minima de pintura a darse a cada superficie,
pero si a pesar de las estipuladas no resultaren suficientemente cubiertos los distintos elementos por
pintura demasiado liquida o acordonada o por mala preparacion del fondo, o mal pulido del la superficie
0 aristas, se aplicaran tantas manos como fueran necesarias para subsanar los defectos o se realizara el
trabajo nuevamente. Si las diferencias provinieran de los elementos sobre los que se aplica, la D. de O.,
decidira en definitiva si deben subsanarse los defectos constatados, sin que por ello el Contratista tenga
derecho a reclamacion alguna.

ENVASES.-EI Contratista que da obligado a presentar en obra, toda la pintura a emplearse en envases
originales, con la entrega de documentos que justifiquen la procedencia.

PROTECCION.-Debera proteger los pisos y demas superficies que puedan ser afectadas por los
trabajos que se realicen, los que deberan entregarse perfectamente limpios.

EN GENERAL.
Todo trabajo que no se ajuste a lo que se desprende de los elementos graficos entregados a tales fines,
deberan ser rehechos total o parcialmente segun las indicaciones de la D. de O., sin que el Contratista
tenga derecho a reclamo alguno, sea cual fuere el origen de dichas imperfecciones.
Aclaracion: sera de entera responsabilidad de la Empresa el dejar los herrajes y la instalacion Sanitaria
u otro acondicionamiento sin pintura y en perfecto funcionamiento.
Todos los elementos de hierro llevaran 2 manos de antioxido y 3 de esmalte sintético.
Los pisos de hormigon estampado de llevaran protector siliconado
La caseta de eléctrica llevara una mano de imprimacion y tres de pintura para exterior impermeable.

17-FUENTE SECA

GENERALIDADES

Se deberad realizar el proyecto ejecutivo de la fuente Seca, con todos los elementos que esta
incluye.(dispersores, bombas, tomas de fondo, rebosaderos, circuito eléctrico, desagles, deposito de
agua, luces led ,etc).

Los chorros de agua deberan ser 9,dispuestos de la forma que se indica en graficos, con una altura
maxima aproximada de 2,50 mts.

El tablero de mandos se ubicara en una caseta de ladrillos revocada y pintada, ubicada en uno de los
canteros de la plaza(en un lugar apropiado para tal fin, lo mas disimulada posible).Llevaré puertas de
aluminio color blanco.

Podré tener un depdsito de agua general o0 uno por cada dispersor.

El agua de rebose se debera canalizar hasta una camara de 40x40,desde ahi la IDL culminara la conexion
hasta la via publica. Se debera construir una reguera perimetral circular a una distancia prudencial del
centro, para que contenga toda el agua que salga de la zona de incidencia directa de los “waterboys”.
El abastecimiento se realizara con agua de OSE desde la toma que figura en graficos, ubicada a pocos
metros del centro de la plaza.

18- INSTALACIONES ELECTRICAS

GENERALIDADES-Se incluye la totalidad de las instalaciones eléctricas correspondientes a la fuente
seca.

Se incluye el suministro, instalacion completa y ensayo final satisfactorio de todos los equipos,
materiales y accesorios de modo tal que se entreguen listos para funcionar, quedando la obra
prolijamente terminada y en un todo de acuerdo con los recaudos del proyecto ejecutivo que se debera
suministrar por parte de la empresa.



Los suministros de materiales serdn a cargo del contratista, debiéndose ajustar a la memoria técnica que
previamente debera ser suministrada por parte de este.

TECNICO INSTALADOR:

Se define como tal a la persona que, por su capacidad, acredita fehacientemente ante UTE, asume la
responsabilidad técnica por la calidad y seguridad de las instalaciones eléctricas conjuntamente con la
Firma Instaladora. Formaliza los recaudos presentados por IDL para la confeccion de todos los planos
y planillas definitivos del Proyecto Ejecutivo.

FIRMA ESPECIALIZADA:

Encargada de la realizacién de todos los trabajos concernientes al suministro y ejecucion.

Las responsabilidades civiles y penales por el Proyecto e instalacion seran del técnico. electricista
firmante.

Manual de Uso: Se confeccionard un manual de uso en tamafio A4 de la instalacion Eléctrica y
elementos asociados, con esquemas explicativos con vocabulario sencillo y facil comprension. En
aquellos casos que no sea posible tal implementacion se remitira al indice o figura correspondiente
donde este la palabra técnica empleada y la descripcién de su significado

TERMINOS TECNICOS:

Segun se define en las reglamentaciones vigentes de UTE, ANTEL y demas normas invocadas.
Reglamentos de Baja Tension de UTE, REGLAMENTOS.

Seran de aplicacion de Normas y reglamentos vigentes en la materia. En particular se tendré en cuenta,
en lo sea aplicable:

Memoria descriptiva particular. Reglamento de baja Tension, para ejecutar instalaciones Eléctricas de
UTE. Norma de instalaciones de UTE.

Resoluciones de la Unidad Reguladora de Energia y Agua (URSEA).

Reglamento de ANTEL.

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Decreto 89/995 de fecha 16/05/2001. Reglamento y directivas
del Banco de Seguros del Estado.

Directivas de la Jefatura de Policia y ministerio del Interior.

Ordenanzas particulares de la IDL.

GESTIONES:

La instalacion eléctrica debera ser admitida por UTE y demas organismos competentes previamente a
la finalizacion del contrato del Contratista. En caso de que existan divergencias entre planos y memoria
formuladas por IDL y las reglamentaciones de UTE u otros organismos competentes, el Técnico
Instalador debera notificar dichas divergencias dentro de los plazos estipulados en los pliegos de
condiciones.

19 -LIMPIEZA DE OBRA.

Las obras deberan conservarse siempre limpias durante su ejecucion, quitandose los restos de
materiales, cascotes, maderas, etc., que entorpezcan el andar por ella o produzcan aspecto
desagradable.

Ala entrega de la obra se efectuara una limpieza general y parcial de todos los elementos y locales que
constituyen los edificios y de las cafierias de las Instalaciones en general. Esta limpieza estara a cargo
del Empresario, por personal especializado y debera efectuarse con el mayor cuidado y sin que se dafien
las obras, evitandose ralladuras, salpicados, etc.

Los elementos rayados o dafiados seran sustituidos y, en general, todo lo dafiado sera repuesto por el
Empresario.



