Liceo n° 61 - Ampliacion y Adecuacion Montevideo

PRESUPUESTO OFICIAL OBRAS AMPLIACION y ACONDICIONAMIENTO RUBRADO

OBRA AMPLIACION |

1,01 Estudio de suelos y Proyecto Ejecutivo (plazos seglin MCP) 1,0 GL 90.090 90.090
1,02 Acta de Medianeria 10 GL 9.165 9.165
1,03 Implantacion 1,0 GL 36.913 36.913
1,04  Obrador; Barrera, vallados y protecciones; Oficinas y servicios; Cartel, etc 10 GL 54.992 54.992
1,05  Prevencionista 10 GL 22.155 22.155
1,06  Provisorios: conexion de agua, segin MCP 1,0 GL 28.983 28.983
1,07  Provisorios: conexion de luz, segin MCP 1,0 GL 30.997 30.997
1,08  Provisorios: consumo de agua 10 GL 34.910 34.910
1,09  Provisorios: consumo de luz 10 GL 67.497 67.497
1,10  Tramitacion (incluye planos y demas recaudos necesarios, etc) 1,0 GL 48.878 48.878
1,11 Manual de mantenimiento y planos veraces, segiin MCP 1,0 GL 10.082 10.082

Demoliciones, retiros, traslados, preparaci6n delii terreno, otros

1,12 Demoliciones y retiros; Traslados (incluye especies vegetales); Preparacion y limpieza del terreno; Replanteo 1,0 GL 31.665 31.665

Hormigén armado
2,01  Sistema de fundacion (incluye excavaciones, descalce de vigas, etc) 10 GL 468.349 468.349
2,02  Contrapiso armado (incluye sub-base), segtin recaudos 1,0 GL 50.940 50.940
2,03  Pilares de hormigon armado 1,0 GL 20.464 20.464
2,04  Vigas sobre planta baja (incluye aletas y loseta pretil hacia edificio existente) 1,0 GL 249.021 249.021
2,05 Losa sobre planta baja (incluye aleros) 1,0 GL 381.420 381.420
Estructura metélica
2,06  Pilares metdlicos 10 GL 105.489 105.489
Otros hormigones
2,07  Mesadas 10 GL 3.317 3.317

Muros interior-exterior

3,01 M de ticholo de e=12cm 27,4 M2 2.020 55.429
3,02 M de ladrillo visto 31,9 M2 2.494 79.593

4,01 Impermeabilizacion horizontal de muros, segiin recaudos 1,0 GL 5.630 5.630
4,02 Impermeabilizacién vertical muros dobles, segun recaudos 1,0 GL 16.089 16.089
4,03  Aislacion térmica muros exteriores dobles, segln recaudos 1,0 GL 6.094 6.094

5,01  Revogque interior (incluye bufias y cantoneras), segin recaudos 88 M2 799 6.998

5,02  Limpieza de hormigén visto y tratamiento de ladrillo visto, segun recaudos 1,0 GL 12.484 12.484
Revestimientos

5,03  Revestimiento de baldosa ceramica 20x20 blanco mate, incluye cantoneras 253 M2 2.505 63.399

5,04  Bufia de aluminio entre revestimiento ceramico y revoque 1,0 GL 3.481 3.481

5,05  Revestimiento de placas de MDF segun recaudos 1,0 GL 24.778 24.778

ntrapi

6,01  Banquina 10 GL 542 542
Pisos y zécalos

6,02  Baldosa monolitica pulida (incluye zocalos y baldosa escaldn), segun recaudos 450 M2 2.187 98.405

6,03  Zdcalo de aluminio, segun recaudos 10 GL 13.700 13.700

6,04  Pavimento tipo P1 (incluye juntas y terminaciéon de umbrales), segun recaudos 1,0 GL 12.443 12.443

|

7,01 Lechada a escoba de cemento puro, seguin recaudos 44,2 M2 24 1.069
7,02 Emulsion asfaltica seguin recaudos segun recaudos, (inc gargantas) 56,6 M2 104 5.903
7,03 Aislacion térmica poliestireno, segun recaudos 44,2 M2 275 12.152
7,04  Relleno hormigon para pendiente, segun recaudos 44,2 M2 638 28.186
7,05 Alisado de mortero, segun recaudos (inc gargantas) 56,6 M2 505 28.581
7,06 Membrana asfaltica (incluye imprimacion), seguin recaudos. 56,6 M2 532 30.093
7,07  Geodren, lamina geotextil, seguin recaudos 44,2 M2 225 9.958
7,08 Tierra con vegetacion, segun recaudos 44,2 M2 545 24.079
7,09 Drenajes con canto rodado, segun recaudos (inc mechas de geotéxtil) 1,0 GL 5.086 5.086
7,10  Ensayos de estanqueidad 1,0 GL 5.091 5.091
Aleros

7,11 Alisado de arena y portland con hidréfugo, segtin recaudos 1,0 GL 12.689 12.689




8,01  Colocacién y distribucidn de equipamiento, seguin recaudos 1,0 GL 8.655 8.655

8,02  Juntas de trabajo, segun recaudos 10 GL 9.579 9.579
8,03  Extractor, seguin recaudos 1,0 GL 14.978 14.978
8,04 Elementos de proteccion contra incendio, segun recaudos 10 GL 4.377 4.377
8,05 Amure de aberturas (incluye terminacién de mochetas) 1,0 GL 80.208 80.208
8,06 Ayuda a subcontratos 10 GL 14.089 14.089
8,07 Limpieza de obra 1,0 GL 4.506 4.506
I SUBCONTRATOS AMPLIACION 1l
9,01  Tabique de placa comin y resistente a la humedad 10 GL 9.458 9.458
9,02  Tabique de placa comin y MDF 1,0 GL 1.613 1.613
9,03 Cenefa de yeso 10 GL 10.537 10.537

10,01  A1/1 abertura corrediza (incluye ldmina de seguridad) 20 U 57.450 114.900
10,02  A1/2 abertura corrediza (incluye lamina de seguridad) 2,0 u 60.153 120.307
10,03 A1/3 abertura corrediza (incluye lamina de seguridad) 1,0 u 62.181 62.181
10,04 A2 vidrio fijo (incluye lamina de seguridad) 20 U 19.515 39.030
10,05 A3 banderola - vidrio fijo (incluye ldmina de seguridad) 1,0 u 24.360 24.360

11,01 C1 puerta vaivén (incluye vidrio fijo) 1,0 U 25.884 25.884
11,02  C2 cerramiento corredizo 1,0 u 56.863 56.863
11,03 C3 mueble mostrador (inc vidrio) 10 U 81.159 81.159

12,01  H1 cerramiento fachada sur 10 U 184.594 184.594
12,02  H2 cerramiento fachada norte 1,0 u 72.404 72.404
12,03  H3 proteccion fija 1,0 u 8.003 8.003

13,01 P01 mesada (incluye pileta ainox y colocacion), segun recaudos 10 U 15.418 15.418
13,02 P02 mesada (incluye colocacion), segun recaudos 1,0 u 15.876 15.876

14,01  Abastecimiento (incluye terminaciones, marcos en cdmaras, accesorios, pileta, griferia, etc) 10 GL 50.616 50.616
14,02 Desagles subterranea, pluviales y ventilaciones (incluye Interceptor de grasa y adecuaciones) 1,0 GL 103.700 103.700

15,01 Canalizaciones embutidas o aparentes 10 GL 58.592 58.592
15,02  Cableado, terminaciones y tablero (inlcuye marcos en camaras) 1,0 GL 214.845 214.845
15,03  Sistema de alarma 1,0 GL 55.672 55.672
Luminarias
15,04 L 150 Sefializador de emergencia auténomo - salida 10 U 1.415 1.415
15,05 L 151 Luz de emergencia auténoma no permanente 1,0 u 1.358 1.358
15,06 L 254, luminaria de suspender o adosar 40 U 3.430 13.721
15,07 L257 Plafon de adosar con lampara led 200 U 784 15.682
15,08  Colocacién de luminarias 10 GL 34.544 34.544

16,01  Pintura sobre paramentos interiores (revoque y yeso), seguin recaudos 10 GL 20.381 20.381
16,02  Pintura sobre revoque exterior, segin recaudos 1,0 GL 8.470 8.470
16,03  Pintura sobre carpinteria de madera, segun recaudos 1,0 GL 24.504 24.504
16,04  Pintura sobre herreria y perfileria metalica estructural, segun recaudos 10 GL 74.377 74.377
| SUBTOTAL AMPLIACION 3.964.137|

OBRAS ACONDICIONAMIENTO

17,01  Demoliciones y retiros, seglin recaudos 10 GL 54.009 54.009

18,01 Mesadas 10 GL 1.526 1.526

19,01  Piso flotante (incluye reparacion y nivelacion de contrapiso), segun recados 57,0 M2 1.901 108.351
19,02  Zocalo de MDF, segun recaudos 23,0 ML 369 8.490
19,03  Baldosa porcelanato (incluye reparacion y nivelacion de contrapiso), segtin recaudos 380 M2 2.401 91.223

19,04  Zocalo de porcelanato, segun recaudos 21,5 ML 280 6.021




20,01 Ayuda a subcontratos, incluye recomponer pavimento en sala de lactancia. 10 GL 2.291 2.291

20,02 Limpieza de obra 10 GL 7.134 7134

I SUBCONTRATOS ACONDICIONAMIENTO |

21,01 P03 mesada (incluye colocacién), seguin recaudos 10 U 6.983 6.983

22,01  Pintura sobre paramentos interiores, seguin recaudos 1,0 GL 32.290 32.290

| SUBTOTAL ACONDICIONAMIENTO 318.318]

23,01 Directos e Indirectos 1,0 % 746.004 746.004




