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1. INTRODUCCION

1.1 UBICACION

RUTA 5 GUIDO MACHADO BRUM km 485
Departamento de Rivera

1.2 OBJETO DE LA PRESENTE MEMORIA

La presente Memoria Descriptiva Particular (MDP) tiene por objeto transmitir los lineamientos generales
que, junto con la informacion gréafica, componen el anteproyecto de arquitectura para la realizacion del
Proyecto Ejecutivo (PE) de la 2da. ampliacion de la Universidad Tecnoldgica ITR Norte, denominado
Media Lab ITR Norte.

1.3 OBJETO DEL PROYECTO

El edificio se ubicara en la ciudad de Rivera, en el departamento de Rivera, en el padrén correspondiente
a UTEC - Rivera sobre la ruta 5 Guido Machado Brum 2320, km 485 en el Polo Educativo Tecnoldgico.
Corresponde a la 2da. ampliacion de la Universidad Tecnoldgica (UTEC), Instituto Técnico Regional
Norte.

El proyecto incorpora a la madera como material principal para su construccion, tanto en su estructura
como en aquellos componentes no estructurales del edificio.

Se consideré para la construccion del mismo la utilizacion de sistema constructivo en CLT, salvo en
aquellos lugares donde las condiciones no lo permiten, como ser muros de contencion, pilares y vigas
expuestas a los agentes atmosféricos.

Se tendra especial cuidado en la aislacion de los elementos expuestos por lo que se propone la
disposicion de una piel de policarbonato a modo de fachada ventilada.

Se desarrolla en tres niveles con un area total de interior de 1920m2 y 830m2 de espacios exteriores
destinados a los accesos, estacionamientos y areas técnicas.

El programa se organiza en un dnico volumen vinculado con el edificio principal y la 1er ampliacién por
un pasaje conector perpendicular a la ruta mediante pasarela puente en el nivel -3.65 respecto al +/-0.00
del edificio principal.

La planta inferior (-8.00) abarca un area de 780m2.

La planta intermedia (-3.65) abarca un area de 610m2.

La planta superior (+0.70) abarca un area de 530m2.
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NIVEL +0.70 NIVEL -3.65 NIVEL -8.00
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2 REPLANTEO Y MOVIMIENTO DE TIERRA

Para la realizacion del presente anteproyecto se tuvo en cuenta la menor cantidad de movimientos de
tierra, tomando como referencia el grafico planialtimétrico del ingeniero agrimensor Pedro M. Alvez.

En cuanto al replanteo de la obra se sugiere la asistencia de un/a ingeniero/a agrimensor/a, que
determinara todos los puntos notables del edificio y verificara cada uno de los ejes de los pilares que se
expresaran tanto en planos de albafileria como de estructura. Por tratarse de un sistema prefabricado en
CLT, esta tarea es de especial atencidn para asegurar que cada una de las piezas que llegan a obra sea
recibida en su punto exacto con diferencias de replanteo no superiores a definir por la DO.

En particular, el cero de obra correspondiente al nivel de piso interior de la planta -8.00m del edificio,
deberd verificar estar por encima del nivel de calle (calle secundaria). En ninglin caso el nivel piso de la
entrada de vehiculos podra quedar por debajo del nivel de la calle.

2.1 Excavacion y fundaciones

Se ejecutaran las excavaciones necesarias de acuerdo a la topografia del terreno. Las fundaciones seran
de tipo indirectas, segun se indica en el informe geotécnico de LINSU S.A. Ingenieria en suelos (adjunto),
y en laminas de estructura, referido a cabezales, vigas de fundacion, muro de contencidn y riostras.

3 HORMIGON ARMADO
3.1 Caracteristicas del hormigén armado

Se debera tener en cuenta para la elaboracion del proyecto ejecutivo que los elementos que componen
la estructura de hormigdén armado se realizaran segun indica la norma en un todo de acuerdo con la
Memoria Constructiva General (MTOP).

En aquellos sectores donde exista continuidad entre elementos estructurales se realizara en una misma
etapa. Se utilizar4 hormigon de iguales caracteristicas para el llenado de todas las piezas.

Todas estas previsiones seran de importancia en la medida que cada una las piezas de hormigén
gueden como terminacion final.

3.2 Contrapiso armado

En los locales de planta baja y acceso, se realizara contrapiso armado. En general sera de 10cm de
espesor y podra ser armado con malla electrosoldada 4.2 ¢/ 15cm en ambos sentidos, o con macro y
micro fibras.

En particular se tendran en cuenta las condiciones de los contrapisos de acceso de vehiculos, para
cumplir con los requisitos funcionales y de carga de este sector del edificio.
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3.3 Contrapisos en niveles en contacto con el terreno

El contrapiso tendra el espesor necesario para conseguir los niveles indicados en las piezas de proyecto
y se construird sobre suelo de tosca compactado de un espesor minimo de 20cm.

3.4 Encofrados para hormig6n visto

Para todos aquellos sectores que corresponda la construccidn en hormigén visto (pilares, vigas y losas),
se sugiere la utilizacion de chapones fenélicos nuevos sin uso de 18mm, tomandose todas las
precauciones especificadas en la Memoria Constructiva General.

En todos los casos se cuidara la coincidencia de las uniones entre los diferentes tableros en encofrados
de elementos continuos.

Para el caso de las contrahuellas de escaleras de hormigdén armado se tendra especial cuidado en el
encofrado, de forma de garantizar una superficie lisa y plana.

3.5 Pases

Se deberan prever indicando los pases para las instalaciones de sanitaria, eléctrica y ventilacién,
coordinando la Direccion de obra, el Contratista y los Subcontratistas, ya que las mismas seran todas
aparentes, asegurando que los mismos se realicen segun el proyecto arquitectonico y de instalaciones
cuyo disefio surge del proyecto ejecutivo.

4 MADERA
4.1 Generalidades

El edificio por tratarse de una obra pionera en este sistema constructivo deberd atender en todos sus
detalles a las indicaciones del proveedor de dicho sistema, cumpliendo en un todo con las indicaciones
tanto en calidad de la madera, como de anclajes y tornilleria acorde al sistema.

4.2 Estructura

La estructura se realizara mayoritariamente en pilares y vigas de madera, con el ocasional muro portante.
Tanto pilares como muros portantes seran de CLT, mientras que las vigas seran laminadas. Los anclajes
y tornilleria serén del tipo oculto y seguiran todas las especificaciones del fabricante.

4.3 Escalera

Estara compuesta estructuralmente por un pilar pantalla de CLT y una viga inclinada.
Los escalones seran de CLT segun alzado.

4.4 Muros exteriores

Se realizaran en CLT segun recomendacion del proveedor del sistema, no permanece en ningln caso a
la intemperie y sera protegido por una piel de policarbonato que funciona como fachada ventilada
permitiendo la aislacion tanto térmica como humidica del sistema.

4.5 Tabiques interiores

Seran de tres tipos segun corresponda: CLT cuando no haya instalaciones; CLT con aplacado de yeso
(opcién mulitplaca de 12mm de espesor terminacion idem CLT) donde haya instalaciones de un lado;
yeso (opcion mulitplaca de 12mm de espesor terminacién idem CLT ) cuando haya instalaciones de
ambos lados.

En todos los casos la cara vista hacia la circulacion sera de madera.

Tendran placa de yeso estandar todos los locales menos SSHH y salas de medidores y servidores (placa
verde y roja respectivamente).

Deberan incluir pases y perforaciones para puestas eléctricas y terminales de las distintas instalaciones.
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En los locales sanitarios, se colocara placa apta para ser revestida.

Todos los tabiques de yeso o de multiplaca llevaran en su interior aislante mineral (lana de roca) en toda
la altura de 2” de espesor.

En todos los casos se deberan verificar los refuerzos necesarios para la colocacion de mesadas,
equipos de aire acondicionado, pizarras, etc.

5 CIELORRASOS

Seran de yeso y se colocaran Unicamente sobre nivel de vigas en planta +0.70, a modo de aislar
acusticamente la cubierta de isopanel y reconstruir la estética de las plantas inferiores.

6 PIEL

El edificio contara con una piel a modo de fachada ventilada para la proteccion de los elementos vistos
de madera. Tendra una separacion de entre 15 y 80cm de los muros exteriores segun planos.

Los paneles seran de policarbonato transparente y transllcido, con marcos y estructura blancos, de
material a definir por el proveedor.

En los sectores donde existen ventanas se interrumpe la piel de policarbonato y se sustituye por un
sistema de parasoles que permita el control solar y la ventilacion de los locales.

7 CUBIERTA

Se plantea una cubierta de isopanel, con estructura adicional por las cargas y solicitaciones que pueda
llegar a requerir.

Se accedera desde la terraza de la planta +0.70 a través de una escalera marinera.

Se sugiere la instalacién de cuerdas de vida para su mantenimiento.

7.1 Paneles fotovoltaicos

Sobre la cubierta de isopanel se colocard un sistema de paneles fotovoltaicos, con el fin de
complementar el suministro de energia eléctrica.
Se colocaran sobre una estructura sujeta con grampas especiales para techos de isopanel.

7.2 Pretiles y antepechos

Los pretiles seran del mismo material que las vigas y estaran protegidos por la misma piel. En la parte
superior llevaran una chapa plegada con pendiente hacia el interior (cubierta de isopanel).

Los antepechos deberan cubrir el espesor del muro, con buena pendiente, protegidos con hidréfugo
terminados plegados de chapas de acero u hormigén segun sea el caso.

8 AMURES

Corresponde al amurado de todas las aberturas exteriores e interiores de aluminio, carpinteria y acero.
Dado que no existen contramarcos la union entre tabique y abertura serd especialmente cuidada y se
rematara con bufia de aluminio de 1cm en los casos en que sea necesario.

8.1 Amures de aberturas de aluminio

En los casos de amures de aberturas y componentes de aluminio estos se fijaran a los marcos segun
tamafo en 2 o 3 puntos lado determinados por la DO con tacos expansivos, se tomara todo el perimetro
con espuma de poliuretano expandido y sellandose el perimetro con sellador poliuretanico (sikaflex 221).
En ambas aplicaciones deberd tenerse especial cuidado en no dejar restos adheridos tanto al
cerramientos como a la abertura, encintando la totalidad de los mismos hasta la finalizacion del proceso
de amurado.

8.2 Amures de herrerias
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Todos los portones, puertas de acceso y barandas se realizardn segun el caso con empotramientos con
morteros de cemento y arena, fijaciones con tacos de acero expansivos o ????

9 PAVIMENTOS

Se seguiran en todo momento las observaciones realizadas en normas generales para la colocacién de
pavimentos de la Memoria Constructiva General.

9.1 Pavimento interior

El pavimento interior de baldosa monolitica de 400x400x17mm pulida, lustrada, tipo Gris Claro 300
Compacto JB de Blangino, en concordancia con edificios existentes. Prever juntas de dilatacion de 3mm
en pafios no superiores a 7x7m en el interior del edificio y de 3.50m por 3.50m en las terrazas en ambas
direcciones.

En banquinas bajo mesadas, al interior de los muebles, se colocara baldosa de iguales caracteristicas a
las del piso.

La colocacién del piso se realizard con antelacion a la colocacion de la tabiqueria. Se debera realizar el
replanteo general del piso para identificar dénde realizar los cortes mas convenientes desde el punto de
vista del disefio. Dicho replanteo debera ser realizado por la Direcciéon de Obra

Se deberan dejar previstos todos los pases necesarios tanto de eléctrica como de sanitaria y térmico.

En el caso que sean necesarias las entrepuertas se realizaran del mismo material que el piso del local
gue queda al lado en que la entrepuerta es vista cuando la hoja de la abertura est4 cerrada.

9.2 Contrapiso sobre losa de hormigdn

En las terrazas de conexién con la 1 se realizara alisado de arena y cemento de regularizacion de la
superficie previo a la colocacién del piso o terminacion en la terraza en planta -3.65, luego de la
impermeabilizacién y previo al mortero de toma de la baldosa monolitica se realiza un contrapiso de 4cm
4x1 antes de tomar la baldosa.

9.3 Pavimentos exteriores

En terrazas y zonas de acceso seran iguales al pavimento interior, con tratamiento superficial de modo
de asegurar que sean antideslizantes.

La camineria de acceso consistird en losetones de hormigén prefabricado.

La zona de estacionamientos y transito vehicular serd de hormigon fratasado y peinado. La terminacion
se realizara con el propio llenado del hormigdn, asegurando un acabado prolijo y antideslizante.

9.5 Cordonetas en pavimentos exteriores

Se realizaran cordonetas de hormigén como terminacién de los pavimentos exteriores.

10 SSHH Y TISANERIAS

10.1 Revestimiento baldosa cerdmica

En servicios higiénicos se colocara revestimiento ceramico hasta nivel inferior de viga.

Los distintos revestimientos serdn ejecutados con la clase de materiales, forma, dibujo y calidad que
estipulan en los recaudos y a las indicaciones que disponga en cada caso la DO.

Se dejaran los cortes y agujeros para pasos de cafierias o llaves.

10.2 Aparatos y accesorios

Se suministraran y colocaran todos los aparatos sanitarios indicados en laminas de albafiileria y sanitaria.
Debera indicarse el tipo, material, modelo y color de aparatos sanitarios, accesorios, griferias y mesadas.

10.3 Termotanques
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Se colocaran en tisanerias segun planos y memoria sanitaria.

11 IMPERMEABILIZACION Y AISLACION TERMICA
11.1 Impermeabilizacién vertical de muros

Los muros exteriores de hormigoén visto, se impermeabilizardn en su cara interior con una capa azotada
de mortero tipo M4 con hidréfugo —planchada a cuchara— de 1 a 1.5 cm de espesor minimo en la cara
interior del muro segin la Memoria Constructiva General. Se admitird impermeabilizar con mortero del
tipo SIKA TOP SEAL 107 o similar.

En aquellos casos en que en un mismo muro la impermeabilizacién cambie de plano, se debera asegurar
la continuidad de la misma.

11.2 Impermeabilizacién vertical de muros de contencién

Todos los muros de contencion que conformen el cerramiento vertical del edificio, se impermeabilizaran
en su cara en contacto con el terreno con una capa de arena y portland con hidréfugo de 1cm de espesor
minimo con dos manos cruzadas de emulsion asfaltica, aplicadas segiin MCG.

En todos los casos se dejaran drenes previstos para la evacuacion de la acumulacion de posibles aguas
a nivel de suelo tanto subterraneas como de lluvia. Se colocara membrana impermeable con geodren.

11.3 Aislacién térmica e impermeabilizacién de fachadas

El proyecto contempla la aislacion humidica de la fachada a través de la piel de policarbonato como
fachada ventilada.

La aislacion térmica en fachadas sera con lana de vidrio de 7cm de espesor. La aislacion humidica sera
del tipo tyvek o similar segln se indica en planilla de muros lamina A08

En area logistica sera con lana de vidrio de 80 mm de espesor con terminacion film.

11.4 Aislacion térmica y humidica en contrapisos de planta -8.00 y terrazas

En contrapisos que se encuentren en contacto con el suelo y en la terraza de la planta -3.65 se colocara
nylon de 200m o papel craft de forma de lograr una mejor aislacion.

11.5 Rebosadores y resumideros

Los desagiies de los techos livianos seran a través de canalones que descargan por cafios de bajada .
Se debera asegurar la perfecta estanqueidad y continuidad de la impermeabilizaciéon en la entrada al
rebosador de éstos.

Para la ejecucién de los puntos de captacién de pluviales se realizard un ensanche de la boca y se
colocaran todas las protecciones necesarias a fin de evitar la obstruccion y facilitar el desaglie ante
intensas precipitaciones.

En todos los desaguies de pluviales se colocaran globos de acero galvanizado a modo de proteccién.

Los cafios de pluviales que bajan por fachada se realizardn en acero pintado de blanco idem estructura
del edificio.

12 VARIOS

12.1 Tanques de agua

Los tanques de agua para bomberos, abastecimiento y eventualmente reutilizacién de aguas pluviales,
seran prefabricados y se ubicaran en la zona de infraestructura en planta -8.00. Seran de facil acceso y
mantenimiento.

12.2 Extractores

Los servicios higiénicos llevaran extractores segun planos y memoria de acondicionamiento térmico.
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13 SUBCONTRATOS

13.1 Estructura madera

La estructura en madera sera prefabricada y se colocara en obra por el proveedor de la misma.

13.2 Piel
La piel ser4d como se describe en item 6.
13.3 Proteccion solar

En todos los locales indicados en pliego se colocaran cortinas del tipo black out interior del tipo roller
automatizado.

Se deja previsién en todos los locales del nivel 0.00 en la orientacién este para colocar screem
automatizado exterior.

También se deja prevision en nivel -4.10 la colocacién de screen exterior automatizado en la sala
multipropésito

En el interior de la sala se colocaran cortina de tela black oout interior en bandas verticales con giro de
180° del tipo bandalux o similar.

13.4 Aluminio

Se suministraran y colocaran los tipos de aluminio indicados.

Se deberan determinar detalles en planillas y considerar especificaciones descritas en la Memoria
Constructiva General.

Se cuidaréa especialmente el amure los conectores verticales de las aberturas de aluminio en antepechos
y dinteles respectivamente.

Se tendran presente y se suministrardn todos los accesorios necesarios que hacen imprescindible al
funcionamiento de las aberturas propuestas, sean Grampas, Herrajes, Accesorios, Topes, Brazos,
terminaciones, etc.

El Contratista debera consultar a la Supervisién y/o Proyectista de la Obra de toda observacion que
entienda pertinente con respecto a la forma, funcion, accionamiento, cierre, etc. de las aberturas.

Los encuentros con el hormigén o con tabiqueria liviana tanto interior como exterior seran de acuerdo
con los detalles y siguiendo el criterio de: en mamposteria GRAPAS; en hormigbn TACOS CON
TORNILLOS DE ACERO.

Las aberturas deberan ser del tipo GALA CR de Aluminios del Uruguay o calidad y prestaciones iguales o
mejores. Las caracteristicas deben cumplir las siguientes normas :

e Terminacion: Anodizado Natural Clase Al3 certificado segun norma UNIT1076. Se exigira
certificado de UNIT. Todas las aberturas de aluminio seran de color blanco.

e Resistencia mecanica: Las aberturas deberan cumplir con la norma UNIT 50-84, Accién del
viento sobre las construcciones.

13.4.1 Vidrios

Se suministraran y colocaran los distintos tipos de vidrio para las aberturas de carpinteria y aluminio y
espejos siguiendo las indicaciones realizadas en las planillas correspondientes y las descritas en la
Memoria Constructiva General.

13.5 Carpinteriay herrajes
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Se suministrarén y colocaran los tipos de carpinteria que se indican en las respectivas planillas.
Todas las puertas llevaran tope amurado a pavimento para evitar el deterioro de los paramentos
verticales (taco fisher N°8 y tornillo de bronce cromado).

13.6 Herreria

Se deberén seguir todas las especificaciones detalladas en cada planilla y las descritas en la Memoria
Constructiva General.

Se suministraran y colocaran los tipos de herreria que se indican en las planillas correspondientes.

Las barandas y pasamanos correspondientes a las escaleras interiores, seran de acero pintado esmalte
con la misma terminacion de las zancas de la escalera.

Todas las barandas exteriores seran galvanizadas.

13.7 Instalacién Eléctrica

Se detallard en Memoria Constructiva Particular Instalacion Eléctrica.

La terminacion de las tapas de camaras en piso de la instalacion eléctrica, ser4 de idénticas
caracteristicas al pavimento del sector donde se ubican, debiendo continuar las lineas de despiezo y/o
juntas de dicho pavimento.

Dado que toda la instalacion eléctrica es vista, se debera tener especial cuidado en el replanteo de cada
uno de los elementos que componen el sistema.

13.7.1 Sistema de alarma
Se detallara en Memoria Particular de Eléctrica.
13.8 Dispositivos preventivos de incendio

Se detallara en Memoria Particular de Bomberos.

La terminacion de las tapas de cédmaras en piso de la instalacion de bomberos, ser4 de idénticas
caracteristicas al pavimento del sector donde se ubican, debiendo continuar las lineas de despiezo y/o
juntas de dicho pavimento.

Dado que toda la instalacion es a la vista, se debera tener especial cuidado en el replanteo de cada uno
de los elementos que componen el sistema.

13.9 Instalacion de equipos de aire acondicionado

Se detallara en Memoria Constructiva Particular Instalacion térmica.

Se deberan prever todos los pases indicados en planos tanto de térmico como de albafiileria. Se tomaran
todas las precauciones necesarias para que la instalacion cuente como un elemento de terminacién del
edificio.

Dado que toda la instalacion térmica es a la vista, se deberéa tener especial cuidado en el replanteo de
cada uno de los elementos que componen el sistema. Se debera ajustar en un todo a lo indiciado en
plano de cielorraso y detalles de cada sector explicitados en laminas de estructura y de albafiileria.

13.10 Instalacién Sanitaria
Se detallara en Memoria Constructiva Particular Instalacion Sanitaria.

La terminacion de las tapas de camaras en piso de la instalacion sanitaria, serd de idénticas
caracteristicas al pavimento del sector donde se ubican, debiendo continuar las lineas de despiezo y/o
juntas de dicho pavimento. Se debera colocar a modo de terminacién del revestimiento de la tapa y del
pavimento, un perfil "L” de aluminio N°5320, el mismo debera quedar perfectamente nivelado con el NPT,
no se admitiran sobresaltos.
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13.11 Albaiiileria de las instalaciones sanitarias

Con esta denominacién se entienden los pases y cajas necesarias para las cafierias y sus amures y en
general toda obra y trabajo complementario a los efectos de la instalacion sanitaria propiamente dicha. El
abastecimiento sera en termofusién y los desagles en polipropileno y deberd cefiirse a las
especificaciones de la memoria correspondiente.

El sistema de agua caliente proviene de termotanques ubicados en lo vestuarios y en la cocina.

13.12 Pintura
Prever proteccion de la madera en los casos que esta sea vista a base de selladores o barnices.
En paramentos de yeso: se terminaran con 2 manos de pintura idem anterior.

En bafios, depdsitos y ductos se terminaran con 2 manos de pintura al agua anti-hongos color blanco
idem paredes generales.

En carpinteria: Cuando se indica terminacién pintura se realizard acabado con 2 manos esmalte
sintético semi-mate o lo que se indique en las planillas o detalles correspondientes.

Juntas:
Para controlar los esfuerzos que resultan de los efectos combinados de los cambios de temperatura y
humedad y de las cargas se proyectan juntas de 1cm de espesor y 4cm de altura.
Hay 2 tipos de juntas: - Juntas de contraccion
- Juntas de llenado

Juntas de contraccidn:

Se prevé la construccion de juntas de contraccion indicadas en lamina Lxx.

Dichas juntas de contraccion se obtendran por rehundido de un fleje metalico o liston de madera (1cm de
espesor y 4cm de altura); el mismo se harad cuando el proceso de fraguado haya comenzado y la
consistencia del material permita un copiado de la forma del fleje, sin producir levantamientos de material
en los bordes de la junta.

Juntas de llenado:
Las juntas de llenado serdn transversales a las juntas de contraccion. Las rebarbas en el hormigon
producidas por el marcado de juntas o el desencofrado seran pulidas con piedras abrasivas.

18 ACONDICIONAMIENTO NATURAL EXTERIOR

Se suministrardn y plantaran las especies vegetales indicadas en la ldmina A00. Se sugiere para el
proyecto ejecutivo el asesoramiento de un especialista en esta materia.
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