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RUBRO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
PRECIO UNITARIO 

($)

PRECIO TOTAL 

SUBRUBRO ($)

% UNITARIO 

SOBRE TOTAL

% SUBRUBRO 

SOBRE TOTAL

% RUBRO 

SOBRE TOTAL

PRECIO TOTAL 

RUBRO ($)

1.00 IMPLANTACION EN OBRA 1,8189%

1.1 PREPARACION DEL TERRENO

1,1,9 Cartel de obra unidad 1,00 1,40548% 1,40548%

1.2 CONSTRUCCIONES PROVISORIAS

1.2.1 Vallado  exterior para muro de contención gl 1,00 0,41338% 0,41338%

4.00 DEMOLICIONES 2,5423%

4,1 Demolición de muro a sustituir m3 5,50 0,04134% 0,22736%

4,7 Demolición de cubiertas livianas (cocina - comedor ) m2 70,00 0,03307% 2,31491%

5.00 ESTRUCTURAS 46,4636%

5.2 FUNDACIONES 

Cimentaciones superficiales y medias

5,2,1 Cimentación zarpa de muro de contención m3 3,00 3,30702% 9,92105%

Muros de contención

5,2,10 Muro de contencion  incluye excavación m3 7,00 3,30702% 23,14911%

5.4 VIGAS  ESTRUCTURALES

5,4,1 Vigas de hormigon armado perimetral en cubierta de isopaneles m3 5,40 2,48026% 13,39341%

9.00 REVESTIMIENTOS 2,0338%

9.1 PARAMENTOS VERTICALES

9.1.1 REVESTIMIENTOS INTERIORES

9,1,1,2 Revoque interior común 2 capas, zona sobre cielorraso de comedor, hasta isopanel gl 1,00 1,65351% 1,65351%

9.3 PAVIMENTOS 

9.3.2 Pavimentos Exteriores

9,3,2,11 Baldosas de hormigón , reposición unidades por nuevo muro, en patio gl 1,00 0,33070% 0,33070%

9,3,2,15 Baldosa monolitica  , reubicar una sola  baldosa existente en la galería. gl 1,00 0,04961% 0,04961%

10.00 TERMINACION DE CUBIERTAS 37,7165%

10.2 CUBIERTAS LIVIANAS

10,2,2 Panel multicapa con núcleo de poliestireno expandido y caras acero galvanizado prepintado espesor 15cm (comedor-cocina) m2 77,00 0,46298% 35,64962%

10,2,6 Babetas, frontalines, terminaciones gl 1,00 1,24013% 1,24013%

10.3 REPARACION DE CUBIERTAS  EXISTENTES

10,3,4 Reparación de cubierta por filtración en la dirección gl 1,00 0,82675% 0,82675%

17.00 PINTURA 5,8700%

17.1 PINTURA SOBRE MAMPOSTERÍA, HORMIGÓN  Y YESO

Mampostería interior

17,1,10 Pintura al agua para cielorrasos (comedor- cocina ) m2 75,00 0,04134% 3,10033%

Mampostería exterior

17,1,19 Membrana líquida impermeable color blanco en muro de contención. m2 67,00 0,04134% 2,76963%

21.00 INSTALACION ELECTRICA 2,8936%

21,12 Canalizaciones aparentes, línea daisa (comedor - cocina) global 1,00 0,82675% 0,82675%

21,19 Luminaria doble tubo led unidad 10,00 0,20669% 2,06688%

26.00 VARIOS 0,6614%

26,5 Limpieza final de obra global 1,00 0,66140% 0,66140%

TOTAL 100,00%

MATRIZ DE OFERTA
A OBRA PREVISTA
B 10% DE OBRA IMPREVISTA  

 RUBRADO ESCUELA 110 RIVERA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

TIPO DE INTERVENCION:  MANTENIMIENTO  
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C SUBTOTAL (A+B)  

D IVA OBRA (22% sobre A)
E IVA IMPREVISTOS (22% sobre B)
F TOTAL IVA (D+E)

G SUBTOTAL + IVA (C+F)

H MONTO IMPONIBLE (sobre A)
I MONTO IMPONIBLE (50% de B)

TOTAL MONTO IMPONIBLE (G+H)

J LEYES SOCIALES (65,8% de G)
K LEYES SOCIALES (65,8% de H)
L TOTAL LEYES SOCIALES (I+J)

M MONTO TOTAL OFERTADO (C+F+L)
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