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 181,70 m2 xx%
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RUBRO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
PRECIO UNITARIO 

($)
PRECIO TOTAL 
SUBRUBRO ($)

% UNITARIO 
SOBRE TOTAL

% SUBRUBRO 
SOBRE TOTAL

% RUBRO 
SOBRE TOTAL

PRECIO TOTAL 
RUBRO ($)

1.00 IMPLANTACION EN OBRA 3,4800% 14443,24
1.1 PREPARACION DEL TERRENO 500,00

1,1,8 Fletes de implantación global 1,00 500,00 500,00 0,12047% 0,12047%
1.2 CONSTRUCCIONES PROVISORIAS 6671,24

1.2.9 Alquiler baño quimico global 1,00 6.671,24 6.671,24 1,60739% 1,60739%

1.3 INSTALACIONES PROVISORIAS 6472,00
1,3,5 Consumo equipo generador de energía eléctrica (sólo aplicable por  Art. 19.1.2  P.C.P.) global 1,00 3.706,00 3.706,00 0,89293% 0,89293%

1,3,6 Consumo agua tanque con jaula (sólo aplicable  por  Art. 19.1.2 P.C.P.) global 1,00 2.766,00 2.766,00 0,66645% 0,66645%

1.4 REPLANTEO DE OBRA 800,00
1,4,1 Replanteo planialtimétrico global 1,00 800,00 800,00 0,19275% 0,19275%

2.00 MOVIMIENTO DE TIERRA 2,2933% 9.517,86
2,1,8 Excavación para contrapisos m3 4,37 2.178,00 9.517,86 0,52477% 2,29326%

3.00 RELLENOS Y APORTES 3,6028% 14.953,00
3,1 Relleno granular  bajo contrapisos interiores m3 3,50 1.900,00 6.650,00 0,45779% 1,60227%

3,2 Relleno granular bajo contrapisos exteriores m3 4,37 1.900,00 8.303,00 0,45779% 2,00055%

4.00 DEMOLICIONES 6,9970% 29.040,00
4,13 Picado de contrapisos y pavimentos interiores m2 21,87 400,00 8.748,00 0,09638% 2,10777%

4,14 Picado de contrapisos y pavimentos exteriores m2 17,98 400,00 7.192,00 0,09638% 1,73286%

4,17 Picado de revoques interiores m2 10,00 450,00 4.500,00 0,10842% 1,08424%

4,18 Picado de revoques exteriores m2 12,00 550,00 6.600,00 0,13252% 1,59022%

4,24 Retiro de mobiliario global 1,00 1.000,00 1.000,00 0,24094% 0,24094%

4,27 Retiro de instalaciones sanitarias global 1,00 1.000,00 1.000,00 0,24094% 0,24094%

8,00 CONTRAPISOS 15,7938% 65550,00

RUBRO VARIOS %  incidencia s/ precio total

TIPO DE INTERVENCION:   REFORMA/MANTENIMIENTO  

ESPACIOS EXTERIORES

AREAS  CUBIERTAS EXTERIORES ( galerías) % incidencia s/precio total

%  incidencia s/ precio totalArea de intervención 

Area construida 
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Sobre terreno 65550,00
8,3 Contrapiso hormigón C100 (Secc. 7- MCG MTOP) m3 4,37 15.000,00 65.550,00 3,61414% 15,79379%

9.00 REVESTIMIENTOS 19,4532% 80738,10
9.1 PARAMENTOS VERTICALES 14260,00

9.1.1 REVESTIMIENTOS INTERIORES 11860,00
9,1,1,1 Reparacion de revoques interiores m2 4,00 1.165,00 4.660,00 0,28070% 1,12279%

9,1,1,10 Revestimiento ceramico blanco 60 x 30 cm m2 2,25 3.200,00 7.200,00 0,77102% 1,73479%

9.1.2 REVESTIMIENTOS EXTERIORES 2400,00
9,1,2,1 Reparación de revoques exteriores m2 2,00 1.200,00 2.400,00 0,28913% 0,57826%

9.3 PAVIMENTOS 66478,10
9.3.1 Pavimentos Interiores 52700,00

9,3,1,1 Carpeta arena y portland m2 18,00 1.150,00 20.700,00 0,27708% 4,98751%

9,3,1,4 Baldosa porcelanato gris 60 x 60 cm m2 18,00 1.600,00 28.800,00 0,38551% 6,93915%

9,3,1,15 Zócalo corte de porcelanato h= 10 cm ml 8,00 400,00 3.200,00 0,09638% 0,77102%

9.3.2 Pavimentos Exteriores 13778,10
9,3,2,13 Hormigón terminación fretazado en paños m2 21,87 630,00 13.778,10 0,15179% 3,31973%

13.00  HERRERIA 2,3130% 9600,00
13,7 Reparación de base de tanque de agua chapa labrada unidad 1,00 9.600,00 9.600,00 2,31305% 2,31305%

14.00 ACERO INOXIDABLE 13,7337% 57000,00
14,5 Tipo Aix 01 - Mesada con pileta doble de cocina (incluye suministro e instalación) unidad 1,00 35.000,00 35.000,00 8,43299% 8,43299%

14,6 Tipo Aix02 - Mesada de apoyo (incluye suministro e instalación) unidad 1,00 22.000,00 22.000,00 5,30074% 5,30074%

17.00 PINTURA 19,3766% 80420,00
17.1 PINTURA SOBRE MAMPOSTERÍA, HORMIGÓN  Y YESO 80420,00

Mampostería interior 61080,00
17,1,1 Imprimación sobre revoque m2 30,00 416,00 12.480,00 0,10023% 3,00696%

17,1,2 Sellador- Fijador al agua m2 25,00 246,00 6.150,00 0,05927% 1,48180%

17,1,8 Pintura látex antihongos m2 40,00 650,00 26.000,00 0,15661% 6,26451%

17,1,9 Pintura látex al agua antihongos en cielorrasos m2 25,00 658,00 16.450,00 0,15854% 3,96351%

Mampostería exterior 19340,00
17,1,12 Imprimacion sobre revoques exteriores m2 20,00 320,00 6.400,00 0,07710% 1,54203%

17,1,16 Pintura acrilica al agua m2 20,00 647,00 12.940,00 0,15589% 3,11780%

18.00 INSTALACION SANITARIA 10,4267% 43274,44
18.1 RED DE DESAGÜES 27025,44

18,1,7 PPT 20X20 unidad 2,00 662,00 1.324,00 0,15950% 0,31901%

18,1,9 Interceptor de grasa  90 lts unidad 1,00 15.000,00 15.000,00 3,61414% 3,61414%

18,1,10 Cañeria de desague primario PVC 63 m 3,00 948,00 2.844,00 0,22841% 0,68524%

18,1,11 Cañeria de desague primario PVC 110 m 3,00 1.952,48 5.857,44 0,47044% 1,41131%

18,1,17 Tuberías de ventilación global 1,00 2.000,00 2.000,00 0,48189% 0,48189%

18.2 RED DE ABASTECIMIENTO 6000,00
18,2,2 Instalacion de abastecimiento de agua fria y caliente global 1,00 6.000,00 6.000,00 1,44566% 1,44566%

18.3 APARATOS SANITARIOS,GRIFERIAS Y ACCESORIOS 10249,00
18,3,9 Grifería FV-TALAMPAYA-COCINA unidad 1,00 10.249,00 10.249,00 2,46942% 2,46942%

25.00 AYUDAS 0,4819% 2000,00
25,2 Ayuda a instalación sanitaria global 1,00 1.000,00 1.000,00 0,24094% 0,24094%
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25,6 Ayuda a Herreria global 1,00 1.000,00 1.000,00 0,24094% 0,24094%

26.00 VARIOS 2,0480% 8500,00
26,2 Fletes durante ejecución de obra global 1,00 2.500,00 2.500,00 0,60236% 0,60236%

26,3 Fletes retiro de obra global 1,00 1.500,00 1.500,00 0,36141% 0,36141%

26,4 Limpieza diaria de obra global 1,00 3.000,00 3.000,00 0,72283% 0,72283%

26,5 Limpieza final de obra global 1,00 1.500,00 1.500,00 0,36141% 0,36141%

TOTAL 100,00% 415036,64
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