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COMISION DESCENTRALIZADA DE ROCHA

DATOS DEL LOCAL

TIPO Y NUMERO: ESCUELA N°7 ROCHA

DEPARTAMENTO: ROCHA

[PROGRAMA

OBJETO DE LAS OBRAS

SUSTITUCION DE CERCO PERIMETRAL DEL PATIO DE LA ESCUELA

Fecha:

11 08 2023

| RUBRO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | UNITARIO | P. TOTAL |TOTAL RUBROl
1 IMPLANTACION DE OBRA 36150|
1.1 Barreras, Vallados y Andamios global 1 7500 7500
1,2 Cartel de obra unidad 1 8500 8500
1,3 Fletes global 1 9650 9650
1,4 Limpieza de Obra global 1 10500 10500
2 DEMOLICIONES - RETIROS 38100|
2.1 Excavaciones para bases de pilares y vigas de cimentacion global 1 25600 25600
2,2 Retiro del cerco de madera actual en mal estado global 1 12500 12500
3 HORMIGON ARMADO 315000|
3.1 Bases de pilares de muro H.A. global 1 125000 125000
3.2 Pilares de H.A. global 1 85000 85000
3,3 Vigas de bases global 1 105000 105000
4 ALBANILERIA 53300|
4,1 Revoques global 1 43600 43600
4,2 Amure de maderas global 1 6500 6500
4,3 Ayuda a Subcontratos global 1 3200 3200
5 CARPINTERIA MADERA- MADERAS DEL CERCO 231100|
5.1 Maderas del cerco global 1 132500 132500
5.2 Portén de madera (completo) global 1 98600 98600
6 PINTURAS 236100]
71 Pinturas en muretes con revoques global 1 56200 56200
7,2 Pinturas en maderas del cerco (completo) global 1 105300 105300
7,3 Pintura del porton a colocar global 1 74600 74600
A MONTO de OBRAS 909.750

Arquitecto Residente



