

**ANEP**CONSEJO
DIRECTIVO
CENTRALDIRECCIÓN
SECTORIAL DE
INFRAESTRUCTURA**CODICEN****DIRECCION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA****ANEXO C - CARATULA DE PRESENTACION**

Fecha: 04 / 2022

DATOS DEL LOCAL

| | |
|---------------|---|
| TIPO Y NUMERO | Escuela N° 3 Aguas Corrientes |
| DIRECCION | Carlos Paganini N° 44 esq. Av. del Parque |
| LOCALIDAD | Aguas Corrientes |
| DEPARTAMENTO | Canelones |

PROGRAMA

| | |
|---------------------|--|
| OBJETO DE LAS OBRAS | Impermeabilización de cubiertas e Instalaciones Eléctricas / Etapa 2 |
|---------------------|--|

TECNICOS QUE INTERVIENEN

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| ARQUITECTO: | Ernesto Martínez Puonzo |
| AYUDANTE DE ARQUITECTO | Rossana González |
| METRAJE: | Rossana Gonzalez / Lorena Pasheff |
| TECNICO ELECTRICISTA: | Julio Díaz |
| TECNICA SANITARIA: | |

NOMINA DE RECAUDOS DEL PROYECTO EJECUTIVO

| | RUBRO | PIEZAS DE LOS RECAUDOS | Escala | Cantidad de hojas | Formato de impr. |
|--|-------|------------------------|--------|-------------------|------------------|
|--|-------|------------------------|--------|-------------------|------------------|

DOCUMENTACION ESCRITA

| | | | | | |
|----------|--|--|--|-----|----|
| 1 | | CARATULA DE PRESENTACION LICITACION (ANEXOS A-B-C) | | 3 | A4 |
| 2 | | RUBRADO CON ESTIMACION DE COSTOS | | 2 | A4 |
| MEMORIAS | | | | | |
| 3 | | MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR | | 11 | A4 |
| 4 | | MEMORIA CONSTR. GENERAL DEL MTOP | | 397 | A4 |
| 5 | | MEMORIA PARTICULAR INSTALACIONES ELÉCTRICAS | | 4 | A4 |

DOCUMENTACION GRAFICA

| | | | | | |
|----|-------------|--------------------------------------|--------|---|----|
| | UBICACIÓN | | | | |
| 6 | | L01U01 - UBICACIÓN / FOTOS AÉREAS | S/E | 1 | A2 |
| | ALBANILERIA | | | | |
| 7 | | L02A01 - PLANTA DE TECHOS - DETALLES | VARIAS | 1 | A0 |
| 8 | | L03A02 - PLANTA GENERAL | 1/100 | 1 | A1 |
| 9 | | L04A03 - CORTE A-A | 1/50 | 1 | A1 |
| | ELÉCTRICA | | | | |
| 10 | | L05EL1 - PLANTA GENERAL - UNIFILAR | 1/100 | 1 | A1 |
| 11 | | L06EL2 - CONSTRUCTIVO TABLERO | 1/3 | 1 | A0 |

PLANILLAS HERRERIA

| | | | | |
|----|-------------------------------|------|---|----|
| 12 | PLH01 - PUERTA MEDIDOR DE UTE | 1/20 | 1 | A4 |
| 13 | PLH02 - PUERTA ICP | 1/20 | 1 | A4 |

ANEXOS

| | | | | |
|----|--------------------------|--------------------|---|----|
| 14 | CARTEL DE OBRA | 1/20 | 1 | A4 |
| 15 | RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO | ARCHIVOS DIGITALES | | |

Total de hojas

424

PLAZO DE OBRAS

35 días laborables para la construcción

Ernesto Martínez Puonzo
Arquitecto Proyectista