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1 Introduccion

El proyecto propuesto amplia la red de saneamiento existente (dentro del drea de proyecto). Esto implica la
construccion de aproximadamente 1.110 m de colectores, con sus correspondientes camaras terminales,
registros y conexiones domiciliarias.

2 Tuberias y accesorios

Para la red de saneamiento se utilizaran tuberias de PVC segiin Normas UNIT/ISO 4435 Serie 20.
Seran tuberias de junta elastica de longitud no menor a los 6 m.

Los aros de goma seran de caucho sintético, tipo cloropreno o similar, segin Norma UNIT 788, aptos para
liquido residual.

3 Ubicacion de los colectores

Los colectores se proyectaron por eje de calle.

4 Construccion de registros de saneamiento y camaras terminales

Las cotas de los registros y cdmaras terminales indicadas en los planos corresponden a valores absolutos. En
ningun caso se permitira que las tapas de los mismos queden bajo pavimento. El Contratista debera resolver
segln el caso el tipo de solucion para que las tapas queden a nivel de los pavimentos finales, garantizando a
su vez las condiciones de seguridad vial e integridad de los registros o camaras en el lapso en el que
provisoriamente puedan existir diferencias de nivel entre la reposicidn provisoria de pavimento y el pavimento
final.

4.1 Registros de saneamiento

Los registros de las redes de saneamiento se construiran de acuerdo a lo indicado en el plano tipo de OSE
N°22282/A.

Los registros seran conformados con una base de hormigdén armado que se extendera hasta el mayor de 50
cm o 10 cm por sobre el lomo del colector afluente mas alto. Posterior a esa base el registro se continta con
cilindros de hormigdn de seccidn circular con los didmetros indicados, prolongados en su parte superior con
trozo tronco cénico y rematados, a nivel del pavimento existente, o del terrenonatural o de la rasante
establecida, con una tapa de hormigdn y marco de fundicidn construidas segun el plano tipo de OSE N°23.412

Durante la construccién de los registros de las redes de saneamiento se tendra especial cuidado con todos los
detalles tendientes a impedir el ingreso de la napa freatica a la red.

En todas las juntas de piezas de hormigdn se aplicardn productos a base de resinas epoxi, sin solventes tipo
Sikadur-32 Gel o similar, aplicado segun las instrucciones del fabricante.
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Los cilindros tendrdn una altura maxima de 1,00 m; el tronco de cono sera construido en una sola pieza,
preferiblemente de 1,10 m de altura, en caso de ser necesario podra utilizarse una altura menor. Los bordes
de los anillos seran conformados en diente o escaldn, lo que permitira trabarlos entre si. No se permitiran
anillos que no cuenten con este diente ni se admitird su rotura durante la obra. El espesor de los anillos sera
de 0.12 m hasta la profundidad de 3.50 m aumentandose a 0.15 m a partir de dicha profundidad.

Se evitara durante la colocacion mover los anillos ya asentados; si se comprobara la existencia de alguna junta
abierta o movida se procedera a su reconstruccion quitando los anillos colocados por encima de ella.

Los registros de anillos prefabricados llevaran un revestimiento interiorfinal impermeable flexible tipo SIKA
Top Seal 107 o similar.

El espesor minimo de la losa que constituye el piso de los registros sera de 0,20 m; si el subsuelo estuviera
formado por roca o tosca dura, se reducira su espesor hasta 0,10 m.

Todos los registros proyectados son registros de 1™ categoria, destinados a empalmar colectores que vierten
Sus aguas en uno unico, interceptandose con un desnivel no superior a 0.60 m.

Su zampeado, en consecuencia, se conformara de manera de facilitar tal transicidn, para lo cual se practicaran
cunetas cuyas secciones transversales estaran construidas por semicirculos de didmetros iguales a los de los
colectores que empalmen.

En la construccién de las cunetas se empleardn Unicamente cimbras rigidas construidas de madera o metal.
El didmetro interior de los registros de 1™ categoria serd de 1,25 m.

El acceso al interior de la camara se hard por medio de una escalera formada por escalones en hierro
galvanizado (en caliente) de 25mm de didmetro. La cantidad de escalones a colocar se determinard segun se
indica en el plano tipo de OSE N°22.282/A.

La escalera se debera orientar de tal manera, de poder acceder directamente sobre el colector del zampeado
mas bajo siendo la ubicacion indicada en los planos puramente orientativa.

4.2 Camaras terminales

La camara terminal (plano N°22.282/A) consiste en una prolongacion del colector en sentido vertical, realizada
por intermedio de un codo a 90° y conductos del mismo material y dimensiones de los que componen el
colector.

Su extremo libre se cubre, al nivel del terreno natural o rasante establecido, con una tapa de hormigdn y marco
de fundicidn, construidos segun detalle del plano N°23.412.

En el caso de ir ubicada en calles no pavimentadas o con pavimento precario, esta tapa se colocara sobre un
anillo circular de hormigdn armado de la siguiente dosificacion:

e Cemento 300 kg
e Arena0.50 m3
e Pedregullo 0.80 m3
Este anillo a su vez apoya sobre un macizo de hormigdn de la siguiente dosificacién:

e Cemento 250 kg
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e Arena0.50 m3
e Pedregullo 0.80 m3

Este Ultimo descansa en el terreno, en forma de no trasmitir a los conductos las cargas que actuen sobre la
tapa. A ese efecto, entre la superficie exterior de los cafos y la interior del anillo y macizo de hormigén,
debera quedar un espacio vacio de 0.03 m de ancho aproximadamente.

El marco de fundicién se dispondra sobre el anillo citado anteriormente y se asegurara el mismo mediante 4
pernos de anclaje de 13 mm de didametro dispuestos segun dos didmetros perpendiculares.

El anillo serd de la seccidn indicada en el plano, armado con 5 varillas de 6 mm de didmetro y estribos de @6
mm dispuestos cada 0.30 m. Este anillo podra ser ejecutado fuera de la obra o directamente en ella.

En el primer caso, antes de procederse a la colocacion del mismo, se limpiaran bien y se mojaran las superficies
de contacto con la base del macizo de hormigdn e inmediatamente se extenderd sobre la cara superior de la
base una capa de mortero (1 parte de cal, 1/3 cemento y 4 de arena gruesa), procediéndose después a la
colocacion del anillo.

El macizo de hormigén de base serd también un anillo, pero de seccidn trapecial de 0.15 m de altura y con
base menory mayor respectivamente de 0.15 my 0.30 m.

Se construira en sitio, asentandolo directamente sobre el terreno bien compactado, el cual se alisard y mojara
previamente. Se dispondran moldes internos faciles de extraer, dejando asi la separacién necesaria entre la
base y los conductos.

4.3 Conexiones domiciliarias

La conexion al colector sera de 100 mm, con una pendiente minima de 1,5%. De requerirse pendientes
menores estas deberan ser expresamente aprobadas por la Direccidn de Obras.

En funcidn de la profundidad del colector o de la conexién domiciliaria se utilizard para vincularlos entre si un
accesorio tipo ramal "Y" a 602, o un empalme a 902 y una curva de 902. Se podra utilizar un sistema que tenga
traba mecanica y que resista la prueba hidraulica (sistema tipo Clip Mecanica o similar).

La profundidad de la conexién domiciliaria dependerd en cada caso en particular, de la instalacién sanitaria de
las viviendas.

En los casos en los que exista mas de una vivienda por lote, la sanitaria interna de cada una de ellas se dirigira
generalmente hacia a una Unica cdmara (con sifén desconector) que descargara a la red de colectores.

En los predios baldios se ejecutard una conexién ciega balizada, a 1 m de la linea de propiedad y a un nivel tal
qgue no implique deprimir la napa para ejecutar la conexién.

5 Pruebas hidraulicas

Las pruebas hidraulicas se efectuaran en el mas breve lapso después de la ejecucion del tramo de tuberia.

Se realizardn dos pruebas hidrdulicas en cada tramo de colector entre registros consecutivos incluyendo los
ramales de conexién.
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Las pruebas en carga se hardn con agua exclusivamente y las juntas deberan soportar sin ningln
inconveniente, durante 20 minutos, la presién de una columna de agua de 6.00 m de altura, en el punto mas
elevado de la cafieria.

A los efectos de poder realizar sin inconvenientes la primera prueba hidrdaulica el relleno de la zanja se dividira
en dos etapas.

La primera etapa, o relleno inicial de la zanja, es imprescindible para que la tuberia no se levante durante la
realizacion de la prueba.

5.1 Relleno inicial de la zanja

Las alturas y espesores a que se hace referencia corresponden a los alcanzados luego de realizada la
compactacion.

Para realizar los rellenos, se utilizara el material desmenuzado proveniente de las excavaciones, excluyéndose
las tierras vegetales mezcladas con hierbas y las que tengan granos calcareos en su composicién.

El relleno inicial tendra una altura tal que sobrepase un minimo de 0.3 m el extradds superior de los cafios y
se realizara teniendo la precaucién de dejar el total de las juntas expuestas hasta que la tuberia supere la
primera prueba hidraulica. Cuando los ramales para las conexiones se realicen conjuntamente con la
instalacidn de la red, las mismas, también deberan quedar visibles en esta etapa.

Dicho relleno comenzara por la colocacidn de arena o tierra finamente pulverizada a los costados del cafio, de
modo que quede bien calzado hasta una altura de 3/5 del didmetro del cafio, que se apisonara
cuidadosamente con pisones manuales adecuados.

Se continuarad rellenando hasta un minimo de 0.3 m por encima de la tuberia en capas que no excedan los 0.15
m. Dichas capas se compactaran manualmente.

En caso de preverse grandes lluvias o existencia de acuiferos, el relleno inicial de la zanja se completara hasta
donde la Direccion de Obra lo estime conveniente y previo a la realizacion de la primera prueba hidraulica.
Dejando en este caso de ser valida la altura minima de relleno inicial establecida anteriormente. Dicho
requisito es necesario a los efectos de evitar que la tuberia se levante en caso de inundacidn de la zanja.

5.2 Primera prueba hidraulica

Esta prueba se realizara luego de efectuado el relleno inicial de la zanja.
Para el caso de que la prueba no resulte aprobada debera repetirse tantas veces como sea necesaria.

La aprobacion de parte de la Direcciéon de Obra debera ser escrita y estar acompaiiada de los registros
realizados durante la ejecucion de la prueba y un esquema de ubicacion del tramo cuya prueba se realizé.

5.3 Relleno final de la zanja

Comprendera primeramente el relleno y compactacién de la zona de las juntas, hasta llegar al nivel de relleno
inicial, para luego continuar hasta completar el relleno de la zanja.

El relleno de la zona de las juntas se realizara siguiendo lo establecido para el relleno inicial.
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Una vez que toda la zanja se encuentra en el nivel establecido para el relleno inicial, el relleno se continuara
en capas de 0.3 m de espesor, cada una de las cuales debera ser compactada y el material de relleno presentar
una humedad similar a la dptima de compactacion. El equipo a utilizar para la compactacién, seran pisones
manuales hasta los 0.9 m por encima del extradds superior de la tuberia y luego pisones mecdnicos.

Todos los rellenos y apisonados se haran cuidando de no dafiar el cafo ni desplazarlo de su correcta posicion.

Los tapones de prueba, estaran en los tramos extremos de los ramales, se retirardn recién después de haber
realizado en forma satisfactoria la segunda prueba hidraulica.

Los apuntalamientos, entibados, etc... serdn retirados conforme avance la ejecucién de relleno, salvo
autorizacion de la Direccién de Obra.

5.4 Segunda prueba hidraulica

La segunda prueba hidraulica tiene por fin, el brindar al Contratante la certeza de que durante el relleno final
de la zanja y tapado de las juntas (y conexiones si las hay) que estaban expuestas durante la realizacién de la
primera prueba, la tuberia no sufrié ningln deterioro.

Dicha prueba se realizard una vez completado el relleno de la zanja. Esta prueba deberd contar con una
aprobacion escrita de la Direccién de Obra.

6 Remocion y reposicion de pavimentos

Al tratarse de una obra integral, los pavimentos definitivos seran ejecutados segun las especificaciones
técnicas particulares de la obra vial, pero se requiere la reposiciéon provisoria y el mantenimiento de los
pavimentos una vez efectuada la obra de saneamiento para garantizar la circulacion de vehiculos y el
escurrimiento de las aguas pluviales, durante el lapso entre una y otra obra.

Sin perjuicio de lo establecido en el pdrrafo anterior, se debera tener presente las siguientes indicaciones:

e Los afirmados deben ser repuestos al nivel que tenian antes de ser levantados y en correspondencia
con el de las superficies inmediatas.

e Todos los materiales que se deberan reponer, por insuficiencia de los que han sido extraidos de las
calzadas o aceras, deben ser de igual naturaleza, clase, composicidn, color y dimensiones que los que
han sido extraidos, a fin de que no resulten diferentes con los pavimentos no removidos en las
superficies inmediatas.

7 Interferencias con otros servicios

Previo al inicio de las obras se debera efectuar los relevamientos de servicios que puedan interferir con las
obras, determinando su ubicacion plani-altimétrica, principales caracteristicas, etc. La informacién serd
entregada a la Direccion de Obra, para que se efectlen las verificaciones y ajustes del proyecto que resulten
pertinentes.

Los dafios causados a las instalaciones subterrdneas seran de completa responsabilidad del ejecutor de las
obras, independientemente que dicha interferencia figure o no en los planos.
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8 Cuadro de laminas

Las laminas que integran el proyecto son las siguientes:

e S01 Red de alcantarillado. Planimetria.
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