MEMORIA PARTICULAR INSTALACION ELECTRICA
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1.- CONDICIONES GENERALES

1.1 - INTRODUCCION

Esta memoria se refiere a los trabajos y suministros necesarios para la Instalacion Eléctrica y
Luminica correspondiente a los Edificios del Liceo y UTU de San Antonio, ubicado en calle N°18
entre calle N°24 y Via Férrea de Salto, Departamento de Salto.

RECAUDOS:

Los recaudos estan integrados por esta Memoria y por Planos, Diagramas y Detalles que se
especificaran. Cada parte es independiente y complementaria de las demas, debiéndose
considerar valido lo indicado en cada uno de ellas.

En caso de discrepancias entre los recaudos, se tomara en cuenta el orden siguiente:
1) La especificacion mas exigente
2) Lo especificado en la Memoria
3) Lo especificado en otros recaudos (planos de planta y exteriores, detalles, etc.)

De existir un Pliego General y en caso de discrepancia con esta Memoria, se consideraran los
siguientes 6rdenes de prioridad:

Referente a Indicaciones de orden administrativo:
1) Pliego General
2) Memoria Particular
Referente a Indicaciones de orden técnico:
1) Memoria Particular
2) Pliego General

En caso de duda se adoptara la decision de la Supervision de Obra.

PROPUESTA DEL OFERENTE:

Previo a entregar su propuesta, el oferente debera considerar el lugar donde seran realizadas las
obras, las facilidades de acceso de material y personal vy realizar un analisis del proyecto a fin de
manifestar los inconvenientes que puedan presentarse para la obra.

Toda modificacion en la realizacién de los trabajos que difiera con lo expresado en los recaudos
debera tener la aprobacion del Supervisor de Obra. Una vez aprobada la misma se procedera a
efectuarla corrigiéndose los planos de acuerdo a Obra.

CONDICION "LLAVE EN MANO":

Todas las instalaciones seran del tipo "Llave en Mano", o sea ejecutadas, probadas y
funcionando, debiéndose agregar todos los elementos y trabajos necesarios para lograr un
correcto funcionamiento, sin que ello signifique costos adicionales para la Administracion
(ANEP).
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1.2 - MATERIALES Y MANO DE OBRA

MATERIALES:

El Sub-Contratista sera responsable del traslado, recepcién y almacenamiento de los materiales
que lleguen a Obra; contando para ello con los elementos de traslado e izaje y personal -
necesarios.

Sélo se admitiran materiales nuevos, sin uso, de primera calidad y marcas reconocidas. Cuando -
se citen modelos o marcas comerciales es a efectos de fijar pautas sobre sus caracteristicas,
montaje y de los aspectos preseleccionados, pero salvo que se especifique lo contrario no
implicara el compromiso de adoptar dichas marcas.

Cuando se exprese "similar" implicara siempre similitud en el aspecto pero manteniéndose
calidad igual o superior, quedando esto a criterio de la Supervisién de Obra.

Se dara preferencia a materiales de marcas reconocidas, especificandose la marca y modelo de
cada material y presentandose catalogos con caracteristicas técnicas completas y de ser posible
muestras a fin de poder evaluarlas, y que cumplan con normas nacionales e internacionales
aplicables en cada caso, en especial las referidas a control de calidad ISO 9000/9001, UL, ULC y
CE.

Todos los suministros deberan figurar en el registro de marcas autorizadas por U.T.E., distribuidor
o ente regulador correspondiente.

Todo material rechazado en obra sera retirado de la misma en un plazo no mayor a 24 horas y
sustituido por material aprobado, de modo de no retrasar el cronograma previsto.

El Subcontratista sera el unico responsable de la calidad de los materiales suministrados, no
pudiendo deslindar la misma a terceros; a esos efectos tomara las medidas que estime
necesarias, efectuando los controles de calidad que entienda convenientes.

Todos los materiales eléctricos deberan ser para tension nominal de 400 V en alimentacion
trifasica, y 230 V en alimentacién monofasica, con una tolerancia de — 10 % y + 6 %. A titulo
de ejemplo, todas las lamparas y equipos auxiliares de las luminarias, bobinas de contactores,
bobinas de disparo, etc., deberan ser aptas para trabajar en dichas tensiones nominales.

MANO DE OBRA:

Dadas las caracteristicas de la Obra, los trabajos seran ejecutados por personal experimentado
bajo la supervision de un Ingeniero o Técnico especializado, el que ademas sera el
representante técnico de la empresa instaladora, de acuerdo a las reglas del arte y del buen
construir.

Los trabajos presentaran una vez terminados un aspecto correcto y con buena resistencia mecani-
ca, de acuerdo a los esfuerzos a los que puedan verse sometidos.

Todas las ubicaciones y alturas de puestas propuestas fue previamente coordinada y figura en los
planos correspondientes, debiéndose chequear la ubicacién y alturas definitivas en obra y
coordinando con la Supervisiéon de Obra.

En especial, en Laboratorios, Administracion, o cualquier otro local donde la ubicacion implique
una coordinacion especifica, la ubicacion de todas las puestas, seran verificadas en obra.

Si en obra se solicitara el corrimiento de cualquiera de las puestas dentro de un mismo
local, ello no implicara aumento de costo alguno, a menos que implique deshacer trabajo
ya ejecutado.

Asimismo, no se reconoceran aumentos de costo si en la globalidad de la obra no se
aumenta la cantidad de puestas.
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1.3 - REGLAMENTACIONES Y TRAMITES
Se aplicaran las normas nacionales e internacionales y reglamentos vigentes en la materia.
En particular se aplicaran cuando corresponda:

o Reglamento de Baja Tensién y Normas de Instalaciones Eléctricas de U.T.E. (Edicion
vigente a la fecha y sus Circulares Modificativas) y/o de U.R.S.E.A.

o Reglamento de Baja Tension y Normas de Instalaciones de Enlace de la U.R.S.E.A. o0 Ente
Regulador correspondiente

o Planos de U.T.E. para subestaciones normalizadas.

o Reglamento de A.N.TEL.

¢ Ordenanzas de la o las Intendencias Municipales correspondientes

e Reglamentaciones del Banco de Seguros del Estado

o Directivas de la Direccion Nacional de Bomberos

¢ Normativas del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social

o Directivas del Ministerio del Interior

e Normas de U.N.L.T.

¢ Normas de IL.E.E.E.

e Normas de N.F.P.A.

La Empresa Instaladora debera tener un responsable técnico que actuara e interactuara con la
Supervision de Obra, reconocido como Categoria C o superior del Reglamento de U.T.E. o su
correspondiente de la Reglamentacion vigente del ente regulador. La empresa y su técnico se
responsabilizaran por el cumplimiento de las Normas vigentes, debiendo adaptar en cada caso el
proyecto si es necesario a efectos de cumplir con las reglamentaciones citadas, sin costo alguno.

Toda modificacion/adecuacion/modificacion del proyecto base entregado, debera ser aprobado
previamente por el Supervisor de Obras, y ser reflejado en el proyecto ejecutivo a entregar al
culminar los trabajos.

1.4 - CARGA PREVISTA Y PROVISORIO DE OBRA

Se solicitd, en primera instancia a U.T.E., una carga de 80 kW estimados, los cuales seran en 400
V, trifasicos con Neutro accesible, sin local de S.S.E.E, numero de tramite de referencia
3534956708. Esta carga contempla el consumo total proyectado tanto para Liceo como UTU.
Se realizara la regularizacion de todas las instalaciones ante U.T.E. o el ente regulador
correspondiente, quedando este tramite y todos los costos que origine a cargo del Contratista.

Se coordinara con U.T.E., distribuidor o el ente regulador, el lugar ya previsto de CGP, y punto de
medida en nuevo nicho a realizar.

Correspondera a la empresa instaladora, la instalacion de los gabinetes para medidores de
energia y para el Interruptor de Control de Potencia (I.C.P.), ademas del gabinete o nicho para la
Caja General de Proteccion (C.G.P.) que instale el distribuidor. Se prevera ademas el espacio
para un medidor de tarifa diferencial horaria, con acceso frontal, de acuerdo a la reglamentacién
vigente. También se dejara previsto el gabinete para transformadores de corriente si fuera
necesario.

El Subcontratista de Eléctrica debera instalar el Interruptor de Control de Potencia (I.C.P.)
regulado por U.T.E., distribuidor o ente regulador a la carga solicitada, y a su vez se hara cargo de
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los costos correspondientes para la nueva alimentacion eléctrica.

El Contratista sera el responsable de las eventuales multas a demoras en sus obligaciones ante
U.T.E., distribuidor o ente regulador, no reconociéndose ningun aumento de costo. El Propietario
s6lo se hara cargo del presupuesto por carga y obra que elabore U.T.E., distribuidor o ente
regulador.

También debera incluirse todos los costos originados para la obtencién de los certificados
correspondientes solicitados por U.T.E. o el distribuidor (Ensayos y Medidas en Baja
Tensién y de Sistema de Tierras, Informe de SPDA instalado, Avances Parciales, Ejecucion
de Caieria Eléctrica, Carga Instalada, Final de Obra, etc.).

PROVISORIO DE OBRA

Para el provisorio de obra se solicitara la carga necesaria para la realizacion de las obras, en
coordinacion con el Contratista principal y demas subcontratos, debiéndose la instalacion
provisoria ajustarse a las Normativas de U.T.E., distribuidor o ente regulador. El tramite y los
costos que se originen seran por cuenta del Contratista, debiendo la instalacién cumplir con las
Normativas del Banco de Seguros del Estado y de Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Queda por cuenta del Contratista el suministro, instalacion y mantenimiento de la
iluminacion y fuerza motriz provisoria que la obra necesite para su ejecuciéon, con los
tableros, alargues, puestas de iluminacién, tomacorrientes, transformadores de
aislamiento, protecciones, etc..

Se incluira la memoria de instalacion eléctrica del obrador con las correspondientes
medidas de seguridad adoptadas (diferenciales, puesta a tierra, etc.).

El provisorio de obra incluirad los condensadores necesarios para evitar el pago de energia
reactiva.

1.5 - VISITA AL LUGAR

Como se trata de una obra con caracteristicas especiales en un predio existente, se sugiere que
los oferentes realicen una visita al lugar previo a su presupuestacion.

Con dicha visita y con su experiencia en obras similares, deberan manifestar las observaciones
que tiendan a mejorar el proyecto o los inconvenientes que se les puedan presentar, para una
buena ejecucién de la instalacion en tiempo y forma necesarios, y de acuerdo con las reglas del
arte y del buen construir.

En caso de que no se realicen observaciones, se asumira que el proyecto y memoria son
aceptables.

1.6 - PLANOS

Ademas de esta Memoria, el proyecto incluye un juego de planos, ver listado.

La Empresa Instaladora debera confeccionar los planos, calculos y diagramas unifilares a escalas
adecuadas, necesarios para la eventual tramitacion ante U.T.E., distribuidor o ente regulador,
incluyendo en los mismos las modificaciones que surjan durante el desarrollo de la Obra. Para
esto se entregara una copia de los Planos y una copia de la Memoria; toda otra copia
necesaria para la obra o tramitaciones ante organismos quedara a cargo del Contratista.

Al finalizar los trabajos, el Contratista entregara dos juegos de copias de los planos y
diagramas debidamente actualizados sequn el fin _de obra, incluyendo las nuevas
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instalaciones ejecutadas (cada uno compuesto por una copia en papel, ademas de

los archivos correspondientes en formato digital en Autocad, Documentos en Word y
planillas en Excel), correspondientes una para cada centro Educativo, y otra para A.N.E.P.

En forma analoga se entregaran 2 juegos de Documentaciones Técnicas, con folletos y
caracteristicas Técnicas, ademas de los Manuales de Uso y Mantenimiento de todos los
componentes del Sistema.

Toda la documentacién a entregar sera en espanol.

Cada copia se entregara completa, directamente a cada destinatario, debiéndose presentar a
A.N.E.P los recibos correspondientes firmados por cada parte.

Los planos y las planillas que se adjuntan se listan en los Anexos.
1.7 - PLAZOS

Regira lo expresado en el Pliego de Condiciones Particulares.

1.8 - COORDINACIONES EN OBRA

Dado que existen aspectos estructurales especificos, el Sub-contratista de eléctrica debera
coordinar en obra con la Supervision de Obrasy otros Sub-contratos (Albanileria, Estructura y
Sanitaria, Ventilaciones, Cableado de Datos, Seguridad, etc.), para solucionar posibles problemas
qgue puedan surgir debidos a interferencias, modificando el proyecto base si es necesario, sin que
implique aumento de costos para la Administracion.

En general en cada caso se marcan los limites de responsabilidad, pero de existir duda se estara
a lo que disponga la Supervisién de Obras y/o técnico de eléctrica actuante, quien disefid el
proyecto de eléctrica correspondiente.

1.9 - COTIZACION

Se cotizara la ejecucién con materiales de las instalaciones que figuran en estos recaudos. En
cualquier caso el oferente sera el Unico responsable de que en obra no falten materiales.

En caso de dudas sobre el cumplimiento de las normas solicitadas para los materiales, los mismos
podran ser probados, siendo de cargo del Sub-contratista todos los costos que dichos ensayos o
el rechazo de dichos elementos signifique.

1.10 - RECEPCIONES Y GARANTIA

Se entregaran las instalaciones en perfecto estado y se debera reemplazar sin cargo todo material
o trabajo que presente defectos de fabricacion o instalacién. Los reemplazos de los materiales o
trabajos no deberan afectar los plazos del cronograma de obra.

La conservacion y mantenimiento de las instalaciones eléctricas seran responsabilidad del
subcontratista de eléctrica hasta que se haya realizado la recepcion definitiva.

RECEPCION PROVISORIA

Las instalaciones seran inspeccionadas parcialmente durante el transcurso de los trabajos,
debiendo el Instalador realizar a su exclusivo cargo todos los ajustes que le sean exigidos
por la Supervision de Obra.

La Recepcion Provisoria de las Obras de Eléctrica se realizara una vez probadas las
instalaciones y estando éstas en perfectas condiciones de funcionamiento y una vez que se hayan
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recibido todos los planos y documentaciones solicitadas. Se podran efectuar recepciones

parciales, debidamente documentadas.
En estas instancias la empresa realizara a su costo los siguientes ensayos de las instalaciones:

- Ensayo de funcionamiento de todas los elementos activos o pasivos, cableados, etc.

- Se entregara la documentacion de verificacion de Puestas a Tierra Artificiales, con medida
de resistencia de puesta a tierra con resultados satisfactorios.

- Se habra realizado satisfactoriamente la prueba de Iluminarias, entregandose Ila
documentacién comprobatoria.

- Se entregaran las planillas con las medidas de aislacion con resultados satisfactorios de
todas las derivaciones.

- Todo otro ensayo que la Supervisién de Obras solicite a fin de verificar el fiel cumplimiento
de lo solicitado.

- Toda la documentacién se entregara en formato de nota firmada por el técnico
responsable por la empresa instaladora.

Se elaborara un acta en el cual figuren las observaciones que resulten de los ensayos e
inspecciones, comprometiéndose en la misma a solucionarlos en un plazo que se fijara. Cumplido
dicho plazo se procedera a verificar que se hayan solucionado las observaciones mencionadas,
documentandose por escrito en una nueva acta.

RECEPCION DEFINITIVA

La Recepcion Definitiva de las obras de eléctrica sera dada a solicitud del Contratista una
vez transcurrido el periodo de garantia y siempre y cuando el Instalador haya corregido
todos los defectos detectados en dicho periodo.

CERTIFICADO DE ORIGEN

El contratista presentara los certificados del importador donde el fabricante de cada uno de estos
equipos y componentes acredite el origen de los mismos, los cuales deben ser de paises
miembros del BID (integrado por el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporacion
Interamericana de Inversiones - Cll y el Fondo Multilateral de Inversiones - FOMIN).

Cll: apoyo a la pequefa y mediana empresa.

FOMIN: promocion del crecimiento del sector privado mediante donaciones.

El término pais de origen se entiende como:

Aquel en el cual, el material o equipo ha sido extraido, cultivado, producido o procesado, o aquel
en el cual, como efecto de la manufactura, procesamiento o montaje, resulte otro articulo,
comercialmente reconocido que difiera sustancialmente en sus caracteristicas basicas de
cualesquiera de sus componentes importados. La nacionalidad o pais de origen de la firma que
produzca, ensamble, distribuya o venda los bienes o los equipos, no sera relevante para
determinar el origen de esto.

2.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

2.1 -INTRODUCCION
La obra de referencia comprende las obras eléctricas segun planos adjuntos.

La carga a solicitar a U.T.E. como se menciond antes sera de 80 kW en 400V, potencia que se ha
tramitado en U.T.E. para informe técnico, a la fecha en proceso.
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Como se menciond antes, la obra se hara en la modalidad "Llave en Mano", es decir con

todos los elementos instalados, funcionando, probados y aprobados por la Supervisién de Obra.
Seran de cargo del contratista todos aquellos suministros que aun no estando explicitamente
mencionados en las presentes especificaciones sean necesarios para una correcta ejecucién de
los trabajos y un buen funcionamiento de la instalacion.

Se indica nuevamente que se debera tener especial cuidado en que todos los equipos a
suministrar sean aptos para la tensién de servicio 3x400V/230 (-10%+6%), en particular
todos los equipos auxiliares de luminarias y contactores seran para 230V (-10% +6%)

2.2 - TRABAJOS A REALIZAR

Para la Instalacién Eléctrica y Luminica de las Obras de referencia se realizaran todas las
instalaciones, montajes y suministros necesarios. En todos los trabajos se incluirdn las obras
civiles, montajes electromecanicos, materiales, elementos accesorios, etc. segun los planos
correspondientes. Se dejara constancia de toda modificacidon que difiera de lo expresado en los
planos, diagramas y memoria adjuntos, confeccionando los planos con los trazados de lineas y
ubicacién de puestas definitivos, para que se pueda contar con planos actualizados de la
Instalacién y para su presentacion ante U.T.E., distribuidor o ente regulador.

Todas las alturas y ubicaciones definitivas de las puestas se coordinaran en obra con la
Supervision de Obras.

Se incluye el suministro de materiales y trabajos de montaje de todas las instalaciones de
lluminacion Interior y Exterior, las de Fuerza Motriz, Telefonia, suministro y montaje de luminarias,
suministro y montaje del Sistema de Descargas Atmosféricas, instalaciones completas de
Seguridad y las canalizaciones, registros y plaquetas ciegas, enhebradas con alambre guia para
Logica.

2.3 - ALIMENTACION
El Tablero General alimentara todas los Tableros secundarios segun planos adjuntos.

Sera responsabilidad del Sub-Contratista de Eléctrica coordinar la ejecucién del nicho para la
CGP, gabinetes de Medida e ICP.

Sera de cuenta del Sub-Contratista de Eléctrica, el suministro e instalacion en el nicho antes
mencionado de:

e Gabinete de poliéster reglamentario (dimensiones minimas 750x600mm) para los
transformadores de corriente, con sus correspondientes barras de cobre y aisladores
soporte de epoxi (con lectura indirecta de corriente).

e Gabinete de poliéster de medidas reglamentarias (dimensiones minimas 600x600mm)
para los medidores de energia.

e Gabinete de poliéster de medidas reglamentarias (dimensiones minimas 750x300mm)
para el interruptor limitador de carga (ICP).

e Interruptor General Limitador de Carga Tetrapolar

¢ Conexion al sistema de tierra parala CGP.

e Cableados necesarios.

Sera también de cuenta del Sub-Contratista de Eléctrica la instalacion de los cafos de acometida
necesarios (camaras de entrada/salida de cables, cafos, tierras, o si fuera necesario columna,
cafios de PVC, etc.).
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2.4 - ALIMENTACION DE BOMBAS

El Tablero de Bombas (TBI) se ubicara en zona exterior en caseta, entre ambos Edificios (Liceo y
UTU), y tendra una alimentacion independiente segun se indica en planos.

2.5 - ACOMETIDAS

Las acometidas a los Tableros se haran por cafios de PVC, utilizando conductores aprobados por
U.T.E. o U.R.S.E.A., de cobre electrolitico con aislacion tipo superplastica de las secciones que se
indican en cada caso.

Todas las nuevas lineas llevaran colores reglamentarios (Rojo para fase R, Blanco para fase S,
Marrén para fase T, Azul Claro para el Neutro y Verde o Verde-Amarillo para la Tierra.

Todos los conductores tendran aislacion primaria de XLPE y seran clase 0,6/1kV y se identificaran
en sus extremos mediante carteles indelebles.

2.6 -TABLERO GENERAL - TADM

El presente tablero sera para instalacion mural aparente (de adosar), y tendra las siguientes
caracteristicas:

e El gabinete sera totalmente realizado en chapa calibre 16.

o Eltableroy todos sus elementos seran galvanizados en caliente.

o La puerta sera realizada en chapa de hierro calibre 16 y tendra cerradura tipo STAR.

e Sobre el frente muerto y junto a cada interruptor se colocara un cartel de acrilico con
huecograbado en negro indicando a que derivacién corresponde. También se colocara
dentro del tablero (detras del frente muerto) un cartel interior de acrilico sobre el ducto de
cables repitiendo la informacion de cada interruptor.

e En la puerta se colocara un cartel de acrilico de 150x30mm con la leyenda “TABLERO
GENERAL”

¢ Frente muerto abisagrado con bisagras de perno, construido en chapa calibre 16 y cierres
de media vuelta metalicos.

e Tendra porta rétulos de acrilico junto a cada interruptor.
e Se soldara al gabinete un tornillo de bronce para la conexién de la descarga a tierra.
e Sera con grado de proteccién IP65.

Todo el conexionado interior sera realizado en barras de cobre, montadas en aisladores
portabarra construidos en resina epoxi, dimensionadas para una corriente nominal de 400 A y una
corriente de cortocircuito simétrica de 30kA.
e El acabado sera realizado de la siguiente manera:
a) Desengrasado quimico de la chapa.
b) Granallado.
c) Aplicacion de pintura en polvo epoxi mediante sistema electrostatico, de color gris, con un
espesor minimo de 70um.
e Contara con una barra de cobre de 30xX5mm montada sobre aisladores de epoxi, para el
conexionado de los conductores de descarga a tierra y otra igual también montada
sobre aisladores de epoxi para la conexion de los conductores de neutro.
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El equipamiento del tablero estara de acuerdo a lo indicado en cada sector.
El interruptor general sera tetrapolar y en caja moldeada con un poder de corte de 25kA en 400V
segun Norma IEC 947-2.

Se tendran en cuenta las condiciones generales indicadas mas adelante.

2.7 - TABLEROS SECUNDARIOS.
2.7.1 - TABLEROS DERIVADOS DE LOS GENERALES.

Los presentes tableros seran embutidos, y tendran las siguientes caracteristicas:

El gabinete sera totalmente realizado en chapa calibre 16.

Las puertas seran realizadas en chapa de hierro calibre 16, las cuales tendran cerradura
tipo STAR.

Sobre el frente muerto y junto a cada interruptor se colocara un cartel de acrilico con
huecograbado en negro indicando a que derivacién corresponde. También se colocara
dentro del tablero (detras del frente muerto) un cartel interior de acrilico sobre el ducto de
cables repitiendo la informacion de cada interruptor.

En la puerta se colocara un cartel de acrilico de 150x30mm con la leyenda “TABLERO
XX”

XX: seran las iniciales del tablero segun corresponda, segun planos de planta.

La salida del interruptor general sera llevada a barras de cobre montadas sobre aisladores
portabarra de epoxi, desde las cuales se saldra con cable a cada uno de los interruptores.
Estas barras seran cubiertas con una placa de policarbonato para proteger del contacto
con las mismas. Para la alimentaciéon de conjuntos de interruptores se utilizaran puentes
preaislados para 100 A.

El acabado de la chapa sera realizado de la forma ya indicada para el Tablero TG.

Contara con una barra de cobre de 250x5mm montada sobre aisladores de epoxi o
Borneras tipo Viking para cable hasta 25mm?, para el conexionado de los conductores de
descarga a tierra. Desde una de estas barras se llevara un puente de cable de cobre de
16mm? a un tornillo de bronce soldado al gabinete.

El equipamiento de estos tableros estara de acuerdo a lo indicado en los diagramas adjuntos.
Se tendran en cuenta las condiciones generales indicadas mas adelante.

2.7.2 - TABLERO DE BOMBAS - TBI.
El tablero sera embutido o mural segun indique la Supervisiéon de Obra, y tendra las siguientes
caracteristicas:

Seran construidos en base a un gabinete de poliéster de alto impacto, indice de proteccion
IP65, apto para intemperie, de 60cm de ancho, 30cm. de profundidad y 80cm. de altura.
El guardamotor sera calibrado a la potencia real de la de la bomba de agua e incendio a
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instalar.

e Contactores tripolares de 30 A en AC3.

o Relés de secuencia y falta de fase, el cual mediante un contacto seco normal cerrado
mandara una seinal al Panel de Alarma ubicado en Administracion de modo que actue
un timbre en caso de falta de tensién o inversién de fases.

e El arranque de la bomba sera iniciado por un presostato a suministrar e instalar por el
subcontratista de sanitaria. El apagado de la bomba se realizara mediante un botén de
paro ubicado en el Panel de Alarma ubicado en Administracion.

e El encendido de la bomba se podra realizar en forma manual mediante una botonera
ubicada en el Panel de Alarma (AB), segun planos.

e En el Panel de Alarma se tendran luces (pilotos de LED 22mm de didmetro) los cuales
indicaran la presencia de tension en tableros de Bombas, y el encendido de la bomba de
incendio.

e Se implementaran dos contactos secos de salida (NA y NC) los cuales se dejaran
disponibles en una bornera, a la cual se conectara un cable proveniente de la alarma de
incendio.

e Lapuerta sera realizada en chapa de hierro calibre 16, la cual tendra cerradura tipo STAR.

e En la puerta se colocara cartel de acrilico de 150x30mm con la leyenda: “TABLERO
BOMBAS”.

e La conexién entre el tablero de incendio y el Panel de Alarma se realizara con un cable de

control de 7x2,5mm?
Se tendran en cuenta las condiciones generales indicadas mas adelante.
La ubicacion exacta del tablero debera ser coordinada en obra.

e Grado de Proteccion IP65.

2.8 — PANELES DE CONTROL DE ILUMINACION PC-i.

Estos paneles de control seran de embutir y totalmente construidos en chapa de hierro calibre
16.

e Contaran con frente muerto abisagrado en el cual se montaran las plaquetas para el
montaje de los modulos de corte. Cada plaqueta sera para tres médulos.

e Contaran con puerta ciega realizada en chapa de hierro calibre 16, la cual tendra cerradura
tipo STAR.

e Junto a cada interruptor o pulsador se colocara un cartel de acrilico con huecograbado en
negro indicando a que derivacion corresponde.

e La puerta de cada uno de los paneles llevara un cartel de acrilico de 150x30mm con la
leyenda “PANEL DE CONTROL PC-i".
i: sera el numero de panel de control de la iluminacidon segun planos de planta.

e Cada interruptor de encendido/apagado debera contar con piloto indicador de
accionamiento.

NOTA: en los casos que sean posibles, los PCi formaran una sola envolvente metalica junto
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con los tableros de sala, cada uno con apertura independiente como se indica en

planos adjuntos.
2.9 - ENERGIA REACTIVA

Las luminarias de descarga seran compensadas localmente.
Para el resto de los equipos se prevé un sistema de compensacion fija con un banco de
condensadores de 15kVAr (compuesto por 3x5kVAr), incluido en el TADM.

BANCOS DE CONDENSADORES

El banco de condensadores a instalar sera para 400 V, 50 Hz, trifasicos, conectados en triangulo o
estrella segun corresponda. La conexién de los condensadores al interruptor se hara de modo de
formar un bucle con el cable a fin de introducir una inductancia en serie con los condensadores, tal
como indique el fabricante de los mismos.

El banco se montara dentro del Tablero General, con bancos de condensadores trifasicos para la
compensacion, conectados a barras mediante interruptores termomagnéticos tripolares. Cada
condensador sera como maximo de 5kVAr.

Todos los condensadores a utilizar seran en aislacion seca (por ejemplo polipropileno), con
proteccion de desconexién por sobrepresion interna.

Deberan tener doble aislamiento o bien un conector de tierra conectado a la tierra general.
Ademas tendran las resistencias de proteccion de drenaje adecuadas, y proteccion interna por
fusible.

Las caracteristicas seran:

¢ Normas aplicables: IEC 831, VDE 0560, NF C 54-104
o Dieléctrico: Polipropileno Metalizado

e Tensién Nominal: 400 V (-10% +6%)

o Sobretensién Admisible: >115 % Vn

¢ Nivel de Aislamiento: > 6 kV durante 1 minuto
e Sobrecorriente Admisible: > 130 % In

e Frecuencia Nominal: 50 Hz

e Tolerancia en Capacidad: +/-5%

e Temperatura Admisible: Maxima: 55°, Media Diaria: 45°
e Pérdidas Maximas: 0,5W /kVAR
e Protecciones: Contra Cortocircuito mediante Fusibles internos

Contra sobrepresion interna

2.10 - DERIVACIONES

En los planos se indican los recorridos de todas las canalizaciones y la ubicacion de las puestas y
Tableros. La ubicacion y alturas definitivas de éstas, en caso de diferir, se coordinaran
previamente con la Supervision de Obra. El corrimiento de una puesta dentro de un mismo local
no generara aumento de costo alguno, a menos que signifique deshacer trabajo ya realizado, y
siempre y cuando su instalacion haya sido previamente coordinada con la Supervision de Obras.
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Se debera respetar la seccidn de los conductores y diametro de las cafierias proyectadas.

Cualquier cambio debera consultarse con la Supervision de Obras y/o el técnico proyectista de
eléctrica.

No se admitiran cambios de seccién en los recorridos ni empalmes.

CANERIAS
Las cafierias embutidas en losa seran de PVC rigido, no permitiéndose el empleo de uniones
entre cafios corrugados y cafios rigidos.

Las canalizaciones sobre cielorrasos, seran implementadas mediante cafio de PVC semipesado
fabricado conforme a normas UNIT, hasta 2" nominales (46 mm. de didmetro interior), o cafo
corrugado de PVC antillama (verde o azul).

Se montaran utilizando planchuelas de hierro, ménsulas, lingas de acero o cualquier otro método
de soporte a efectos de lograr una rigidez y resistencia mecanica adecuada. Todos los elementos
de soporte se afirmaran a las estructuras de hormigén pretensado. No se admite que las
canalizaciones se sujeten de otros sistemas como por ejemplo caferias de agua o de Aire
Acondicionado (si lo hubiera), ni a los elementos portantes del cielorraso. Eventualmente podran
utilizarse canalizaciones de PVC ignifugo previa consulta a la Supervision de Obras.

Las canalizaciones en pared y por contrapisos seran protegidas con arena y Pértland 3 x 1.

Las canerias aparentes se haran con cafos de hierro galvanizados en caliente, unidos mediante
cuplas roscadas y con tuercas pesadas a las cajas de registros.

Las cafierias para zonas exteriores a emplearse seran de hierro "armables", tipo "DAISA",
debiéndose asegurar la continuidad eléctrica de cada empalme. En caso de no lograrse valores
satisfactorios, se procedera a mejorar dicha continuidad mediante un conductor de cobre multifilar
de 10 mm? de seccidn, unido eléctricamente al cafio mediante un terminal de bronce afirmado a
un bulén de bronce soldado al cafo, con arandela plana y tuerca de bronce.

En todos los tramos que vayan por piso o que formen bolsas de agua, se emplearan conductores
con aislacion tipo Superplastico, entendiéndose como tal a la doble aislacion formada por
doble extrusiéon en caliente, no aceptandose bajo ningin concepto los conductores con
aislamiento bajo goma. Como minimo se instalaran en canos de ¢ = 25 mm.

En lugares humedos aparentes (si correspondiera) se ejecutaran utilizando caferias de hierro
galvanizado o ductos, y tableros de material inoxidable, y los conductores empleados en estos
casos seran con aislamiento de tipo superplastico.

Toda duda o indefinicion respecto a recorrido de canalizaciones o ubicacion de elementos debera
ser consultada con la Supervisién de Obra.

Las instalaciones subterraneas, se ejecutaran utilizando el tipo de cafio especificado, debiendo en
todos los casos tenderse las canalizaciones perfectamente alineadas manteniendo una pendiente
uniforme, de manera de impedir la formacién de bolsas de agua intermedias entre camaras.

Todo tendido de cafio subterraneo sera inmediatamente protegido de solicitaciones mecanicas
mediante una capa de hormigén. Para el proceso de tendido se alisara y nivelara el fondo de la
zanja y se colocara un lecho de arena de no menos de 10 cm de espesor. Luego se tenderan los
caflos manteniéndose la pendiente solicitada, y se colocara otra capa de arena de 10 cm de
espesor. En caso de colocarse mas de una capa de canos, se continuara intercalandose capas de
arena de igual espesor hasta terminar en arena. Para el caso de zonas que puedan ser
transitadas por vehiculos, se cubrira con una capa de hormigén que cubra todo el lecho de arena
y lo sobrepase a cada lado al menos en 10 cm.

Todas las canalizaciones tendran pendientes de por lo menos 1 % hacia las camaras exteriores,
las cuales seran de fondo perdido con paredes de mamposteria lustradas interiormente con arena
y Pértland. La pendiente de las canalizaciones se hara mediante mediciones de los niveles del
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terreno.

La entrada de los cafos a dichas camaras se hara en todos los casos a ho menos de 15 cm del
fondo (debera coordinarse con otras cdmaras y canalizaciones, en especial de sanitaria) y a ras
de las paredes, terminandose el empalme con las mismas de forma que no ofrezcan aristas vivas
que puedan dafiar la aislacion de los conductores durante el enhebrado.

No se admitiran empalmes en el interior de los cafos ni, salvo especificacién contraria, en las
camaras.

Todas las camaras estaran dotadas de tapa y marco de hormigdn prefabricado con terminacion
como piso en el interior del edificio. Todas las lineas subterraneas estaran enhebradas en
conductor Superplastico.

Cuando figuren camaras y/o registros en los planos de lluminacion y Fuerza Motriz que coinciden
en su ubicacion, se entendera que se podra utilizar una Unica camara y/o registro compartido. De
igual forma no se permite compartir cAmaras y/o registros que contengan cables con diferentes
tensiones, en particular iluminacion y fuerza motriz no podra compartir las camaras y/o registros
con Datos, Teléfonos y/o Seguridad, por lo que aunque coincidan en los planos se entendera
como camaras y/o registros diferentes.

El tapado de zanjas correspondientes a canalizaciones eléctricas se efectuara siempre bajo el
directo control del Instalador.

En el caso de cafierias embutidas en muros de ladrillo visto, el instalador debera dejar previstas
todas las canalizaciones, cajas de salida y registros durante el proceso de armado de los muros,
dado que una vez terminados dichos muros no podran ser picados ni canaleteados. Si fuera
necesario agregar canalizaciones a solicitud de la Supervisién de Obras, se coordinara para
realizar las mismas en forma aparente en hierro.

CAJAS Y REGISTROS

Seran de embutir en losa o donde exista mamposteria, y aparentes o vistas en el resto de los
casos.
Estos registros tendran tapa con bisagra y cierre corredizo para las indicadas en losa.

2.11 — ACONDICIONAMIENTO TERMICO
Se previo alimentacion para equipos de Aire Acondicionado en los locales indicados segun planos.

2.12 - ILUMINACION AUTONOMA

Las luminarias que se indiquen como auténomas, seran para iluminacién en caso de corte de
energia, y contaran cada una con fuente auténoma con bateria propia (autonomia minima 2
horas). Se incluira el cableado extra, de igual seccién que la fase, de modo de tener presencia de
tensidon permanente y asegurarse que solo prende cuando esté la orden de encendido y falte la
energia.

De igual forma se instalaran equipos auténomos con Cartel de SALIDA, los cuales se encenderan
so6lo ante una falta de tension.

Las luminarias y fuentes autébnomas deberan contar con homologacién de la Direccion
Nacional de Bomberos.

2.13 - ILUMINACION EXTERIOR

Existiran fotocélulas que manejaran mediante contactores los grupos de luminarias, segun planos
de planta adjuntos.
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2.14 - SISTEMA DE TELEFONIA

Las caracteristicas de la nueva central a instalar, se indican en el numeral 6 de esta memoria.
2.15- SISTEMA DE SEGURIDAD

Se suministrard e instalaran dos centrales independientes, una contra intrusos y otra para
deteccién de incendio, cuyas caracteristicas figuran en los puntos 4 y 5 respectivamente de la
presente Memoria.

Las canalizaciones necesarias para este sistema, se indican en los planos adjuntos.

2.16 - SISTEMA DE TIERRA

El sistema de tierra del edificio estara compuesto por jabalinas tipo Copperweld (5/8” x2000mm) y
conductores de cobre desnudo de 50mm? de seccion, los cuales se instalaran a una profundidad
de 0,80m por debajo del nivel del terreno.

Todas las soldaduras entre jabalinas y cable se realizaran mediante soldadura exotérmica.

La descarga a tierra de los tableros se realizara con conductor de cobre forrado soldado
directamente al sistema de tierra.

El trazado de los conductores y la ubicacion de las jabalinas se indican en los planos adjuntos.

También se incluiran las descargas a tierra para el sistema de proteccion atmosférica segun se
detalla en planos adjuntos.

2.17 - SISTEMA DE PROTECCION CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS

El Subcontratista de Eléctrica suministrara, montara y conectara un sistema de proteccion contra
descargas atmosféricas.

Se debera realizar esta parte de la obra de acuerdo a las especificaciones que se explicitan en
esta memoria y planos que forman parte de estos recaudos, y a todas las normas y
reglamentaciones vigentes de UTE.

Se debera emplear mano de obra calificada para la ejecucion de estos trabajos en forma prolija, y
que acredite experiencia en trabajos similares. La empresa debera acreditar experiencia de al
menos 5 afios en el rubro, o bien presentar un subcontrato que lo acredite.

Todo material y/o trabajo que sea necesario para el cumplimiento de las disposiciones vigentes,
asi como para completar las instalaciones necesarias, debera ser suministrado por cuenta y obra
de la empresa instaladora, aunque no esté explicitamente mencionado en estos recaudos.

La Supervision de Obra podra modificar la ubicacion de jabalinas o cualquier elemento del sistema
de tierras (recorridos, ubicacion en azotea de captores, descarga de tierra de rayos, etc.), previo a
su instalacién, sin que ello implique costos adicionales para la Administracion.

El Adjudicatario debera suministrar aquellos materiales que aunque no estén detallados en esta
memoria, sean indispensables para el buen funcionamiento de las instalaciones,
comprometiéndose con la garantia solicitada.

ALCANCE

Los suministros e instalaciones a ser realizados por la empresa instaladora comprenden un
sistema de proteccion completo contra descargas atmosféricas (SPDA).
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El suministro y la instalacion se ajustaran a las especificaciones y requisitos aqui establecidos y

seran de aplicacién las normas nacionales e internacionales existentes en relacion a instalaciones
de este tipo (UTE, IEC 62305-1/2/3/4/5, BS 6651, NFPA 780, etc.).

Todos los materiales y obras (civiles y anexas), necesarios para las instalaciones objeto de estos
recaudos (posibles pases, amures, enterrado, etc.) seran a cargo del Contratista.

El SPDA estara compuesto por:

a) Sistema externo — Captores y cableados, conexiones equipotenciales de estructuras
metalicas existentes.

b) Conductor de bajada.

c) Proteccion de bajada (bajada B1), cajas de inspeccién, acometida al terreno, camara,
jabalinas y puesta a tierra.

a) Sistema externo - Captores

Se instalara un sistema de proteccidon que anticipe la captacién de las descargas atmosféricas,
proporcionando un camino directo de derivacion a tierra, y disminuyendo asi la probabilidad de
descargas directas en las edificaciones.

El sistema consistird de captor y conductores desnudos de cobre (Cu), y equipotencialidades
hacia las estructuras metalicas (en caso de existir), segun planos adjuntos, protegiendo asi las
superficies probables de impacto en azotea y elementos alli instalados.

Se instalara captor Franklin (de bronce o acero galvanizado), en el sitio indicado en los planos
adjuntos, conectandolo de forma adecuada al sistema mediante mordazas.

Las altura minimas a la cual quedara la punta de los captores sera de 2m por sobre el nivel de las

estructuras correspondientes (donde se instale el captor), siendo cada elemento captor de no
menos de 50cm de largo.

El largo del mastil soporte de los captores sera adecuado para cumplir con el punto anterior, de
cano galvanizado tipo gas de 1 y 1/2” (pesado, para soportar punta franklin).

A este sistema externo (cableados de cobre, soportes y captores Franklin), se le dotara de bajada
en cable de cobre de 50mm2 en el punto indicado (B1).

Todos los conductores de cobre seran también de 50mm?. Se admitira mordaza solo para la union
cable perimetral y soporte de captor (en caso de existir). En los demas casos se utilizara
soldadura cadwell.

Todos estos conductores, soportes y captores, estaran eléctricamente interconectados en forma
segura y permanente.

b) Conductor de bajada

Se instalara conductor especifico de bajada como se indica a continuacion.

El conductor de interconexion entre el captor y el conductor de bajada desde los mismos, sera de
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cobre desnudo, de secciéon 50mm?, engrampado. Este unira al captor con la puesta a

tierra, pasando por la “caja de inspeccién”.

El conductor de bajada debera instalarse segun se indica en planos, por fuera de la estructura del
Tanque, hacia los exteriores para la bajada B1, y hasta camara al pié.

El conductor de bajada que quede visto y no canalizado, se sujetard a razén de dos grampas
galvanizadas por metro.

La bajada se realizara lo mas verticalmente posible desde el captor indicado, evitando curvas
innecesarias.

En los lugares donde inevitablemente deban existir curvas, éstas tendran un radio de curvatura no
menor de 25cm, pero previo a la instalacidon estos casos deberan aprobarse por la Supervisiéon de
Obra, debiendo el Adjudicatario comunicarlo oportunamente por escrito.

¢) Proteccion de bajada, caja de inspeccion, acometida al terreno, puesta a tierra y conexion
a mallas de tierra

Se protegera el conductor de bajada con cafio de PVC rigido blanco para desagie, de 2" de
diametro, hasta una altura no menor de 2,40m por sobre el nivel del suelo. En el caso de bajada
en cinta, se utilizara un material similar como proteccion de bajada, a aprobar por la Supervision
de Obra y/o el técnico proyectista de eléctrica.

En la bajada, se instalara una caja estanca con tapa (caja de inspeccion con grado de proteccién
IP54), previa a la conexion a tierra correspondiente (jabalina), y por encima del cafo de proteccion
de la bajada (o sea a minimo 2,40m desde nivel de suelo). En esta caja se realizara un empalme
con terminales apropiados, del cable de cobre de bajada de 50mm? con una barra de cobre, y
desde alli se derivara a las puestas a tierra correspondientes. El sistema debera permitir la
separacion mediante herramientas, del sistema de tierras de los conductores de bajada, para
medidas operativas y de mantenimiento posteriores.

El conductor de cobre de bajada de pararrayos, se conectara a una primera jabalina, ubicada en
camara al pié del punto de bajada. De alli se derivaran los conductores horizontales hacia la malla
de tierras segun se indico antes y en planos, a 0,80 m de profundidad (pata de ganso).

Uniones a jabalinas en camaras de registro

Estas uniones deberan ser realizadas mediante soldadura exotérmica de alto punto de fusién (tipo
Cadweld).

Malla general de tierras

Ademas de las puesta a tierra de la bajada (pata de ganso), el Contratista debera realizar una
malla general de tierras segun se indica en planos, compuesta de conductores, camaras y
jabalinas para las tomas de tierra artificiales, e instalada al pie del nicho de medidores.

La malla debera ser realizada con conductor de cobre desnudo de 50mm? de seccién que uniran a
las jabalinas. Dichos conductores estaran enterrados a 80cm del nivel del suelo.

Jabalinas

Las jabalinas se uniran al conductor de tierra mediante soldadura exotérmica, método Cadweld.
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Las mismas deberan ser del tipo Copperweld (acero revestido por capa de cobre), de 2,4m de
longitud, tendran un diametro suficiente como para evitar deformaciones de la misma durante el
proceso de hincado (5/8” minimo), dependiendo de la dureza del terreno. El espesor de la capa de
cobre sera como minimo de 300 micras.

Camaras de registro

En todos los puntos indicados en planos adjuntos se construiran camaras de 60x60cm, fondo
abierto (ver detalle en planos adjuntos).

Las camaras contaran con marco y tapa de hormigén reforzado.

Para la correcta instalacién del sistema se debera coordinar con la Supervisién de Obra previo a la
instalacion de las camaras e hincado de las jabalinas correspondientes.

Materiales

Todos los materiales a emplearse deberan ser nuevos, de primera calidad y aprobados por la
URSEA.

Se presentaran muestras a la Supervision de Obra, previas a su instalacion.

Los materiales rechazados deberan ser retirados y sustituidos inmediatamente por material
aprobado.

La “Caja de Inspeccion” debera contar con un cartel de identificacién, en acrilico blanco, y grabado
con letras negras de 12mm de altura.

Se exigira una terminacion muy prolija.

Tomas de tierra

Todos los elementos metalicos en la azotea, deberan estar conectados al sistema general de
puesta a tierra (conductor de cobre en azotea), utilizando los chicotes de tierra para este cometido
(segun plano de tierra adjunto).

Las uniones conductores-jabalinas y cable—cable seran cuidadosamente realizadas e
inspeccionadas segun se indico antes.

Procedimientos constructivos

Todo trabajo que a criterio de la Supervision de Obra se encuentre realizado en forma incorrecta o
desprolija debera ser ejecutado nuevamente con cargo de la empresa adjudicataria en su
totalidad.

Etapa de inspeccion

Se inspeccionara en su totalidad el sistema de tierras y el SPDA, su instalacion, seccion de los
cables, captor, soldaduras, cajas de inspeccion, etc.

A nivel de piso, se inspeccionaran las conexiones a las jabalinas respectivas para las bajadas
indicadas.
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En aquellas uniones que no se realizan camaras, el contratista debera dejar al descubierto las
mismas, a los efectos de permitir su inspeccion por parte de personal de la Supervisién de Obra;
una vez aprobadas dichas uniones, el contratista podra culminar su trabajo.

Estas uniones deberan ser realizadas mediante soldadura exotérmica de alto punto de fusion (tipo
Cadweld).

Se medira la puesta a tierra de rayos, la cual no podra superar los 10 Ohm, y de 5 Ohm maximos
para la malla de tierra general.

De no lograrse los valores de resistencia de puesta a tierra solicitados, se iran agregando
jabalinas de acuerdo al criterio establecido.

Para la medida de la resistencia de la puesta a tierra el contratista debera disponer de un
instrumento especifico para dicho cometido (Telurimetro). La medida se realizara en coordinacion
con la Supervisién de Obra, y se entregara informe firmado por el responsable técnico de la
empresa, donde se certifique la medida.

Carteleria

Previo al acceso al Tanque Elevado existente, se debera instalar cartel indicador de acrilico con
letras de tamafo 20mm previo a los accesos, con la siguiente leyenda:

ADVERTENCIA
EN CASO DE TORMENTAS ELECTRICAS
SE PROHIBE SUBIR

NOTAS IMPORTANTES:

.- EL ADJUDICATARIO DEBERA TENER EN CUENTA QUE EXISTE UN SISTEMA
CAPTOR Y PUESTA A TIERRA INSTALADO.

.- DEBERA READECUAR EL MISMO PARA QUE CUMPLA LO ESPECIFICADO EN
ESTE CAPITULO, ASi COMO CUMPLIR TANTO LOS SUMINISTROS COMO LA
INSTALACION DEL SISTEMA, CON LAS NORMAS DE REFERENCIA.

.- SE TENDRA EN CUENTA TAMBIEN LO ESPECIFICADIO EN PLANOS
GENERALES.
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2.19 EXTRACTORES

Se debera suministrar e instalar 2 extractores para cada Campana de Cocina y Cantina, y otro
extractor para la salida de campana de gases de Laboratorio (gases de experiencias de quimica).

Los tipos segun donde se instalen seran:

Equipo de extraccion en cantina/cocina

Ventilador axial de acero galvanizado modelo Hxm 400 de Soler & Palau.
Motor monofasico, perforacion diametro 414mm, de instalacién den pared, caudal 3.000 m3/h.

Equipo de extraccion en Laboratorio:

Extractor helicoidal con descarga directa al exterior para prestaciones de un caudal de 400m3/h
con hélice y estructura metalica.

Contara con 3 posiciones de accionamiento (mediante cadena) y regulador electrénico, asi como
con todos los accesorios necesarios para el montaje.

2.21 CALEFONES

Se debera prever la alimentacion e instalacion de 2 termotanques eléctricos de cobre en Liceo,
aptos para la tensioén de uso:
- 2 termotanques de 90 litros de capacidad.

El suministro de los calentadores sera de parte de la Administracion, sera de cargo del contratista
su instalacién y puesta en funcionamiento.

Las ubicaciones seran en cantina y cocina.

2.22 SISTEMA DE CAMPANAS DE ANUNCIO — ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Se suministraran e instalaran las campanas con su correspondiente pulsador de comando,
indicadas en los planos de planta (planos Instalacién Eléctrica - Fuerza Motriz) que acompanan al
presente conjunto de especificaciones.

Tal como se muestra, se instalaran campanillas en cada sector, y pulsadores del tipo inversor (dos
posiciones), al menos en la Adscripcién y en la Direccion.

Las campanas podran ser alimentadas con 220V o con baja tensién (48V) y con una presion
sonora minima de 110dB (A) a 1 m. La que se va instalar en el patio debera tener las mismas
caracteristicas pero apta para su instalacion a la intemperie (IP53 o superior).

Se dejara prevista en el tablero correspondiente la posibilidad de que este sistema sea controlado
por un temporizador programable al menos semanalmente. Por tal motivo, se dejara instalada en
el tablero una llave selectora que permitira que se opte entre la opcion manual o con control
horario. El sistema de control temporizado sera responsabilidad del Contratista de Instalaciones
Eléctricas.
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3.- DESCRIPCION DE MATERIALES

3.1 - TABLEROS

Todos los tableros seran para corriente alterna de 400 V, 50 Hz, tres polos mas Neutro, para
tension nominal de 400 V y estaran previstos para las conexiones indicadas. Los mismos se
ubicaran de modo que la parte superior quede a 1,80m.

Todos los cableados seran realizados dentro de ductos ranurados.

Todos los tableros y paneles de control seran construidos como minimo en chapa N° 16, plegada
con bordes romos, sin aristas ni angulos vivos. Las medidas se proyectaran en funcién del espacio
disponible y de las marcas y modelos de los elementos.

Todos los gabinetes de tableros y toda parte metélica de ductos o registros, etc. se conectaran al
Sistema de Tierra.

En el caso de union de ductos, registros, tableros y canos, frentes muertos y puertas, y toda otra
parte metalica segun lo requiera la Reglamentacién vigente, se deberan efectuar "puentes" con
cables multifilares de cobre de 10mm?, de modo de asegurar la continuidad eléctrica.

Los equipos deben estar aislados para una tension de hasta 600 V y dimensionados y amarrados
de forma de tolerar los esfuerzos electrodinamicos.

Las alimentaciones a grupos de interruptores de riel se realizaran con puentes preaislados para
una corriente de 100 A. Las salidas de neutros asociadas a cada interruptor diferencial se
conectaran por medio de borneras para riel unidas eléctricamente entre si con puentes metalicos.
Se proveeran todos los cableados, borneras y accesorios de modo de lograr un perfecto
funcionamiento.

Los empalmes y conexidon de bornes se haran con terminales de cobre estafados para
compresion.

Todos los accesorios de fijacidon (arandelas tuercas, etc.) seran cadmiados.

Junto con el tablero se suministraran todos los accesorios requeridos para su montaje, segun las
presentes especificaciones y adecuados al tamano del tablero definido.

En el frente muerto la parte inferior del comando de cada llave se colocaran identificadores de
acrilico que identifican la derivacion correspondiente. Tendra porta rétulos de acrilico junto a cada
interruptor en el frente muerto. Las puertas de los frentes muertos llevaran en su parte superior un
cartel de acrilico de 120x30mm con una leyenda que identifique cada tablero.

BARRAS Y CONDUCTORES

Las barras, cuando sea el caso, asi como toda superficie de contacto eléctrico, seran de cobre
estafiadas, plateadas o niqueladas y dimensionadas para llevar la corriente térmica correspon-
diente a la potencia asignada al tablero mas un 50 %, asi como para soportar los esfuerzos elec-
trodinamicos de las corrientes de cortocircuito que puedan presentarse. Las uniones se haran con
bulones de hierro cadmiados.

Estas barras se sujetaran con aisladores soporte de resina epoxi.

En el caso de barras para los polos vivos, las mismas se cubriran con material policarbonato o
vidrio templado transparente, que impida el contacto accidental al abrir el frente muerto. Asimismo
todos los terminales y partes vivas de conductores se cubriran con material aislante
termocontraible.

Cada barra y en general cada conductor se identificara con los colores reglamentarios (Rojo,
Blanco y Marrén para las fases R, S y T y Azul Claro para el Neutro), reservandose el color Verde
o verde-amarillo para las barras y conductores de Tierra.

Todas las derivaciones se numeraran de acuerdo a los planos adjuntos, tanto en las borneras de
neutro como en los conductores y junto a cada interruptor.

El conexionado se llevara prolijamente dentro de electroductos de P.V.C. ranurados con tapas
desmontables.

En todos los casos la densidad de corriente maxima dentro del Tablero sera inferior a 4A /
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mm?Z.

FRENTES MUERTOS Y PUERTAS

Todos los Tableros dispondran de frentes muertos, los que deberan cubrir las partes que puedan
tener tension y tendran calados que permitan operar los interruptores. Sobre los mismos y junto a
cada derivacién se colocara un rétulo de acrilico con hueco grabado en negro con la indicacién de
la derivacion.

Ademas se contara con identificacion interior al frente muerto de cada interruptor (en lo posible
esta identificacion no estara ubicada en el interruptor).

Para el aterramiento del frente muerto y las puertas se efectuardn "puentes" con cables
multifilares de cobre de 10 mm?2. Estos puentes se conectaran mediante terminales de ojalillo
cerrado a bulones cadmiados sin pintar previamente soldados al nicho del tablero y al frente
muerto. De utilizarse conexiones “en salto” para el aterramiento, el conductor no podra ser
cortado, sino que entrara y saldra del “salto” con un unico terminal, a fin de asegurar la
continuidad eléctrica de todo el aterramiento, en caso de desconexién de un punto intermedio.

En el interior de la puerta de cada tablero, en “porta documentos”, se colocara: una lista de las
derivaciones con la indicacion de las puestas que comandan, la cual reflejara lo expresado en los
rétulos individuales de las derivaciones, una copia reducida del diagrama unifilar del tablero donde
figuren los nombres de los locales y otra a escala 1:100 del plano del area cubierta por el tablero,
con ubicacién de cada puesta indicada con su correspondiente numero de derivacion. Tanto la
lista como el Diagrama Unifilar y el plano, deberan estar plastificados antes colocarlos en dicho
receptaculo.

Todos los Tableros y nichos seran pintados con pintura al horno en polvo hibrida (epoxi y
poliéster) de color a eleccion de la Supervisién de Obra, debiéndose disponer al menos de toda la
linea de colores norma RAL.

Aun en aquellos casos en que los tableros se solicitan embutidos, podran por razones de
falta de espesor de pared o tipo de construccion, ser instalados en forma semi-embutida,
razéon por la cual todos los tableros tendran prevista esta forma de montaje con su
correspondiente tapajunta, o incluso aparente.

BISAGRAS

Todas las bisagras a utilizar en frentes muertos o puertas seran del tipo pomela desmontable,
debiendo las mismas quedar ocultas al cerrar el frente muerto o puerta correspondiente. Las
bisagras deben permitir el facil desmontaje de la puerta o frente muerto, sin necesidad de
herramientas. En ningun caso se admitiran las bisagras del tipo piano.

CERROJOS
Las puertas llevaran llevaran cerrojos tipo Star.

3.2 - PROTECCIONES GENERALES Y DE DERIVACIONES DE BAJA TENSION

Los interruptores seran bipolares, tripolares o tretrapolares segun se indique, automaticos con
proteccion termomagnética en todos sus polos (excepto los bipolares) vivos y neutro, para 400 V,
50 Hz.

Los interruptores bipolares para montaje en riel DIN ocuparan un moédulo y tendran
proteccion en la fase y corte en neutro y fase.

INTERRUPTORES PARA RIEL DIN
Para corrientes nominales hasta 63 A seran para montaje en riel omega (DIN de 35 mm), tipo
ABB, SCHNEIDER (Merlin Gerin), o de calidad similar o superior, con intensidades de servicio y
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Poderes de Corte que se indican en estos recaudos.

El Riel DIN cubrira todas las derivaciones conectadas y de reserva, ademas de las posibles llaves
futuras previstas, y en el frente muerto se dejara el correspondiente calado con tapas individuales
ciegas por modulo.

INTERRUPTORES TIPO MONOBLOCK

Cuando se empleen tipo Monoblock para intensidades superiores a 63 A, 0 segun sea necesario
por el poder de corte requerido, los mismos podran ser marca ABB, SCHNEIDER (Merlin Gerin),
de calidad similar o superior.

INTERRUPTORES DIFERENCIALES

Los interruptores diferenciales seran bipolares o tetrapolares segun corresponda, para tension de
empleo: 400VCA, 50Hz o 230VCA 50Hz segun el uso.

Las corrientes nominales estaran de acuerdo con las cargas que alimenten y correctamente
dimensionadas segun RBT UTE vigente.

El poder de corte sera de acuerdo a IEC 947-2 (cuando corresponda)

Bornes de potencia:

Hasta 25 A bornes para cables de hasta 16 mm?
Hasta 63 A bornes para cables de hasta 35 mm>2
Corte simultaneo en todos los polos.
Sensibilidad: 30 o 300 mA segun corresponda.
Temporizacion fija.

AR WON -

Otras especificaciones:

Para montaje en riel DIN simétrico de 35 mm,

Clase de toroide: 5 A

Operacion: Independiente de la tensién de linea tal como se describe en la norma EN 61 008 2.1.
Inmunidad a la onda 8/20 us: 3 Ka

Sélo se aceptaran los mismos tipos y marcas que para los interruptores termomagnéticos.

PODERES DE CORTE

Los Poderes de Corte seran como minimo Pc = 25 kA para los interruptores Monoblock en
Tablero General (segun IEC 947-2) y Pc = 10 kA para las derivaciones que se encuentren en ese
mismo Tablero General (seguin Norma IEC 898), con filiacion garantida por el fabricante. Para los
demas tableros derivados del General o Sub-Derivados de estos, se admitiran de riel DIN de 6kA
con iguales caracteristicas. El Subcontratista de Eléctrica tiene la responsabilidad de recalcular las
corrientes de cortocircuito simétrico que puedan ocurrir en cada punto de la instalacion, debiendo
aumentar los valores propuestos en caso de ser insuficientes.

DESCARGADORES DE SOBRETENSION

Se proveera e instalara un sistema de protecciones basado en descargadores de sobre tensiones,
sean estas originadas por caidas de rayos directas en las lineas de energia eléctrica o generadas
por inducciones electromagnéticas por caidas de rayos en las cercanias. Los descargadores
deberan estar disefiados en base a la tecnologia de varistores de oxido de zinc.

La proteccion implica la colocacidon en diversos tableros como se indican en planos adjuntos de
descargadores de sobretension, conectados fase-neutro y fase-tierra, y cuyas caracteristicas
técnicas se especifican a continuacion.
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CLASE 1: se instalaran en TADM.

Los descargadores de Clase 1 (segun IEC) de fase cumpliran con los siguientes

parametros:
e Uc<=265V
e Up=4kV
e tA<=100ns
e limp >= 60 kA (10/350 pus)
e Poder de corte minimo de interruptor de proteccion: 20kA

CLASE 2: se instalaran en tableros derivados.
Los descargadores de Clase 2 (segun IEC) de fase y neutro cumpliran con los siguientes

parametros:

Uc <=265V

Up =1.5kV

tA <= 25ns

limp >= 25kA (8/20 pus)

lleak <= 3mA @ Un

Poder de corte minimo de interruptor de proteccion: 10kA

CLASE 3: se instalaran en sub tableros derivados en caso de existir.
Los de Clase 3 (segun IEC) de fase y neutro cumpliran con los siguientes parametros:

Uc <= 255V

Up = 1.25kV

tA <= 25ns

limp >= 3kA (8/20 ps)

lleak <= 3mA @ Un

Poder de corte minimo de interruptor de proteccion: 6kA

Se instalaran descargadores de marcas reconocidas fabricados segun las especificaciones de la
norma CEIl 61643-1. Algunas marcas de referencia son:

MERLIN GERIN; JOSLYN; CITEL; MEDEX; INDELEC y SOULE

Sustitutos: otro modelo y marca que hayan sido fabricados y ensayados bajo las normas referidas
y sean de calidad similar o superior.

Los descargadores se deberan instalar lo mas cerca posible del interruptor general del tablero y
dispondran de una llave de proteccion especial tal como se detalla en los diagramas adjuntos,
estableciendo la selectividad correspondiente con el interruptor general.

Los descargadores seran aptos para instalar en rieles DIN de 35mm.

Estaran homologados con algunas de las instituciones de certificacion con reconocimiento
internacional: KEMA, UL, VDE, OVE.

Los descargadores seran para instalacion en 400V - 50Hz, unipolares.
No se aceptaran descargadores de tipo base mas cartucho.
Contaran con indicador de estado en la parte frontal de cada dispositivo.

PROTECCIONES REDES DE DATOS
Por disponerse de una amplia red de datos, propensa a ser afectada por inducciones generadas
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por la caida de rayos en las cercanias, se pueden complementar las protecciones
anteriores, instalando otras protecciones especificas en los extremos de conexién de los
conductores de dicha red. En este caso se debera solicitar al proveedor que recomiende el
dispositivo descargador mas adecuado para la configuracién de la red que se instale.

PROTECCIONES REDES DE TELEFONIA

En cada linea telefénica que proviene de ANTEL, se instalara en caso de no existir, y antes de la
central, un dispositivo de proteccidon del tipo KTALE 8225 de INDELEC u otro de las mismas
caracteristicas.

La conexion se hara de acuerdo al las recomendaciones del fabricante. La tierra a utilizar sera la
misma utilizada para la central telefénica.

3.3 - CABLES DISTRIBUIDORES DE BAJA TENSION

Los cables de potencia seran tetrapolares, aislados en Polietileno Reticulado, X.L.P.E. para
tension 0,6/1 kV.

Los cables cumpliran con la Publicacion 502 de la IEC que en particular se toma como basica en
definiciones y métodos de ensayo.

Los cables tendran las siguientes caracteristicas nominales:

Tension fase-tierra: 600 V

Tension fase-fase: 1000V

Material aislante: PVC o XLPE

Material cubierta externa:  Termoplastico

Maxima temperatura de ejercicio en condiciones normales de operacién: 70°C Maxima
temperatura en condiciones de cortocircuito (5 segundos): 160°C

Rigidez dieléctrica segun Normas IEC: 3500 V.

Los cables de potencia estaran formados por conductores cableados de formacion concéntrica de
cobre electrolitico recocido aislados en cloruro de polivinilo formando un nucleo cilindrico de
material no higroscopico. La cubierta externa estara constituida de material termoplastico.

Tendran sus fases respectivamente identificadas con los colores reglamentarios

Deben ser del tipo no propagadores de llama y resistentes a la humedad, aceites y otros agentes
COITOSIVOS.

El enhebrado sélo debera ser efectuado una vez que fueron terminados todos los tramos
integrantes de la canalizacion y colocadas las cajas de registro, tableros, etc., y se compruebe que
la caferia esta libre de humedades o restos de material de obra.

La manipulacion de los conductores se realizara de forma tal de no dafar la cubierta de los
mismos, en caso de comprobarse la existencia de conductores danados la Supervisién de
Obraspodra solicitar su inmediato reemplazo.

En lugares humedos, ductos y canerias por piso se colocaran conductores con aislacion
tipo superplastico, entendiéndose como tal a la doble aislacion formada por doble
extrusion en caliente. En ningiin caso se admitiran cables con aislamiento de goma o bajo
goma.

3.4 CANOS

En los planos y diagramas se indican los diametros de las caferias (en general ¢ = 20 mm para
derivaciones de iluminacion y tomacorrientes, ¢ = 25 mm para canalizaciones de Telefonia, Logica
y Seguridad).
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CANOS DE PVC

Los cafos embutidos en losas, pisos o paredes seran de PVC rigido de marca reconocida,
aprobados por U.T.E., no admitiéndose cafos corrugados.

Los cafios de PVC rigidos seran fabricados de acuerdo con la norma UNIT 147. Las curvas
estaran constituidas por elementos prefabricados del mismo material.

CANOS DE HIERRO

En las instalaciones aparentes seran de hierro pintado tipo pesado y hierro galvanizado para
exteriores y locales humedos. Seran de hierro pesado y fabricados segun la norma UNIT 146. Las
uniones se haran mediante piezas roscadas de similares caracteristicas y su unién a cajas, ductos
o tableros se hara utilizando tuerca y contratuerca.

CANOS FLEXIBLES

En las instalaciones aparentes, si corresponden, para conexiéon de equipos, se utilizaran cafierias
metalicas flexibles estancas IP66, para uso exterior. Seran construidos con un fleje de acero
laminado en frio y galvanizado en caliente de ambos lados, unido entre cada vuelta y la siguiente,
mediante pestafiado simple para diametros hasta 40 mm, y pestainado doble para diametros
superiores. Llevaran cubierta de PVC aislante extruida en caliente, resistente a los liquidos y
vapores habituales en la industria. Los radios de curvatura no deben ser superiores a 10 veces el
diametro del cano. Se instalaran con todos sus accesorios, codos, uniones, terminaciones, etc.
con sus sellos, aislaciones interiores y contratuercas, de modo de lograr la estanqueidad citada y
de proteger la cubierta de los conductores a enhebrar.

CANERIAS EN CIELORRASOS

Las canalizaciones sobre cielorrasos seran autoportantes y se ejecutaran en Hierro galvanizado
liviano. Se montaran mediante planchuelas de hierro, ménsulas, lingas de acero o cualquier otro
soporte a modo de lograr una resistencia mecanica adecuada, afirmada a la albanileria y
estructura civil.

No se admitira utilizar para la sujecion otros elementos como ser ductos, estructura portante del
cielorraso, cafos de agua, etc.

CANERIAS EN LOSAS

Las canerias en losas se ataran a los hierros estructurales con alambres de hierro, cada no mas
de 1m de distancia.

Los empalmes en cafierias en losas se afirmaran con cemento de contacto o con cinta aisladora,
de forma que no se desconecten durante el llenado de hormigén, y se ataran con alambre a los
hierros estructurales a cada lado del empalme, a no mas de 10 cm de distancia.

PASES POR JUNTA DE DILATACION

En las juntas de dilatacion o de trabajo, las cafierias llevaran una vaina telescopica de proteccion,
por cada cafio, de modo que la rotura de los mismos no impida el enhebrado o reenhebrado
futuro.

3.5 - CONDUCTORES DE DERIVACIONES

Todos los conductores para uso interior seran de cobre electrolitico con 98 % de conductividad, y
deberan cumplir con las Normas UNIT en vigencia correspondientes.

Seran en todos los casos seran de cobre electroliticos, extraflexibles (clase 5 segun norma IEC
228), de secciones indicadas en planos adjuntos, aislacién de PVC antillama (si no se especifica
lo contrario), y contaran con los terminales apropiados en ambos extremos, para conexion segun
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corresponda y segun se indique.

Los conductores deberan tener identificacion en su cubierta indicando seccion, marca y tipo.
Los conductores a emplearse en baja tension tendran aislacién apta minima para 750 voltios.

Deben cumplir en todos los casos con las normas UNIT 663-87, UNIT-IEC 227, UNIT-IEC 228 y
UNIT 965, y estar aprobados por UTE y/o URSEA.

Los colores deberan estar de acuerdo al codigo indicado en la nueva reglamentacion de UTE
(ROJO, BLANCO y MARRON para las fases, CELESTE para Neutro), y Verdeamarillo o Verde
para el conductor de tierra,

Para todos los casos de salidas y entradas de cableados, ya sea a médulos y/o tableros, se
deberan instalar dentro del gabinete todos los elementos necesarios para que dichos cableados
en el gabinete queden prolijamente cableados, con sujeciones, precintos, etc.

No se admitiran empalmes en ninguno de los casos.

Los terminales a emplear seran para compresion, de cobre estafiado y adecuados a la seccién del
cable en el cual se utilicen.

En el caso de barras para los polos vivos, las mismas se cubriran con material poli carbonato o
vidrio templado transparente, que impida el contacto accidental al abrir el frente muerto de los
tableros.

Los puntos de conexion de las “3 fases mas Neutro” con los conductores de alimentacion de las
llaves, se ubicaran desplazados entre si, manteniendo las distancias normalizadas.

La distribucién desde las barras (en caso de utilizarse) hacia las distintas llaves de salida se
realizara por medio de barras de cobre flexibles aisladas (formadas por apilamiento de laminas), o
por medio de cables de seccién tal que soporten la corriente nominal de la llave correspondiente.

Todas las derivaciones se numeraran en los conductores y junto a cada interruptor, de acuerdo a
los planos de referencia adjuntos. Los mismos estaran reflejados también en los planos a entregar
por el contratista en el proyecto ejecutivo segun obra,.

El conexionado se llevara prolijamente por los laterales, dentro de electroductos de P.V.C. ciegos
o ranurados con tapas desmontables.

Los conductores en caios por piso y/o que formen bolsas de agua, o en lugares humedos,
deberan tener aislacion tipo Superplastico, entendiéndose como tal a la doble aislacion
formada por doble extrusiéon en caliente, no admitiéndose los conductores con aislaciéon de
goma o bajo goma.

El enhebrado sélo debera ser efectuado una vez que fueron terminados todos los tramos
integrantes de la canalizacién y colocadas las cajas de registro, tableros, etc, y se compruebe que
la caferia esta libre de humedades o restos de material de obra.

La manipulacién de los conductores se realizara de forma tal de no dafar la cubierta de los
mismos, en caso de comprobarse la existencia de conductores danados la Supervisién de
Obraspodra solicitar su inmediato reemplazo.

3.6 - CAJAS DE SALIDA

Las cajas para centros, brazos, tomacorrientes y llaves seran de PVC reglamentarias, cuando
éstas sean de embutir o estén en cielorrasos, aprobadas por U.T.E.. En el caso de instalacion
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aparente seran de hierro galvanizado.

3.7 - LLAVES Y TOMACORRIENTES

Seran de la cantidad de polos segun proyecto, y todos los tomacorrientes llevaran conexién de
Tierra, tipo linea DUOMO, similar o superior, colores a eleccion de la Supervision de Obra. Se
colocaran siempre plaquetas para 3 modulos, completandose los huecos con médulos ciegos,
ubicadas en posicion horizontal.

LLAVES

Salvo en aquellos casos, en que en los dibujos, planos o especificaciones se indique otra cosa se
proveeran llaves de comando para instalacién en registros de HG, para instalacion aparente o
embutida, segun se indique en los planos. Seran de tipo estandar de buena calidad, silenciosas,
de contactos con capacidad minima de 10 A @ 250 V, aprobadas por UTE y la URSEA. Segun lo
indicado en los planos se utilizaran llaves de los siguientes tipos:

1. simple de corte de un polo.

2. simple de corte de dos polos.

3. de combinacion.

4. sensor de movimiento

Para la instalacion de dos o mas dispositivos agrupados se podran usar cajas para tomas
multiples con su correspondiente plaqueta para grupos.

Los sensores de movimiento seran para alimentacion de 230VCA/50Hz, infrarrojos pasivos y
deteccién por cambio de temperatura (del cuerpo humano). La cubierta sera rigida y protegera al
detector. Los angulos de sensado seran de al menos 150° en el plano horizontal y de 45° en el
vertical (y distancia 8 metros frontales), combinados estos con interruptores manuales en la
mayoria de los casos para el encendido de luces. Se debera tener control para el tiempo de
encendido de la luz. Rango minimo de temperatura de funcionamiento ambiente: de -10° a 40°.
Humedad relativa admitida de hasta un 90% minimo.

TOMACORRIENTES MONOFASICOS
Los tomacorrientes monofasicos seran tipo Schuko con tierra lateral y central, o del tipo linea
italiana modular “3 en linea, con tierra central”, para 16 A minimo.

Todos los tableros tendran tomacorrientes schuko en cada uno, interno al tablero, con
tierra lateral y central para servicios del edificio.
Estos tomacorrientes se alimentaran de protecciones diferenciales con sensibilidad 30mA.

CAJAS TERMINALES
Las cajas terminales seran cajas de llave hondas instaladas en forma horizontal, a las alturas que
se indicaran, en general 0,4 m para tomacorrientes y 1,20 m para llaves (excepto sobre mesadas).

3.8 - REGISTROS

REGISTROS EMBUTIDOS EN LOSA

Las cajas de registro a instalar en losa tendran una profundidad minima de 10 cm. y las
restantes dimensiones se ajustaran a lo indicado en cada caso.

Seran totalmente construidos en chapa de hierro calibre 16 y pintura al horno de color a
determinar por la Supervisién de Obra.

Tendran puerta abisagrada y cierre de media vuelta.

Contaran con las perforaciones necesarias para la entrada y salida de los canos.
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REGISTROS EN PAREDES

Los registros de embutir en paredes seran construidos en chapa calibre 16 y tendran tapa
abisagrada con pestillo y tirador. Tendran las perforaciones necesarias para la entrada y salida de
los cafios.

Los de exteriores aparentes seran de hierro galvanizado o PVC segun se indique en cada caso.

REGISTROS ADOSADOS A LOSA

Las cajas de registro a instalar en pasillos, iran adosadas a la losa y tendran una profundidad
minima de 10 cm., sus restantes dimensiones se ajustaran a lo indicado en cada caso.

Seran totalmente construidos en chapa de hierro calibre 16 y pintura al horno de color a
determinar por la Supervision de Obra.

Tendran puerta abisagrada y cierre de media vuelta.

Contaran con las perforaciones necesarias para la entrada y salida de los cafnos.

El fondo de los registros se calara para que ingresen los cafios embutidos en losa. Las canerias
entre registros seran construidas con canos de hierro galvanizado, los que seran fijados a la losa
mediante soportes de hierro como los que se muestran en el detalle correspondiente. Estos
soportes se colocaran a razén de uno por cada metro y medio.

Estos registros tendran tapa con bisagra vy cierre corredizo.

3.9 - TERMINALES

Los terminales a emplear seran para compresion, de cobre estafiado y adecuados a la seccion del
cable en el cual se utilicen.

3.10 - CELULA FOTOELECTRICA

Se empleara comando alternativo por fotocélula o manual para la iluminacion de areas exteriores
segun se indica en planos.

Las fotocélulas seran disefiadas para trabajar en 230VCA (-10% +10%), 50Hz.

Su envolvente sera apta para uso a la intemperie y no degradable por agentes atmosféricos.
Tendra una ventana para el acceso de la luz, la cual sera orientable.

Sera insensible a relampagos y/o destellos de luz, debiendo tener un retardo al encendido vy
apagado de 20 a 30mseg.

3.11 - LUMINARIAS

Todas las luminarias seran suministradas e instaladas por el Subcontratista de Eléctrica,
completas, con todos sus elementos accesorios, y con su respectiva lampara o tubo.

La especificacion técnica y de las luminarias a colocarse se encuentra en los recaudos
PLANILLAS DE LUMINARIAS.

ACCESORIOS ELECTRICOS

En particular, las que llevan lamparas dicroicas de 12 V, se suministraran con transformadores. En
el caso de tubos fluorescentes, lamparas fluorescentes compactas o de Halogenuro Metalico o
Sodio, sera con su impedancia, arrancador y condensador. Todas las luminarias tendran
portalamparas de porcelana, tornillos de bronce, y colillas de cable siliconado con aislacion de
amianto de al menos 50 cm de longitud, con pieza de unién de porcelana.

Todas las lamparas y equipos auxiliares seran disefiados para trabajar en 230 V (-10%
+6%).
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ACCESORIOS PARA MONTAJE

Se suministraran con sus correspondientes brazos y elementos de fijacion adecuados para el tipo
de material en el cual van a estar instalados, para su peso y para las condiciones climaticas a las
que pueden estar expuestos.

Para las luminarias colgantes, se proveeran soportes, varillas colgantes, cadenas, cafos u otro
tipo de amarre para la instalacién de luminarias a la altura que se indique.

La luminaria conformara un unico elemento, con su difusor o louver montado con ganchos a la
misma, de modo que pueda ser extraido y quedar soportado sin que se caiga, para el reemplazo
de la lampara o tubo, sin necesidad de desmontar la luminaria, ni el cielorraso.

Todas las luminarias con louver seran suministradas con un par de guantes de nylon que evite
ensuciar el reflector durante su montaje.
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EQUIPOS AUTONOMOS
Las luminarias indicadas con fuente auténoma en uno de sus tubos o los bloques de iluminacion,
contaran con una bateria que proporcione una autonomia minima de 2 horas. Deberan estar
homologadas por la Direccion Nacional de Bomberos.

CARACTERISTICAS
Los datos suministrados de las luminarias son a efectos de ilustrar sobre cada una de las
luminarias deseadas segun su forma o caracteristicas.

INFORMACION TECNICA

En la obra, y previo a su colocacién, se entregaran folletos con caracteristicas técnicas, curvas
polares, dimensiones y materiales de cada componente, programas de calculos (si son
necesarios), catalogos, etc... En cada catdlogo se indicara claramente cada luminaria solicitada
con la notacioén solicitada, con sus items especificos y accesorios opcionales.

Con cada luminaria se entregaran las instrucciones de instalacion y los esquemas de
conexionado, indicando claramente todos los accesorios a conectar necesarios.

USO EXTERIOR

Las luminarias para uso exterior tendran como minimo (salvo especificacion contraria) Grado de
Proteccion de IP 54, segun IEC 529, y seran totalmente inoxidables, asi como los tornillos para su
montaje, los cuales seran de acero inoxidable.

CORRECCION DE ENERGIA REACTIVA

Todas las lamparas de descarga dispondran de elementos de correccién local de energia reactiva,
de modo que el factor de potencia individual de cada luminaria sea como minimo 0,95. En el caso
de tubos fluorescentes conectados de a pares, se conectara el respectivo condensador de modo
de corregir ademas el efecto estroboscoépico (sistema duo).

No obstante lo anterior se tomara la precaucion de que los circuitos correspondientes a una

misma aula queden conectados a fases distintas.

RECEPCION DE MERCADERIA

Los materiales se entregaran con la envoltura original de fabrica, con el nombre del fabricante,
marca y producto contenido, asi como la cantidad de items incluidos.

El subcontratista de eléctrica recibira, almacenara y protegera del clima y dafos de terceros el
material y equipo requerido.

Cuando se soliciten dos 0 mas unidades de un mismo tipo, se suministraran todas las unidades de
la misma marca y modelo.

PRUEBAS Y ENSAYOS

Se orientaran las luminarias y se limpiaran las mismas, en especial sus difusores y louvers luego
de completado el trabajo. Se realizaran mediciones con luxémetro, reorientandolas segun indique
la Supervision de Obra, a fin de lograr los efectos deseados.

La ubicacion y posicionado de luces indicadoras de salida de emergencia se ajustaran a las
disposiciones establecidas por la Direccion Nacional de Bomberos, Normas de la NFPA y segun lo
proyectado.

Una vez completados los trabajos se encenderan todas las luminarias y se dejaran prendidas
durante 24 horas en forma continua. Luego de dicho lapso, se repondran sin costo las lamparas y
componentes eléctricos que hubieran fallado, corrigiéndose ademas todos los defectos de
instalacion que se detecten.

Se realizaran sucesivas maniobras de encendido y apagado de las distintas derivaciones de
iluminacion. Se repondra o reparara cualquier elemento de comando o de equipo auxiliar de
encendido que falle.

Se probaran todos los automatismos de encendido y apagado, generandose actuaciones de los
mismos.
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GARANTIA DE BUEN FUNCIONAMIENTO
Se garantizara el correcto funcionamiento de todas las luminarias y accesorios a suministrar, asi
como de la inalterabilidad de sus materiales, se deberan corregir los defectos y sustituir las partes
que presenten fallas durante las Pruebas y Ensayos mencionados.
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4- SISTEMA DE DETECCION DE INTRUSOS

4.1 - GENERALIDADES

La presente memoria se refiere al suministro e instalacién de un sistema de alarmas para
deteccion de intrusos.
La misma se debera realizar en un todo de acuerdo a lo indicado en los planos y memoria.

RECAUDOS:

Esta formado por esta Memoria y por los planos correspondientes. Cada parte es independiente y
complementaria de las demas, debiéndose considerar valido lo indicado en cada uno de ellas.

SISTEMA FLEXIBLE

Debe permitir aumentar su capacidad al menos hasta un 30 % sin el agregado de equipos.
Todos los equipos deberan ser de marcas reconocidas y el sistema completo se debera
entregar instalado, probado y funcionando correctamente.

PROPUESTA DEL OFERENTE

Previo a entregar su propuesta, el oferente debera considerar el lugar donde seran realizadas las
obras, las facilidades de acceso de material y personal, y realizar un analisis del proyecto a fin de
manifestar los inconvenientes que puedan presentarse para la obra.

Toda posible modificaciéon en la realizacién de los trabajos que difiera con lo expresado en los
recaudos debera tener la aprobacién del Supervisor de Obras. Una vez aprobada la misma se
procedera a efectuarla corrigiéndose los planos de acuerdo a Obra.

4.2 - ALCANCE

A este subcontrato correspondera el suministro e instalacion de todos los elementos
integrantes del sistema de alarma para el edificio.

Las canalizaciones, registros y cajas de salida correspondientes a este sistema seran
suministradas e instaladas por el subcontratista de eléctrica, quien dejara todas las
canalizaciones de alarma enhebradas con alambre guia de acero galvanizado. También
correspondera al subcontratista de eléctrica la prevision de alimentacion eléctrica a la
central de alarma y la canalizacion con la linea de telefonia para reportes.

Correspondera a este subcontrato:
e Suministro e instalacion de una Central de Alarma.
¢ Suministro e instalacion de Sensores de Movimiento.
¢ Suministro e instalacion de Paneles Numéricos.
¢ Suministro e instalacion de Sirenas Interiores y Exteriores
¢ Suministro e instalacion del Cableado necesario
e Pruebas y ensayos de correcto funcionamiento.
e Manuales de Uso y Mantenimiento, con caracteristicas técnicas de cada elemento
suministrado
¢ Planos conforme a obra en Autocad version 2008 o posterior.
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4.3 - REGLAMENTACIONES Y TRAMITES

Se aplicaran las normas nacionales e internacionales y reglamentos vigentes.
En particular se aplicaran cuando corresponda:

- Ordenanzas de la Intendencia Municipal

- Reglamentaciones del Banco de Seguros del Estado

- Normativas del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social
- Directivas del Ministerio del Interior

- Normas de U.N.L.T.

- Normas de N.F.P.A.

La Empresa Instaladora reconocida ante el Ministerio del Interior para realizar instalaciones de
Seguridad en el interior del pais, se responsabilizara por el cumplimiento de las Normas vigentes,
debiendo adaptar en cada caso el proyecto si es necesario a efectos de cumplir con las
reglamentaciones citadas, sin costo alguno.

En los planos figuran los recorridos del proyecto base de las canalizaciones para la instalacion.
Sin embargo la instalacion se realizara en funcién de un proyecto ejecutivo que debera
confeccionar el propio oferente, en coordinacion con el Sub-contratista de Eléctrica.

Se proveeran manuales por cada equipo, y durante la puesta en marcha se brindara un cursillo de
entrenamiento al personal de Seguridad que el propietario designe.

4.4 - MATERIALES Y MANO DE OBRA

MATERIALES:

El Sub-Contratista sera responsable del traslado, recepcién y almacenamiento de los materiales
que lleguen a Obra; contando para ello con los elementos necesarios.

Sélo se admitiran materiales nuevos, sin uso, de primera calidad y marcas reconocidas. Cuando -
se citen modelos o0 marcas comerciales es a efectos de fijar pautas sobre su montaje y de los
aspectos preseleccionados, pero salvo que se especifique lo contrario no implicara el compromiso
de adoptar dichas marcas.

Cuando se exprese "similar" o "tipo" implicara siempre similitud en el aspecto, color y forma,
pero manteniéndose calidad igual o superior, quedando esto a criterio de la Supervision de Obra.

Se dara preferencia a materiales de marcas reconocidas, de los que se presentaran catalogos
con caracteristicas técnicas completas a efectos de su evaluacién, y que cumplan con
normas nacionales e internacionales aplicables en cada caso, en especial las referidas a la
calidad ISO 9000/9001, UL, ULC y CE.

MANO DE OBRA:

Dadas las caracteristicas de la Obra, los trabajos deberan ser ejecutados por personal
experimentado bajo la supervision de un Ingeniero o Técnico Especializado (el que ademas
sera el interlocutor técnico de la empresa instaladora), de acuerdo a las reglas del arte y del buen
constructor, presentando una vez terminados un aspecto correcto y con buena resistencia mecani-
ca.



36 de 51

Para todas las ubicaciones de puestas y alimentaciones se chequeara su ubicacion y altura
definitiva en obra, coordinando con la Supervision de Obra.

Si en obra se solicitara el corrimiento de cualquiera de las puestas dentro de un lote o en
un mismo local, ello no implicara aumento de costo alguno, a menos que implique
deshacer trabajo ya ejecutado. Asimismo, no se admitirdn aumentos de costos si en la
globalidad de la obra no se aumenta la cantidad de puestas.

4.5 - VISITA AL LUGAR

Se sugiere que los oferentes realicen el analisis del proyecto previsto previo a su presupuestacion,
de modo que manifiesten las observaciones que tiendan a mejorar el proyecto o los
inconvenientes que se les puedan presentar, para una buena ejecucion de la instalacion en tiempo
y forma, y de acuerdo con las reglas del arte y del buen constructor.

En caso de que no se realicen observaciones, se asumira que el proyecto y memoria son
aceptables.

Caso contrario consultar con el técnico proyectista de eléctrica actuante, quien diseid el proyecto
de eléctrica correspondiente.

4.6 —- PLANOS Y DOCUMENTACION

Segun se expreso antes.

4.7 - PLAZOS

Regira lo expresado en el Pliego de Condiciones Particulares.
4.8 - COTIZACION

Se cotizara la ejecucién con materiales de las instalaciones que figuran en estos recaudos. En
cualquier caso el oferente sera el Unico responsable de que en obra no falten materiales.

4.9 - COORDINACIONES EN OBRA

Dado que existen aspectos estructurales especificos, el Sub-contratista de eléctrica debera
coordinar en obra con la Supervisién de Obras y otros Sub-contratos (Albafileria, Estructura y
Sanitaria, Ventilaciones, Cableado de Datos, Seguridad, etc.), para solucionar posibles problemas
que puedan surgir debidos a interferencias, modificando el proyecto base si es necesario, sin que
implique aumento de costos para la Administracion.

En general en cada caso se marcan los limites de responsabilidad, pero de existir duda se estara
a lo que disponga la Supervision de Obras y/o técnico de eléctrica actuante, quien disefid el
proyecto de eléctrica correspondiente.

4.10 - GARANTIA
Se entregaran las instalaciones en perfecto estado y se debera reemplazar sin cargo todo material

o trabajo que presente defectos de fabricacion o instalacion. Los reemplazos de los materiales o
trabajos no deberan afectar los plazos del cronograma de obra.
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Todos los materiales seran probados, siendo de cargo del Sub-contratista todos los costos

que dichas inspecciones o el rechazo de dichos elementos signifique, si no se ajustan a normas
nacionales e internacionales.

La Conservacion y Mantenimiento de las instalaciones sera de responsabilidad del Sub-
contratista hasta que se haya realizado la recepcion definitiva, quedando a su cargo todo gasto
derivado de su responsabilidad.

4.11 - REPUESTOS

La empresa adjudicataria presentara en el momento del contrato, un compromiso escrito de
mantener un stock de repuestos por un plazo minimo de 5 afos.

4.12 - RECEPCION PROVISORIA DE LAS INSTALACIONES DE DETECCION DE INTRUSOS

La Recepcidn Provisoria de las Instalaciones de Seguridad se realizara una vez probadas las
instalaciones y estando éstas en perfectas condiciones de funcionamiento y una vez que se hayan
recibido todos los planos y documentaciones solicitadas. Se podran efectuar recepciones
parciales, debidamente documentadas.

En esta recepcion la empresa realizara a su costo los siguientes ensayos de las instalaciones:

- Ensayo de funcionamiento de todas los sensores, elementos activos o pasivos, cableados,
etc.

- Verificacion de calibraciones y ajustes, en especial de Sensibilidad de los Sensores y
Prueba de los Pulsadores de Disparo y Sirenas

- Todo otro ensayo que la Supervisién de Obras solicite a fin de verificar el fiel cumplimiento
de lo solicitado.

Se elaborara un acta en el cual figuren las observaciones que resulten de los ensayos e
inspecciones, comprometiéndose en la misma a solucionarlos en un plazo inferior a un mes que
se fijara. Cumplido dicho mes se procedera a verificar que se hayan solucionado las observa-
ciones mencionadas, documentandose por escrito en una nueva acta.

4.13 - RECEPCION DEFINITIVA DE LAS INSTALACIONES DE DETECCION DE INTRUSOS

La Recepcion Definitiva de las Instalaciones de Seguridad sera dada a solicitud del Sub-
contratista una vez transcurrido el periodo de garantia y siempre y cuando el Instalador haya
corregido todos los defectos detectados en dicho periodo.

4.14 - CERTIFICADO DE ORIGEN

El contratista presentara los certificados del importador donde el fabricante de cada uno de estos
equipos y componentes acredite el origen de los mismos, los cuales deben ser de paises
miembros del BID (integrado por el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporacion
Interamericana de Inversiones - Cll y el Fondo Multilateral de Inversiones - FOMIN).

CllI: apoyo a la pequefa y mediana empresa.

FOMIN: promocion del crecimiento del sector privado mediante donaciones.

El término pais de origen se entiende como:
Aquel en el cual, el material o equipo ha sido extraido, cultivado, producido o procesado, o aquel
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en el cual, como efecto de la manufactura, procesamiento o montaje, resulte otro articulo,

comercialmente reconocido que difiera sustancialmente en sus caracteristicas basicas de
cualesquiera de sus componentes importados. La nacionalidad o pais de origen de la firma que
produzca, ensamble, distribuya o venda los bienes o los equipos, no sera relevante para
determinar el origen de éstos.

4.15 - CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS Y ELEMENTOS

La ubicacién de cada uno de los elementos que se detallan se indica en el plano de Seguridad
correspondiente.

No se aceptaran propuestas en base a sensores ni otros elementos inalambricos.

Los componentes a instalar deberan ser todos compatibles entre ellos y con las Centrales,

prefiriendose componentes de la misma marca.

Todas las indicaciones y carteles senalizadores de la Central, Panel numérico de control y los
manuales y documentacion técnica, seran en espafol.

4.15.1 - Central de Alarma

Se dispondra de una Central de Alarma para la deteccion de Intrusos, la cual tendra las siguientes
caracteristicas:
= Microprocesada con un minimo de 12 zonas, programables como instantaneas o
retardadas directamente desde el teclado
Minimo 48 cédigos de activado y desactivado del sistema.
Posibilidad de deshabilitar zonas desde el teclado.
Discador telefénico y sistema de reporte y programacion remota
Programacion del tiempo de entrada, de salida y de alarma
Reporte telefénico de bateria baja, falta de alimentacion alterna y eventos
Bateria de respaldo con autonomia minima de 6 horas
Tension de entrada 200-240V 50Hz
Tendra salidas para sirenas

4.15.2 - Teclado

Tendra las siguientes caracteristicas minimas:
= Contara con teclas luminosas con marcacion indeleble al uso.
= Sefalizacion de presencia de red, bateria baja, estado de la instalacion, alarma anti-
desmontaje, entradas abiertas, entradas excluidas.

4.15.3 - Sensores de movimiento de Pared

Tendra accion combinada con deteccion infrarroja y microonda
Alcance minimo 15 mts

Apertura 110°

Compensacion automatica de la temperatura

Ajuste de sensibilidad

Temperatura de funcionamiento -10°C - +55°C

Inmune a pequefios animales

Protegido contra el ingresos de insectos

Contacto anti-desarme (Tamper switch)

Soporte regulable (80° en vertical y 180° en horizontal)
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4.15.4 - Sensores de movimiento de Techo

Tendra accion combinada con deteccion infrarroja y microonda
Radio de alcance minimo 15 mts

Apertura 360°

Compensaciéon automatica de la temperatura

Ajuste de sensibilidad

Temperatura de funcionamiento -10°C - +55°C

Inmune a pequenos animales

Protegido contra el ingresos de insectos

Contacto anti-desarme (Tamper switch)

Soporte para montaje en losa

4.15.5 - Sirena interna

e Seran bitonales con Presién sonora: 110db(A) a 1 metro

4.15.6 - Sirena externa

e Seran bitonales con Presion sonora: 110db(A) a 1 metro

e Gabinete metalico estanco contra lluvia

e Proteccion mecanica antivandalica, tipo reja instalada con bulones de acero
galvanizado de expansién

e Autoalimentado con bateria propia

¢ Contacto antidesarme (Tamper switch)

e Con luz estroboscdpica, minimo 50 W, frecuencia entre 1y 2 Hz.

4.15.7 — Cableado

Se emplearan cables que cuenten con pantallas electrostaticas o blindajes, debiéndose en
cualquier caso garantizar un correcto funcionamiento de todo el sistema “libre de interferencias”.

La manipulacion de los conductores se realizara de forma tal de no dafar la cubierta de los
mismos, en caso de comprobarse la existencia de conductores dafiados la Supervision de Obras
podra solicitar su inmediato reemplazo.

4.15.8 — Pulsador de Panico

Se debera suministrar e instalar un pulsador de panico en SSHH especiales segun planos
adjuntos. El mismo en caso de accionarse debera reportar a la central de alarmas, segun planos
de planta.

Ademas localmente y en circulacién, se debera suministrar e instalar elemento luminoso y sonoro
que indique cuando el pulsador sea accionado.
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5- SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO

5.1 - GENERALIDADES

La presente memoria se refiere al suministro e instalacion de un sistema de alarma para
deteccién de incendio.
El mismo se debera realizar en un todo de acuerdo a lo indicado en los planos y memoria.

RECAUDOS:

Esta formado por esta Memoria y por los planos correspondientes. Cada parte es independiente y
complementaria de las demas, debiéndose considerar valido lo indicado en cada uno de ellas.

SISTEMA FLEXIBLE

Debe permitir aumentar su capacidad al menos hasta un 30 % sin el agregado de equipos.
Todos los equipos deberan ser de marcas reconocidas y el sistema completo se debera
entregar instalado, probado y funcionando correctamente.

PROPUESTA DEL OFERENTE

Previo a entregar su propuesta, el oferente debera considerar el lugar donde seran realizadas las
obras, las facilidades de acceso de material y personal, y realizar un analisis del proyecto a fin de
manifestar los inconvenientes que puedan presentarse para la obra.

Toda posible modificaciéon en la realizacién de los trabajos que difiera con lo expresado en los
recaudos debera tener la aprobacién del Supervisor de Obras. Una vez aprobada la misma se
procedera a efectuarla corrigiéndose los planos de acuerdo a Obra.

5.2 - ALCANCE

A este subcontrato correspondera el suministro e instalacion de todos los elementos
integrantes del sistema de alarma y su aprobacion ante la Direccion Nacional de Bomberos.
Las canalizaciones, registros y cajas de salida correspondientes a este sistema seran
suministrados e instalados por el subcontratista de eléctrica, quien dejara todas las
canalizaciones de alarma enhebradas con alambre guia de acero galvanizado. También
correspondera al subcontratista de eléctrica la prevision de alimentacion eléctrica a la
central de alarma y la canalizacion con la linea de telefonia para eventuales reportes.

Correspondera a este subcontrato:

e Suministro e instalacién de una Unidad de Control Central.

¢ Suministro e instalacion de Detectores analdgicos Opticos y térmicos inteligentes, analégicos y
direccionables
Suministro e instalacion de Bases Universales intercambiables.

¢ Suministro e instalacién de Médulos de monitoreo, control y aislacién inteligentes, analdgicos y
direccionables.

e Suministro e instalacion de Avisadores manuales de incendio inteligentes, analdgicos vy
direccionables.

e Suministro e instalacion de indicadores acusticos y luminosos.

e Suministro e instalacion de Lazo de comunicaciéon y alimentacién por dos hilos hacia los
detectores inteligentes y moédulos de comunicacion para operacién en estilo 7 de las normas
NFPA.
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e Suministro e instalacion de Display LCD alfanumeérico de 80 caracteres como minimo.

5.3 - REGLAMENTACIONES Y TRAMITES

Se aplicaran las normas nacionales e internacionales y reglamentos vigentes en la materia.
En particular se aplicaran cuando corresponda:

- Ordenanzas de la Intendencia Municipal

- Reglamentaciones del Banco de Seguros del Estado

- Directivas de la Direccion Nacional de Bomberos

- Normativas del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social
- Normas de U.N.L.T., en particular UNIT962:94.

- Normas de N.F.P.A.

La Empresa Instaladora reconocida ante la Direccion Nacional de Bomberos para realizar
instalaciones de Deteccion de Incendio, se responsabilizara por el cumplimiento de las Normas
vigentes, debiendo adaptar en cada caso el proyecto si es necesario a efectos de cumplir con la
reglamentacion de la Direccion Nacional de Bomberos y lograr su aprobacion.

De ser necesario agregar canalizaciones para este sistema, el costo de las mismas debera
incluirse en la oferta y coordinar su agregado con el contratista general y el técnico

proyectista de eléctrica.

En los planos figuran los recorridos del proyecto base de las canalizaciones para la instalacion.

En caso de que el oferente presente variantes, las mismas se analizaran por la Supervision de
Obras y/o técnico de eléctrica actuante, quien disefid el proyecto de eléctrica correspondiente.

Se proveeran manuales por cada equipo, y durante la puesta en marcha se brindara un cursillo de
entrenamiento al personal de Seguridad que el propietario designe.

5.4 - MATERIALES Y MANO DE OBRA

MATERIALES:

El Sub-Contratista sera responsable del traslado, recepcién y almacenamiento de los materiales
que lleguen a Obra; contando para ello con los elementos necesarios.

Sélo se admitiran materiales nuevos, sin uso, de primera calidad y marcas reconocidas. Cuando -
se citen modelos 0 marcas comerciales es a efectos de fijar pautas sobre su montaje y de los
aspectos preseleccionados, pero salvo que se especifique lo contrario no implicara el compromiso
de adoptar dichas marcas.

Cuando se exprese "similar" o "tipo" implicara siempre similitud en el aspecto, color y forma,
pero manteniéndose calidad igual o superior, quedando esto a criterio de la Supervision de Obra.

Se dara preferencia a materiales de marcas reconocidas, de los que se presentaran catalogos
con caracteristicas técnicas completas a efectos de su evaluacion, y que cumplan con
normas nacionales e internacionales aplicables en cada caso, en especial las referidas a la
calidad ISO 9000/9001, UL, ULC y CE.
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MANO DE OBRA:

Dadas las caracteristicas de la Obra, los trabajos deberan ser ejecutados por personal
experimentado bajo la supervisién de un Ingeniero o Técnico Especializado (el que ademas
sera el interlocutor técnico de la empresa instaladora), de acuerdo a las reglas del arte y del buen
constructor, presentando una vez terminados un aspecto correcto y con buena resistencia mecani-
ca.

Para todas las ubicaciones de puestas y alimentaciones se chequeara su ubicacién y altura
definitiva en obra, coordinando con la Supervision de Obra.

Si en obra se solicitara el corrimiento de cualquiera de las puestas dentro de un lote o en
un mismo local, ello no implicara aumento de costo alguno, a menos que implique

deshacer trabajo ya ejecutado. Asimismo, no se admitiran aumentos de costos si en la
globalidad de la obra no se aumenta la cantidad de puestas.

5.5 - VISITA AL LUGAR

Segun se expreso antes.

5.6 — PLANOS Y DOCUMENTACION

Segun se expreso antes.

5.7 - PLAZOS

Regira lo expresado en el Pliego de Condiciones Particulares.
5.8 - COTIZACION

Se cotizara la ejecucion con materiales de las instalaciones que figuran en estos recaudos. En
cualquier caso el oferente sera el Unico responsable de que en obra no falten materiales.

5.9 - COORDINACIONES EN OBRA
Segun se expreso antes.
5.10 - GARANTIA

Se entregaran las instalaciones en perfecto estado y se debera reemplazar sin cargo todo material
o trabajo que presente defectos de fabricacion o instalacién. Los reemplazos de los materiales o
trabajos no deberan afectar los plazos del cronograma de obra.

Todos los materiales seran probados, siendo de cargo del Sub-contratista todos los costos que
dichas inspecciones o el rechazo de dichos elementos signifique, si no se ajustan a normas
nacionales e internacionales

La Conservacion y Mantenimiento de las instalaciones serd de responsabilidad del Sub-
contratista hasta que se haya realizado la recepcién definitiva, quedando a su cargo todo gasto
derivado de su responsabilidad.
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5.11 - REPUESTOS

La empresa adjudicataria presentara en el momento del contrato, un compromiso escrito de
mantener un stock de repuestos por un plazo minimo de 5 afos.

5.12 - RECEPCION PROVISORIA DE LAS INSTALACIONES DE DETECCION DE INCENDIO

La Recepcion Provisoria de las Instalaciones de Deteccidén de Incendio se realizara una vez
probadas las instalaciones y estando éstas en perfectas condiciones de funcionamiento y una vez
que se hayan recibido todos los planos y documentaciones solicitadas. Se podran efectuar
recepciones parciales, debidamente documentadas.

En esta recepcion la empresa realizara a su costo los siguientes ensayos de las instalaciones:

- Ensayo de funcionamiento de todas los sensores, elementos activos o pasivos, cableados,
etc.

- Verificacion de calibraciones y ajustes, en especial de Sensibilidad de los Sensores y
Prueba de los Pulsadores de Disparo y Sirenas

- Todo otro ensayo que la Supervisién de Obras solicite a fin de verificar el fiel cumplimiento
de lo solicitado.

Se elaborara un acta en el cual figuren las observaciones que resulten de los ensayos e
inspecciones, comprometiéndose en la misma a solucionarlos en un plazo inferior a un mes que
se fijara. Cumplido dicho mes se procedera a verificar que se hayan solucionado las observa-
ciones mencionadas, documentandose por escrito en una nueva acta.

5.13 - RECEPCION DEFINITIVA DE LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD

La Recepcion Definitiva de las Instalaciones de Detecciéon de Incendio sera dada a solicitud del
Sub-contratista una vez transcurrido el periodo de garantia y siempre y cuando el Instalador haya
corregido todos los defectos detectados en dicho periodo, ademas de haber obtenido la
aprobacién de la Direccion Nacional de Bomberos.

5.14 - CERTIFICADO DE ORIGEN

El contratista presentara los certificados del importador donde el fabricante de cada uno de estos
equipos y componentes acredite el origen de los mismos, los cuales deben ser de paises
miembros del BID.

El término pais de origen se entiende como:

Aquel en el cual, el material o equipo ha sido extraido, cultivado, producido o procesado, o aquel
en el cual, como efecto de la manufactura, procesamiento o montaje, resulte otro articulo,
comercialmente reconocido que difiera sustancialmente en sus caracteristicas basicas de
cualesquiera de sus componentes importados. La nacionalidad o pais de origen de la firma que
produzca, ensamble, distribuya o venda los bienes o los equipos, no sera relevante para
determinar el origen de éstos.

5.15 - CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS Y ELEMENTOS

La ubicacion de los elementos que se detallan se indica en el plano de Seguridad
correspondiente.

No se aceptaran propuestas en base a sensores ni otros elementos inalambricos.

Los componentes a instalar deberan ser todos compatibles entre ellos y con las Centrales,
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prefiriéndose componentes de la misma marca.

Todas las indicaciones y carteles sefalizadores de la Central, Panel numérico de control y los
manuales y documentacion técnica, seran en espanol.

5.15.1 — Caracteristicas del sistema

o Sistema programable en el campo, sin requerir instrumentos ni computadora.

¢ Rotulos descriptivos asignables para el usuario para cada punto del sistema, en castellano.
o Disefo de Hardware modular.

e Zonificacion por Software.

e Control de tiempo real.

e Entrada de alimentacion primaria 230 Vac., 50 Hz.

e Supervision de la alimentacion AC con conmutacién automatica a las baterias de stand-by.
o Baterias de stand-by supervisadas.

¢ Alimentacién del sistema en 24 Volt (cc.) minimo.

¢ Sensibilidad ajustable de los detectores.

o Debe aceptar tablero remoto digital (display) y con led's.

o Debe aceptar diferentes niveles de alarma: prealerta, alerta y evacuacion.

El sistema proveera minimamente las siguientes ayudas de service:
o Test automatico de detectores.

o Timers de verificacion.

o Reporte de estados.

LA CENTRAL Y LOS DETECTORES DEBERAN CONTAR CON EL SELLO DE UL (Underwriters
Laboratories), que certifique la seguridad, validacién, pruebas, inspeccién y auditoria de los
elementos utilizados.

5.15.2 Unidad de Control Central.

El sistema estara controlado por una central microprocesada, analégica y direccionable
compuesta por los siguientes médulos:

Un panel de control que mediante un teclado permita realizar la totalidad de las operaciones.

Este panel estara compuesto por:
e Un display de cristal liquido (LCD),
e Un teclado alfanumérico,
¢ Un indicador sonoro local de falla y alarma,
e Diodos emisores de luz (led's) indicando los siguientes parametros operacionales del
sistema como minimo:
e Alimentaciéon 230 V.
e Condicién de alarma.
e Condicion de falla.
e Silenciamiento de alarma.

El panel de control debera poseer teclas de funcionamiento dedicadas al control de las siguientes
operaciones como minimo:

¢ Reconocimiento de falla/alarma.

¢ Silenciamiento de alarma.
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e Reset del sistema.

Todos los parametros operacionales del sistema deberan fijarse a través del teclado multifuncion
El sistema supervisara todos los sistemas de deteccidén, monitoreo, control y extincion, incluidos
los niveles de agua disponibles, flow switches, etc., generando los avisos correspondientes
mediante el sistema de programacion (software) adecuado. El sistema tendra capacidad para el
manejo de sistemas mixtos de extincion con adecuado control sobre los sistemas generales y
escalonamiento de las protecciones, comenzando con prealarma, alarma, etc.

El sistema debe indicar el rutinado de mantenimiento, supervision y verificacion del sistema
general.

Esto no invalida que se deberan suministrar planes de inspeccién, capacitacion del personal y
todo otro elemento que haga a la organizacién, mantenimiento y desarrollo del sector de
seguridad contra incendios.

La central de incendio sera capaz de manejar minimamente hasta 86 detectores y 86 modulos,
manejando un total de 172 elementos por lazo de programacién.

La central tendra la capacidad de

e Supervisar los sensores de temperatura maxima y de anticipacion para el caso de
sobreelevacion de temperatura que exponga a los liquidos inflamables a eliminar vapores
combustibles.

e Actuar sobre el tablero de control de extractores para su actuacion.

e Senalizar en la central de bomberos cuando se detecte un mal funcionamiento del sistema,
tanto por rotura de los ventiladores, falta de energia eléctrica para los mismos, etc.

5.15.3 Detectores.

Detectores fotoeléctricos o térmicos.
Los detectores de incendio seran fotoeléctricos 6 térmicos, en las cantidades y ubicaciones que se
indican en planos.
Su direccionamiento sera por programacion segun corresponda a la capacidad del lazo y sera
realizado de acuerdo a las indicaciones dadas por el programador de la central, a fin de mantener
una correlacion en la identificacion de los elementos, como asi también facilitar su ubicacion
posterior.
Esta ubicacion debera después ser reflejada en los planos conforme a obra.
El disefio de los detectores sera compacto y provisto de:
o Pantalla de proteccion contra insectos.
Tapa desmontable para facilitar su limpieza.
Facil anclaje base-cabezal.
Tornillos SEMS 6 similar para cableado.
Dispositivo para realizar prueba local por accion magnética y/o mecanica.
Cuerpo de material NO corrosivo.

Se utilizaran los siguientes materiales:

5.15.3.1 Detector fotoeléctrico de humo analégico e inteligente.

Sera direccionable, compatible con centrales analdgicas inteligentes. Permitira la deteccion de
particulas de humo utilizando el principio de dispersion luminica, por accién de la difraccién de
un haz de luz que incide en una fotocélula en el interior de un recinto que constituye la camara
sensible de deteccion.

5.15.3.2 Bases Universales para detectores.

La base sera de material NO CORROSIVO, permitiendo el reemplazo de detectores de distinto
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tipo e igual compatibilidad, permitiendo su facil intercambio.

5.15.4 Médulo de Monitoreo Inteligente.

Sera direccionable, compatible con centrales inteligentes. Permitira la supervision e
identificacion de avisadores de incendio, barreras de haz infrarrojo u otros equipos no
analogicos desde y hacia la central. Sera direccionable mediante digitos rotatorios de unidad y
decena. La codificacion del sistema determinara el reconocimiento del modulo diferenciandolo del
elemento detector.

5.15.5 Médulo de control Inteligente.

Sera direccionable, compatible con centrales analdgicas e inteligentes. Permitira la supervision
y direccion de equipos que precisen alimentacion exterior y tengan un consumo de
funcionamiento tales como sirenas, flashes, actuadores, electrovalvulas, etc.- Seran
direccionables mediante programacion.

La codificacion del sistema determinara el reconocimiento del moédulo diferenciandolo del
elemento detector.

5.15.6 Médulo de Aislacion Inteligente.

Sera direccionable, compatible con centrales analdgicas inteligentes. Detectara un cortocircuito
en el lazo y aislara el sector dafado permitiendo que continden en funcionamiento todos los
elementos no afectados.

5.15.7 Avisador Manual.

Sera direccionable por medio de un médulo de monitoreo, compatible con centrales analégicas e
inteligentes. Apto para el montaje exterior o semiembutido con antidesarme, de doble accion y
registro de operacion, con llave universal de reseteo.

5.15.8 Banco de baterias de gel de libre mantenimiento.

Debe ser el necesario para asegurar una autonomia de todo el sistema durante 24 horas como
minimo, fuera de situacion de alarma y de tres (30) minutos como minimo en situacion de alarma.
Las baterias deben ser herméticas, sin emanaciones de gases 6 elementos corrosivos y libres de
mantenimiento por el periodo de vida util, el cual no sera inferior a 3 afos. No se aceptaran
baterias para uso automotriz 6 que presenten emanaciones durante el periodo de utilizacion 6
almacenamiento. A fin de garantizar estas caracteristicas, se debe colocar un cargador de
baterias adicional en caso de que la central no pueda mantener la corriente de carga total
solicitada.

5.15.9 Detectores de Flujo de Agua.

En caso de existir, en la cafieria que alimenta los hidrantes para las mangueras de extincion, se
agregara un presostato, el cual al detectar una caida en la presion de agua dara la orden de
arranque a la bomba de incendio.

5.15.10 Indicadores acusticos y luminosos.

Se instalaran bocinas bitonales, en cada piso para el aviso de sefiales de alarma. Cada bocina
contara con un indicador luminoso tipo flash, para facilitar su ubicacién y reconocimiento en caso
de cortes de luz y por personas discapacitadas.

5.15.11 Repetidor de Alarmas Remoto
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Si asi fuera solicitado se instalara un repetidor compatible con la central con bocina exterior, a fin
de que el personal de seguridad se encuentre informado en todo momento de la situacién de la
central de alarmas de robo y de deteccion de incendios.

5.15.11 Pulsador manual

Sera direccionable, compatible con centrales analdgicas inteligentes. Permitira su
accionamiento de forma manual mediante pulsador.

5.16 Instalacion

La instalacién del sistema de deteccién y aviso de incendio sera configurada de acuerdo a las
normas NFPA (National Fire Protection Asociation).

5.16.1 Instalacion de Lazos de Detectores.

Se debera dejar el cable de lazo pasado por las caferias hasta la caja de conexionado en la
ubicacién definitiva del detector. Los lazos de detectores, monitores y controladores inteligentes
se haran utilizando cable de cobre estanado de un par trenzado (paso 30 mm) de 1,5 mm2 de
seccidon minimo cada conductor, con tension de aislacion de 300 Volt como minimo.

El blindaje general del cable sera malla de foil de aluminio, cobertura 89 % y vaina exterior de
PVC antillama.

Estas caracteristicas del cable seran las minimas exigibles, debiendo ser el cable de excelente
calidad eléctrica y mecanica y debiendo cumplir como minimo las normas UNIT correspondientes
para este tipo de conductores.

Los empalmes de cables NO SON RECOMENDABLES vy si asi se necesitara, se realizaran
utilizando soldadura de estafo-plomo de relacion 63% Sn - 37% Pb, cubriendo las soldaduras con
vaina termocontraible.

Finalmente se empalmara la vaina de aislacién, la cual debe quedar soldada, siendo todo el
empalme cubierto con cinta de caucho autovulcanizable y luego cubierta con cinta aisladora
de PVC (del mismo color que la vaina del cable) 6 con vaina termocontraible de excelente
calidad. En caso de utilizar vaina termocontraible se debera contraer con pistola de aire caliente
de hasta 300 grados centigrados. Se debe ofrecer en los empalmes una seguridad equivalente a
una aislacion de 300 Volt 6 superior.

El cable de lazo se debera identificar convenientemente, a fin de evitar confusiones con cables de
otras sefiales.

La forma de identificarlo sera mediante etiquetas autoadhesivas numeradas, anillos de
identificacion numerados, precintos metalicos prenumerados u otros métodos de reconocida
calidad y seguridad. No se aceptara,- que los mismos sean identificados con etiquetas de
papel u otros métodos de baja confiabilidad.

Todos los cables deberan ser identificados en el inicio, bifurcacién y terminacién del mismo,
debiendo ser coherente el sistema de identificacion, el cual debe coincidir con el que figura en los
planos que debera proveer el contratista previo al inicio de la instalacion.

Todos los cables de lazo, de alimentacion de anunciadores y comunicacion se deberan llevar por
las caferias previstas en obra para tal fin, no permitiendo la convivencia con instalaciones de
otras aplicaciones.

5.16.2 Instalacion de Aisladores.
A fin de que sean facilmente identificables y separables las zonas con posibles fallas en los

cableados, se deberan instalar aisladores de lazo cada 20 detectores, en las ubicaciones
indicadas en planos.
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5.16.3 Instalacion de Detectores.

Se instalaran la cantidad de detectores indicados en planos 6 tantos como sea necesario para
obtener una sensibilidad acorde con las caracteristicas del detector provisto, en areas cerradas,
tales como entretechos, espacios técnicos cerrados, espacios muertos, archivos, sitios de
acumulacion de combustibles y de posibles emanaciones de gases, etc.

Los detectores fotoeléctricos se instalaran en las zonas de alta densidad de cables, tableros
eléctricos, aparatos de maniobra y medicion eléctrica, tableros de distribucion, salas de maquinas
de bombas eléctricas y de comando eléctrico y/o electrdnico.

5.16.4 Pruebas de instalacion.

Al finalizar la Instalacién, se deberan realizar las pruebas del sistema verificando el correcto
funcionamiento de cada una de las partes constitutivas del sistema de Control de Acceso y
seguridad.

5.16.5 Garantia.

La contratista debera garantizar la instalacion completa por el término de 12 meses obligandose a

reponer por su propia cuenta cualquier elemento o maquinaria que durante el periodo de garantia
resultase defectuoso debido a material deficiente.

6- SISTEMA DE TELEFONIA

6.1 — GENERALIDADES

La presente memoria se refiere al suministro e instalacion de un sistema de telefonia del
edificio.
El mismo se debera realizar en un todo de acuerdo a lo indicado en los planos y memoria.

PROPUESTA DEL OFERENTE

Previo a entregar su propuesta, el oferente debera considerar el lugar donde seran realizadas las
obras, las facilidades de acceso de material y personal, y realizar un analisis del proyecto a fin de
manifestar los inconvenientes que puedan presentarse para la obra.

Toda posible modificaciéon en la realizacion de los trabajos que difiera con lo expresado en los
recaudos debera tener la aprobacion del Supervisor de Obras. Una vez aprobada la misma se
procedera a efectuarla corrigiéndose los planos de acuerdo a Obra.

6.2 - ALCANCE

A este subcontrato correspondera el suministro e instalacion de todos los elementos
integrantes del sistema telefénico.

Las canalizaciones, registros y cajas correspondientes a este sistema seran suministrados
e instalados por el subcontratista de eléctrica, quien dejara todas las canalizaciones de
telefonia enhebradas con alambre guia de acero galvanizado. También correspondera al
subcontratista de eléctrica la prevision de alimentacién eléctrica a la central de telefonia.

Correspondera a este subcontrato:
e Suministro e instalaciéon de una Central telefénica.
¢ Suministro e instalacion de aparatos teleféonicos de mesa.
¢ Suministro e instalaciéon del Cableado necesario
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e Pruebas y ensayos de correcto funcionamiento.

o Manuales de Uso y Mantenimiento, con caracteristicas técnicas de cada elemento
suministrado
¢ Planos conforme a obra en Autocad versiéon 2005 o posterior.

6.3 - HOMOLOGACIONES
La central telefonica debera contar con homologacion de ANTEL.
6.4 - COTIZACION

Se cotizara el suministro e instalacion de la central y elementos terminales en la modalidad de
llave en mano, incluyéndose las gestiones en ANTEL para que las lineas de ANTEL se conecten a
la nueva entrada de telefonia.

6.5 - GARANTIA

Se entregaran las instalaciones en perfecto estado y se debera reemplazar sin cargo todo material
0 equipo que presente defectos de fabricacién o instalacion.

La Conservaciéon y Mantenimiento de las instalaciones serd de responsabilidad del Sub-
contratista hasta que se haya realizado la recepcion definitiva, quedando a su cargo todo gasto
derivado de su responsabilidad.

6.6 - CERTIFICADO DE ORIGEN

El contratista presentara los certificados del importador donde el fabricante de cada uno de estos
equipos y componentes acredite el origen de los mismos, los cuales deben ser de paises
miembros del MERCOSUR.

El término pais de origen se entiende como:

Aquel en el cual, el material o equipo ha sido extraido, cultivado, producido o procesado, o aquel
en el cual, como efecto de la manufactura, procesamiento o montaje, resulte otro articulo,
comercialmente reconocido que difiera sustancialmente en sus caracteristicas basicas de
cualesquiera de sus componentes importados. La nacionalidad o pais de origen de la firma que
produzca, ensamble, distribuya o venda los bienes o los equipos, no sera relevante para
determinar el origen de éstos.

6.7 - CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS Y ELEMENTOS
La ubicaciéon de cada uno de los elementos que se detallan se indica en el plano de telefonia

correspondiente.
Los componentes a instalar deberan ser todos compatibles entre ellos y de una misma marca.

6.7.1 - Central telefénica
La central telefonica sera de tecnologia digital y con las siguientes caracteristicas minimas:
La capacidad minima de la Central sera:

¢ Minimo 6 lineas urbanas.
¢ Minimo 16 lineas Internas.
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Se debera contar al menos con las siguientes facilidades:

e Llamadas Internas.

o Llamadas automaticas salientes.

e Llamadas en espera internas y externas.

¢ Consultas internas y externas.

o Conferencias tripartitas internas y externas de hasta cinco participantes.

e Captura de Llamadas.

o Sistema de transferencia de llamadas.

e Posibilidad de acceso directo a cualquier interno directamente desde el exterior (sistema
DISA).

e Bloqueo de "0", "00", "01" al "09" seleccionables, individual para cada aparato.

¢ Bloqueo de llamadas salientes para los internos seleccionados.

e Limitacién duracién llamada.

o (Cddigos de cuenta; contrasefa para poder habilitar la toma de lineas externas.

e Salida a amplificador de audio para ubicacion de personas.

o Respaldo con baterias (autonomia minima 2 horas)

6.7.2 Terminales telefénicos.

Se suministraran 20 aparatos telefénicos estandar.

Los equipos terminales telefonicos seran de mesa y tendran las siguientes caracteristicas
minimas:

o Marcacién multifrecuente.

e Control de volumen de campanilla

e Boton de rellamada.

e Boton de interrupcién de corte de bucle (flash)
e Boton de rediscado.

e Campanilla (70 dBA a 1m)

6.7.3 Cableados telefénicos.

Los cables telefénicos a utilizar seran aprobados por ANTEL del tipo Doble Vaina con malla de
tierra y seccion superior a 0.25 mm? de conductores o similar con un 25% de reserva de las lineas
previstas.

Son marcas reconocidas por la DTO:

e PENTACOMTA.
e PIRELLI
e Cualquier otro que sea aceptado por la Supervisién de Obras.



7.- LISTADO DE RECAUDOS GRAFICOS

7.1.- PLANOS

NOMBRE LAMINA
FUERZA MOTRIZ LICEO LXELO1
ILUMINACION LICEO LXELO2
DATOS LICEO LXELO3
SEGURIDAD E INCENDIO LICEO LXELOA
FUERZA MOTRIZ UTU LXELOS5
ILUMINACION UTU LXELO6
DATOS UTU LXELO7
SEGURIDAD E INCENDIO UTU LXELO8
ESPACIOS GENERALES LXELO9

7.2.- ANEXO G - PLANILLAS DE LUMINARIAS

NOMBRE LAMINA
CARTEL DE SALIDA L150
LUMINARIA DE EMERGENCIA L151
2 TUBOSLED T8 L250
1 TUBOS LED T8 COLUMNAS L253
1 TUBOS LED T8 ADOSAR L260
PLAFON LED 20W ADOSAR L557
PROYECTOR PARED 10W L559
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