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1. OBJETO DE LAS OBRAS

El presente llamado convoca a la presentacion de ofertas para la ejecuciéon de obras de
adecuacion y mantenimiento en el Instituto de Profesores “Artigas”.

2. ALCANCE DE LAS OBRAS

Corresponde a la finalizacién de las obras en forma completa de acuerdo a los planos,
planillas y memorias adjuntas, incluyendo todo lo que sin estar concretamente especificado
en los recaudos sea de rigor para dar completa terminacion a lo que se considera una
construccion esmerada.

3. TRABAJOS A REALIZAR

3.1.

3.1.1.

INTERVENCION 1: Adecuacion sistema de abastecimiento de agua.
Nueva caieria de alimentacién de agua desde medidor a tanques inferiores.

La nueva cafieria se realizard de acuerdo a lo dispuesto en recaudos graficos. La
cafieria se realizara desde el medidor de OSE en PPTF diametro 50 PN 20 enterrado.
Esta nueva cafieria alimentara los tanques inferiores y los servicios ubicados a nivel
de subsuelo sobre la calle Francisco Acuiia de Figueroa (ver recaudos graficos). Los
tramos de cafieria que queden expuestos deberan realizarse en hierro galvanizado 1
y %2 pulgada.

Los tramos de cafieria interior, iran fijados a los muros mediante grampas isofénicas
espaciadas 50 cm como maximo. El recorrido deberd respetar lo dispuesto en
recaudos graficos. La entrada a cada tanque inferior debera respetar el diametro
especificado en planos y se instalara llave de paso y grifo de alta presion.

También contard con caferia de subida a tanques superiores, que funcionara como
by-pass de respaldo, alimentando directamente de OSE los tanques superiores (en el
ingreso a los tanque superiores se instalaran llaves de paso y grifos de alta presion.

La cafieria en su recorrido aparente, sera fljada mediante grampas isofdénicas cada
50 cm. Se debera prestar especial atencion en los pases en muros y losas, luego de
la realizacion de los mismos, se procederd a realizar una correcta reparacion y
posterior pintura de la zona afectada.

Se debera respetar lo dispuesto en recaudos graficos, asi como también todo
elemento que aunque no esté estrictamente especificado, sea necesario para el
correcto funcionamiento del sistema.

3.1.2. Adecuacion sala de bombas

3.1.2.1. Nueva puerta de acceso:

Se debera realizar la apertura de un vano hacia la circulacion, que
contendrd una nueva puerta de dos hojas elaborada en hierro y
metal desplegado micromalla 10x5,5mm espesor 1,6mm. Las



3.1.3.

3.1.4.

dimensiones de la puerta serd 2.20 de ancho por 2.40 de altura. La
misma debera ser pintada con 2 manos de antiéxido y 3 manos de
esmalte sintético color gris grafito.

3.1.2.2.  Tanques de agua potable:

Se instalaran 4 tanques de polipropileno tricapa de capacidad
10.000 Litros. La instalacion se realizara a piso, respetando la
ubicacion propuesta en recaudos graficos.

3.1.2.3. Equi m

Se suministraran e instalardn 2 equipos de bombeo de acuerdo al
siguiente detalle: Bombas de impulsiéon 3HP c/u. 230/400V-50Hz,
origen europeo, Qmax: 9m?3/h, Hmax: 55m.c.a.

3.1.2.4.  Reparacién y mantenimiento tanque inferior de H.A, existente:
3.1.2.5.  Adecuacion de desagiies

Se debera construir el desaglie para el local de referencia. Se
realizara mediante canaleta rejilla de PVC, la que se conectara a
una nueva BDA de PVC de 40 x 40 cm. Este nuevo desagle sera
conectado a la cafieria existente.

3.1.2.6.  Pintura: los trabajos a ejecutar comprenden la pintura de muros 'y
cielorraso. Se empleara pintura antihongos mate color blanco. Se
deberan aplicar las manos necesarias para lograr una perfecta
terminacion de las superficies.

Nueva caieria de alimentacién de tanques superiores.

A nivel de subsuelo, luego de la salida de las bombas se realizara en PPTF diametro
40 PN 20. Debera conectarse a un by-pass realizado desde la caferia de
alimentacion de OSE. Este by-pass debera tener llave de paso y valvula de retencién
tipo clapeta. La subida a tanque superiores, se realizara en hierro galvanizado de
didmetro 1y % pulgada.

Nuevo sistema de bombeo en azotea.

Se deberd construir un nicho nuevo, de acuerdo a lo indicado en recaudos graficos.
Se instalaran dos bombas de impulsion 1 HP, de origen europeo. Se deberd
suministrar e instalar el tablero eléctrico para los equipos de bombeo.

Se realizarad a nuevo, la cafieria de alimentacidon desde las bombas nuevas, hacia los
tanques de hormigdén armado sobre la calle Francisco Acufia de Figueroa. Esta
cafieria debera cumplir con lo dispuesto en recaudos graficos.



3.2

3.2.1.

3.2.2.

INTERVENCION 2: Adecuacién oficina Administracién, servicios higiénicos del
sector y nuevas tisanerias

Intervencion en humedades de muro bajo ventanas

Se realizard una limpieza exhaustiva de la superficie del muro, eliminando cualquier
revestimiento que presente signos de desprendimiento. Es imperativo asegurarse de
que el muro quede completamente libre de impurezas para garantizar una 6ptima
circulacion de aire.

Posteriormente, se aplicara un revestimiento utilizando placas de yeso verde,
siguiendo detalladamente las pautas graficas proporcionadas (consultar detalle
adjunto). Para llevar a cabo este proceso, se empleardn perfiles de chapa
galvanizada de 7 mm de ancho como estructura base.

Con el objetivo de fomentar una adecuada ventilacién del muro, se incorporaran
rejillas de ventilacion tanto en la parte superior como en la inferior de la placa de
yeso. Esta disposicion permitira lograr una circulacion de aire éptima y beneficiosa
para el conjunto del muro.

A nivel de terminacion, se seguiran las indicaciones del fabricante en lo que respecta
a los materiales, métodos y colocacion, asi como los elementos de acabado
(masilla, cintas, esquineras, molduras, tornillos, clavos, anclajes, etc.).

La superficie de terminacion serd completamente uniforme (preparada para la
pintura), con una continuidad perfecta que disimule por completo las juntas. El
proceso de enmasillado debera lograr un relleno y lijado impecables, de manera que
no se aprecien las conexiones entre las placas ni la ubicacion de los tornillos.

Instalacién eléctrica, iluminacion y acondicionamiento térmico artificial

Se llevaran a cabo adecuaciones en la instalacién eléctrica seglin los recaudos
graficos adjuntos a la presente memoria. Para la iluminacién, se instalaran nuevas
luminarias con louver parabdlico de 2x18 W LED. Estas luminarias seran colocadas
sobre tubos de aluminio de 10x5 cm suspendidos desde la losa mediante lingas de
acero, espaciadas cada 1 metro. La alimentacion eléctrica de los tubos se realizara
mediante conductor tipo CFM 2x2T2 canalizados por dentro de los tubos de
aluminio.

La altura de las nuevas luminarias sera de 2.50 m sobre nivel de piso.
3.2.2.1. Acondicionamiento térmico artificial

Se deberdn retirar todos los equipos existentes, debiendo realizar toda reparacion
de albaiileria u obra seca que sea necesaria. En su lugar se instalaran 2 equipos tipo
split inverter (eficiencia energética A) de 18.000 BTU cada uno. El suministro e
instalacidn de los equipos correra por cuenta de la empresa adjudicataria.



3.2.3. Pintura

Se llevaran a cabo trabajos de pintura en muros y techos. Se utilizara pintura
antihongos mate de color blanco. Se aplicardn las manos necesarias para lograr una
terminacion perfecta de las superficies.

Los materiales seran de primera calidad y las pinturas se llevaran a la obra en sus
envases originales, herméticamente cerrados y completamente llenos. En caso de
que se presenten materiales que difieran de los solicitados en la presente memoria,
deberan retirarse del lugar de trabajo. El Supervisor de Obra controlara el
rendimiento de los materiales.

Todos los trabajos se ejecutaran de acuerdo con las reglas del oficio, en cuanto a la
preparacion de superficies, formas de aplicacién y acabado. Se deberan preparar
todas las superficies en cuanto a limpieza e imperfecciones, hasta lograr las
condiciones establecidas por el fabricante para recibir la pintura correspondiente.

Todo elemento adosado a los muros y/o techos debera retirarse para poder llevar a
cabo la pintura adecuada del paramento, y posteriormente se colocara nuevamente
en su lugar.

Las superficies pintadas deberan presentar una terminacion y color uniforme (sin
trazas de pincel, manchas, ampollas, chorreaduras o elementos extrafos adheridos.
Todas las superficies se recubriran de pintura, incluso aquellas partes ocultas.

Todos los materiales cercanos o en contacto con las superficies pintadas deben
entregarse completamente limpios, sin trazas de pintura, salpicaduras o manchas de
polvo. Se tomaran las precauciones necesarias para preservar los pisos, zocalos,
herrajes, artefactos eléctricos y sanitarios, etc. Siendo el subcontratista responsable
de cualquier dafio que se origine por tal motivo.

3.2.4. Servicios higiénicos y tisanerias sector Administracion y Direccion.

3.2.41. Servicios higiénicos

Se realizard la adecuacién de estos servicios higiénicos de acuerdo
a los recaudos graficos. Los nuevos boxes de bafios generados
tendran cielorraso de yeso y dispondran de extractor de aire hacia
el exterior.

- El abastecimiento interior de los servicios se realizard en
polipropileno RANDOM III PN 20 termofusién con accesorios del
mismo material y con roscas metdlicas en los puntos de conexion
de griferias o colillas. En todos los casos deberan utilizarse
materiales de la misma marca.

- Deberd instalarse una llave de paso general en cada servicio
higiénico, con volante cromado igual al de la griferia.

- En los puntos de conexién con colillas se utilizaran insertos macho



y en los puntos de conexién de griferia inserto hembra.

En todas las conexiones con colillas se deberd colocar llave de
paso mini de %" MH.

La totalidad de las tuberias deberdn demostrar estanqueidad
absoluta, sometidas a carga hidrostatica equivalente a 2 veces su
presidn de trabajo, con un minimo de 6 Kg/cm? durante 1 hora.

Artefactos y accesorios

En cada baio se colocaran los siguientes artefactos y accesorios:

Juegos de loza tipo Nérdico o de superior calidad, compuesto por
inodoro mochila y lavatorio con pedestal.

Tapa de plastico para inodoro.

Portarrollos de loza de embutir (se colocara a la derecha del
inodoro).

Toallero ceramico y percha.

Griferia para lavatorio temporizada, tipo pressmatic calidad igual
o superior.

Espejo dimensiones 0.60 x 0.40 m.

Revestimiento cerdmico

Se revestirdn todas las paredes interiores con baldosas cerdmicas
tipo monococcién de 30x60cm, en blanco nieve y con un espesor
de 6mm, hasta una altura de 1,80m. La colocacidn se realizara con
adhesivo para cerdmica, siguiendo las especificaciones técnicas
del fabricante.

Las juntas se rellenaran con pastina color blanco. Estas seran
cuidadosamente lavadas eliminando toda mancha de mortero o
pastina de la superficie. Para el despiece general se mantendra
una pieza entera en la cota superior.

Las baldosas seran de primera calidad, de dimensiones iguales,
color uniforme y absolutamente planas. Se presentaran muestras
y especificaciones técnicas de las baldosas y materiales para su
aprobacién por la Direccién de Obra. Se verificara la planeidad del
revestimiento terminado, y en caso de observarse variaciones se
debera reponer el pano correspondiente.

El encuentro entre el revestimiento y los revoques se realizara con
bufia de aluminio anodizado natural de 10x10mm. Los angulos
revestidos expuestos se protegeran con cantoneras de aluminio.



3.24.2.

Se coordinard previamente con las instalaciones de cafierias de
sanitaria y eléctrica, la ubicacidon de cajas y conexiones en su
ubicacidn respecto a las baldosas y los plomos para la colocacion
de terminaciones. Esto deberd ser aprobado por la Supervision de
Obras, sin que esto implique disminuir la responsabilidad del
contratista. Las cajas eléctricas se posicionaran previamente,
dejando los extremos de las cafierias mas largas para ajustar
definitivamente cuando se coloque el revestimiento. Las cajas
eléctricas se colocaran en el dngulo de la baldosa.

Pisos

Se instalaran baldosas monoliticas monocapa de 300x300 pulidas,
lustradas y biseladas, del tipo Gris Claro. Sélo se aceptaran piezas
de primera calidad. Las juntas deberan tener un ancho de entre 1
y 1,5 mm. Para su fijacion se utilizard una mezcla de cemento de
albanileria y arena mediana (o fina) en una proporcion de 1 a 4,
respectivamente.

Cielorrasos

Se instalara cielorraso de placas de yeso verde, de junta tomada y
9,5 mm de espesor. El cielorraso se terminard después de ser
masillado, enduido y pintado. La instalacidn se realizara con una
estructura de sujecidon que emplea perfileria de chapa galvanizada
del sistema correspondiente.

La perfileria se sujetara desde la losa y los muros existentes. En
todo el perimetro y en los encuentros con los planos verticales se
dejara una separacion de 1 cm entre la placa y el tabique, con la
colocacién de un perfil tipo "z" propio del sistema.

La terminacién del cielorraso se realizard con pintura antihongos
color blanco.

Tisanerias

La mesada sera de granito gris mara en espesor 2 cm,
dimensiones 1.20 x 0.55 m. La pileta sera de acero inoxidable, de
40 x 34 y 15 cm de profundidad. Debera contener valvula con
canastilla. El sifon sera de acero inoxidable.

La griferia serd monocomando para lavatorio de pico alto.

La pileta se colocard en la ubicacién indicada y se prevé la
perforacién para la griferia. Todas las medidas se verificardan en



obra.

La mesada se apoyard en el mueble bajo mesada. Este estara
construido en melaminico de color blanco de 18 mm con 3 puertas
batientes, tiradores y cerradura. Debera contener un estante
interior intermedio y piso. Se incluiran todos los elementos
necesarios para el armado vy fijacidon de las puertas, piezas de
refuerzo, de uniones, tornilleria, tuercas, arandelas, asi como los
tapones de terminacién de perforaciones, entre otros. Ademas, se
consideran incluidos en la oferta todos los materiales, accesorios,
piezas de sujecion, escuadras, selladores y herrajes necesarios
para el correcto funcionamiento del mueble.

Pisos

Se instalaran baldosas monoliticas monocapa de 300x300 pulidas,
lustradas y biseladas, del tipo Gris Claro. Sélo se aceptaran piezas
de primera calidad. Las juntas deberan tener un ancho de entre 1
y 1,5 mm. Para su fijacion se utilizard una mezcla de cemento de
albadileria y arena mediana (o fina) en una proporcién de 1 a 4,
respectivamente.

3.3. INTERVENCION 3: Adecuacién servicio higiénico y nueva tisaneria oficina subsuelo

3.3.1. Servicio higiénico
Se reformard el SSHH ubicado en la oficina de subsuelo.

- El abastecimiento interior de los servicios se realizard en polipropileno
RANDOM Il PN 20 termofusidn con accesorios del mismo material y con roscas
metdlicas en los puntos de conexidn de griferias o colillas. En todos los casos
deberan utilizarse materiales de la misma marca.

- Deberd instalarse una llave de paso general en cada servicio higiénico, con
volante cromado igual al de la griferia.

- En los puntos de conexién con colillas se utilizaran insertos macho y en los
puntos de conexion de griferia inserto hembra.

- En todas las conexiones con colillas se debera colocar llave de paso mini de %"
MH.

- La totalidad de las tuberias deberan demostrar estanqueidad absoluta,
sometidas a carga hidrostatica equivalente a 2 veces su presion de trabajo, con
un minimo de 6 Kg/cm? durante 1 hora.

Artefactos y accesorios

En cada bafo se colocaran los siguientes artefactos y accesorios:



- Juegos de loza tipo Nérdico o de superior calidad, compuesto por inodoro
mochila y lavatorio con pedestal.

- Tapa de plastico para inodoro.

- Portarrollos de loza de embutir (se colocara a la derecha del inodoro).

- Toallero ceramico y percha.

- Griferia para lavatorio temporizada, tipo Pressmatic calidad igual o superior.

- Espejo dimensiones 0.60 x 0.40 m.

Revestimiento cerdmico

Se revestiran todas las paredes interiores con baldosas cerdmicas tipo monococcion
de 30x60cm, en blanco nieve y con un espesor de 6mm, hasta una altura de 1,80m.
La colocacién se realizard con adhesivo para ceramica, siguiendo las
especificaciones técnicas del fabricante.

Las juntas se rellenaran con pastina color blanco. Estas seran cuidadosamente
lavadas eliminando toda mancha de mortero o pastina de la superficie. Para el
despiece general se mantendrd una pieza entera en la cota superior.

Las baldosas seran de primera calidad, de dimensiones iguales, color uniforme y
absolutamente planas. Se presentaran muestras y especificaciones técnicas de las
baldosas y materiales para su aprobacién por la Direccién de Obra. Se verificara la
planeidad del revestimiento terminado, y en caso de observarse variaciones se
deberd reponer el pafio correspondiente.

El encuentro entre el revestimiento y los revoques se realizara con bufia de aluminio
anodizado natural de 10x10mm. Los angulos revestidos expuestos se protegeran
con cantoneras de aluminio.

Se coordinard previamente con las instalaciones de canerias de sanitaria y eléctrica,
la ubicacién de cajas y conexiones en su ubicacidn respecto a las baldosas y los
plomos para la colocacién de terminaciones. Esto deberd ser aprobado por la
Supervision de Obras, sin que esto implique disminuir la responsabilidad del
contratista. Las cajas eléctricas se posicionaran previamente, dejando los extremos
de las cafierias mas largas para ajustar definitivamente cuando se coloque el
revestimiento. Las cajas eléctricas se colocaran en el angulo de la baldosa.

Pisos

Se instalaran baldosas monoliticas monocapa de 300x300 pulidas, lustradas y
biseladas, del tipo Gris Claro. Sélo se aceptaran piezas de primera calidad. Las juntas
deberdn tener un ancho de entre 1y 1,5 mm. Para su fijacién se utilizard una mezcla
de cemento de albaifiileria y arena mediana (o fina) en una proporcion de 1 a 4,
respectivamente.



3.3.2.

3.4.

3.5.
3.5.1.

3.5.2.

Tisaneria

La mesada serd de granito gris mara en espesor 2 cm, dimensiones 1.20 x 0.55 m.
La pileta serd de acero inoxidable, de 40 x 34 y 15 cm de profundidad. Debera
contener valvula con canastilla. El sifon sera de acero inoxidable.

La griferia serd monocomando para lavatorio de pico alto.

La pileta se colocard en la ubicaciéon indicada y se prevé la perforacion para la
griferia. Todas las medidas se verificaran en obra.

La mesada se apoyara en el mueble bajo mesada. Este estard construido en
melaminico de color blanco de 18 mm con 3 puertas batientes, tiradores y
cerradura. Deberd contener un estante interior intermedio y piso. Se incluiran todos
los elementos necesarios para el armado y fijacién de las puertas, piezas de
refuerzo, de uniones, tornilleria, tuercas, arandelas, asi como los tapones de
terminacién de perforaciones, entre otros. Ademads, se consideran incluidos en la
oferta todos los materiales, accesorios, piezas de sujecidén, escuadras, selladores y
herrajes necesarios para el correcto funcionamiento del mueble.

INTERVENCION 4: Adecuacion servicios higiénicos estudiantes (sector nuevo)

3.4.1.1.  Sustitucion de griferias en piletas/mesadas

Se deberan sustituir todas las griferias existentes por griferias
temporizadas con tecnologia pressmatic o superior.

3.4.1.2. Recuperacion revestimiento interior

Se deberd retirar el revestimiento cerdmico existente que
presente desprendimiento y se procederd a recomponer el
mismo. Se usara revestimiento cerdmico de iguales caracteristicas
al existente.

3.4.1.3. Pintura cielorr: mur re revestimien

Se empleara pintura antihongos mate color blanco. Se deberdn
aplicar las manos necesarias para lograr una perfecta terminacion
de las superficies.

INTERVENCION 5: Nueva sala de profesores
Eléctrica e iluminacion

Se realizardn todos los trabajos especificados en recaudos graficos.

Canalizaciones para instalacion de datos
Se deberan ejecutar las canalizaciones de datos especificadas en recaudos graficos.
Las instalaciones deberan incluir las cajas, plaquetas y todo accesorio necesario para



3.5.3.

3.6.

3.6.1.

3.6.2.

3.6.3.

3.6.4.

la posterior instalacién del cableado estructurado.

Pintura

Los trabajos a ejecutar comprenden la pintura de muros y cielorrasos de todo el
sector intervenido. Se empleard pintura antihongos mate color blanco. Se deberan
aplicar las manos necesarias para lograr una perfecta terminacion de las superficies.

INTERVENCION 6: Adecuacion biblioteca

Mantenimiento y adecuacidn del acceso a biblioteca

Se llevara a cabo un mantenimiento general del cerramiento de hierro y vidrio
existente. Los elementos de hierro deberdn ser pintados con dos capas de fondo
antioxido y tres capas de esmalte sintético de color gris grafito. Ambas puertas
existentes seran habilitadas, llevando a cabo todas las tareas necesarias para su
correcto funcionamiento. Esto incluye, en caso de ser necesario, la sustitucion de
herrajes, cerraduras y/o cualquier otro elemento requerido.

Se diferenciardn dos accesos: uno para funcionarios y otro para estudiantes. En el
acceso previsto para estudiantes, se instalard una mampara de vidrio templado de 6
mm de espesor, con una altura de 1,8 m y un largo de acuerdo a lo especificado en
los documentos graficos. La estructura de soporte para esta mampara serd realizada
con tubos de aluminio de seccién minima de 10 x 5 cm.

Instalacién eléctrica, iluminacion interior e iluminacion exterior (balcén)

Se ejecutaran las adecuaciones en la instalacion eléctrica que se encuentran
especificadas en los recaudos graficos. Se realizard la recuperacion de la linea de
tomacorrientes ubicados en la pared de sala de lectura. Se sustituiran los tomas
actuales por cajas de dos mddulos por cajas de dos mddulos con tomas tres en
linea.

A nivel de iluminacion, se sustituiran todos los tubos actuales por tubos LED 120 cm
18W de luz cdlida, con conexion del tubo lateral (fase neutro). No se admitiran
tubos con conexidén en ambos extremos.

Se realizard también, la recuperacién de los artefactos de iluminacion exterior
(balcén) y se sustituirdn todos los tubos existentes por tubos LED 18 W luz fria.

Acondicionamiento térmico

Se deberdn retirar todos los equipos existentes en sala de lectura, debiendo realizar
toda reparacion de albafiileria u obra seca que sea necesaria. En su lugar se
instalaran 5 equipos tipo split inverter (eficiencia energética A) de 18.000 BTU cada
uno. El suministro e instalacidon de los equipos correra por cuenta de la empresa
adjudicataria.

Canalizaciones para instalacion de datos
Se deberan ejecutar las canalizaciones de datos especificadas en recaudos graficos.



Las instalaciones deberan incluir las cajas, plaquetas y todo accesorio necesario para
la posterior instalacién del cableado estructurado.

3.6.5. Adecuacion mostrador existente

3.6.6.

3.7.

3.7.1.

3.7.2.

Se realizard un tramo de nuevo mostrador de dimensiones especificadas en
recaudos graficos. Se debe garantizar que la estética y calidad del nuevo tramo sean
iguales a las del existente, para que ambos elementos de equipamiento conformen
una unidad homogénea. El nuevo tramo de mostrador debera contar con un sector
rebatible para permitir el acceso de los funcionarios.

Cerramiento en metal desplegado p/depésito interior en biblioteca

En el interior de la biblioteca, se deberd construir un cerramiento en metal
desplegado espesor 3 mm, de abertura interna de 2x1 pulgadas. La ubicacion de
este cerramiento responderd a lo especificado en planos. Este nuevo cerramiento
tendrd una puerta elaborada también en metal desplegado y marco de hierro.
Deberd contar con cerradura tipo STAR. Todos los elementos metalicos deberan
terminarse con dos capas de antidxido y tres capas de esmalte de color gris grafito.

INTERVENCION 7: Instalacion eléctrica general e iluminacién exterior
Adecuacion de tableros eléctricos
3.7.1.1. i6 actri j 5

Se realizara la adecuacidn total del tablero TP-B1. Se ejecutaran las siguientes
acciones y todas las especificadas en recaudos graficos:

- Nuevo cableado de distribucidn;

- Nuevos interruptores termomagnéticos (misma linea);
- Nuevo frente calado;

- Nuevo cierre de puerta y pintura RAL 7032.

exterior

Se instalaran llaves de luces de encendido en caja exterior, para ello debera
realizarse un nuevo cableado del tablero y realizar toda tarea necesaria, se
encuentre o no especificada en recaudos graficos. La altura y ubicacion de las
cajas exteriores sera definida con el Supervisor de Obra.

lluminacion exterior: fachadas y patios

Se iluminardn tanto las fachadas exteriores como los patios interiores. El panel
eléctrico para la nueva iluminacién se ubicara en el nuevo nicho construido para
albergar el nuevo equipo de bombeo en la azotea. Tanto el cableado hacia este



3.8.

3.8.1.

panel como el cableado hacia los nuevos focos de iluminacién deben cumplir
estrictamente las especificaciones descritas en la documentacion grafica.

La ubicacidon y cantidad de los focos responderd a lo especificado en recaudos
graficos. Se utilizaran focos LED de haz SIMETRICO MEDIO apto para intemperie
IP66 IKO8 modelo TANGO LED G3 BVP382 LED260/NW 200W 220-240V SMB GM o
igual/mejor calidad. De acuerdo a lo especificado en recaudos graficos, se colocaran
registros estancos de 20x20x10 cm fijados mediante adhesivo poliuretanico tipo
Politenace 779 o equivalente en calidad y desempefio. La acometida de los
conductores a los registros se efectuard mediante pasacables estanco.

La iluminacién de vereda sobre calle Libertador se realizara mediante la sustituciéon
de los focos instalados en las columnas existentes. En su lugar, se instalaran 4 focos
por columna de tipo LED IP65 de 100 W.

INTERVENCION 8: Impermeabilizacion salén de astronomia y mantenimiento
estructura metalica del observatorio.

Impermeabilizacion.

Se realizarda la impermeabilizacién de la cubierta correspondiente al salén de

astronomia. La nueva impermeabilizacién se realizara con membrana liquida con
liuretano reforz n fieltr hil liéster en rfici

- Debera retirarse toda la impermeabilizacion existente. En caso de tener que
rectificar pendientes, se realizara una carpeta nueva en parte o en su
totalidad para recibir la nueva impermeabilizacién.

- Una vez realizada la nueva carpeta o sobre la superficie existente (en caso
que la misma se encuentre en buenas condiciones y con pendiente
adecuada), se aplicara una capa de imprimacion diluida con 10 % agua.

- Una vez cumplidos los tiempos de secado recomendados por el fabricante,
se procederd con la aplicacion de la primera capa a razén de
aproximadamente 0.7 kg/m2.

- Desenrollar el fieltro de poliéster y extender de adentro hacia afuera
eliminando burbujas y pliegues de forma que el mismo quede bien embebido
y aplicar con pincel una segunda mano de membrana liquida. Los solapes
del fieltro deberan ser de minimo 5cm. Se recomienza empezar por los
puntos criticos: pretiles, desagiies, etc.

- Sellar la cubierta con 2 capas adicionales de impermeabilizante.

- Toda la superficie de pretiles (vertical y horizontal) se pintara con tres
manos como minimo de membrana.

- Una vez terminada la impermeabilizacion, se taparan las bocas de salida 'y
se llenara de agua la azotea por 24 horas como minimo. En caso de que se
detecten humedades, se deberan corregir.



3.8.2.

3.8.3.

3.8.4.

3.9.

Mantenimiento y recuperacion de estructura de hierro observatorio

Se debera realizar el mantenimiento y recuperacién de todos los elementos del
observatorio existente. El objetivo de la intervencion es el correcto funcionamiento
del mismo. Se realizaran las reparaciones de todos los elementos metalicos que sea
necesario y se procedera a realizar su pintura. Se pintard con 2 manos de fondo
antioxido y posteriormente 2 manos de esmalte sintético color gris grafito.

Escalera fija de hierro p/azotea

Se deberd construir una escalera de hierro para poder acceder a la azotea del saldn
de astronomia. La misma ird fija al muro, garantizando su correcta seguridad vy
estabilidad. Deberd contener anillos de proteccién y cumplir con todo detalle
especificado en recaudos graficos.

Su terminacion se hard mediante 2 manos de fondo antiéxido y 2 manos de esmalte
sintético color gris grafito.

Recuperacion plataforma observatorio exterior

Se instalard una chapa de 4 mm de espesor sobre la estructura metalica existente
para crear una plataforma completamente plana. Cada metro se haran
perforaciones de 1 cm de didmetro para permitir que el agua se drene facilmente.
Se aplicaran dos capas de fondo antidéxido y dos de esmalte sintético color gris
grafito a la estructura y a la chapa. Si es necesario, se agregaran refuerzos de hierro
a la estructura existente.

INTERVENCION 9: Rampa de accesibilidad universal para el salén de actos.

Se construira una rampa de accesibilidad universal para el salén de actos utilizando
chapa de acero labrada con un espesor de no menos de 4 mm. Los bordes laterales
de la chapa se plegaran hacia arriba para formar un rodapié de 150 mm de alto. La
chapa labrada se apoyara sobre una estructura compuesta por PNI 10 longitudinales
en los laterales y transversales cada 2 m aproximadamente. Se colocaran refuerzos
transversales de hierro T cada 50 cm. Los apoyos de la rampa coincidiran con los PNI
transversales y se construirdn con PNI 10. En la parte inferior de los apoyos se
soldaran platinas que se fijaran mediante taco expansivo (al menos 2 por apoyo).

Se instalardn barandas con doble pasamano en ambos lados de la rampa y en los
escalones para volver al nivel de piso original. Las barandas estaran compuestas por
2 planchuelas de hierro de 2” y 4 mm de espesor colocadas cada 1 metro. Estas
planchuelas serdan perforadas para redondos de didmetro 14 mm, los cuales
recorreran toda la extension de la rampa. El pasamano inferior tendra una altura de
70 cm sobre el nivel de la rampa y el superior 90 cm. Ambos pasamanos estaran
realizados en cafio de hierro con un didmetro de 40 mm y se uniran a las
planchuelas mediante hierros de seccién circular.

Todos los elementos de la rampa se terminardn con 3 manos de fondo convertidor



antioxido y 3 manos de esmalte sintético de color gris grafito.

3.10. INTERVENCION 10: Rejas perimetrales
3.10.1. Rejas sobre calle Francisco Acuia de Figueroa

Los trabajos deberan cumplir con lo siguiente:

Se utilizaran marcos hechos con angulo de hierro de 3" x 1/4", mientras que el
cuerpo de los paneles sera de metal desplegado con un espesor de 3 mm y una
abertura interna de 18x38 mm. Todos los tramos deberan contar con suficiente
resistencia mecanica, y el amure se realizara con pernos de diametro 16mm unidos
a los angulos mediante soldadura. Para la terminacidn, se aplicardn dos capas de
antioxido y tres capas de esmalte de color gris grafito.

3.10.2. Rejas sobre calle Nicaragua

Deberan cumplir con las mismas especificaciones planteadas en el punto anterior.
La altura de los paneles debera alcanzar los 4 metros en todo su recorrido.

Importante: la reja nueva no podra tener apoyos en la estructura correspondiente a
la subestaciéon de UTE.

4. ACLARACIONES GENERALES

Los trabajos se desarrollardn de acuerdo con las especificaciones que comprenden la
presente Memoria. Regira para las exigencias en la ejecucion de la obra, lo establecido en la
Memoria Constructiva General para Edificios Publicos del M.T.O.P. -edicién 2006-.

Todo lo que no estuviera debidamente indicado en la presente Memoria, se procedera
conforme a las especificaciones contenidas en la Memoria Constructiva General para Edificios
Publicos, de la Direccién de Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Publicas, y de
acuerdo a las normas UNIT.

Toda obra no especificada en los elementos graficos y en la presente Memoria, pero que la
buena ejecucién indique como necesaria y que de alguna manera puedan afectar la cotizacién
de los distintos rubros, deberan ser consultados para obtener la aclaracion pertinente. De no
ser asi, se considerara parte integrante del proyecto y que, por lo tanto, fueron cotizados y se
exigira su realizacién.

Queda totalmente fuera de discusién todos los trabajos que se deban realizar y que no estén
especificados en esta memoria, luego de aceptar la obra, en la medida que sean necesarios
para su correcta terminacion o por razones de seguridad.

La propuesta del oferente supondra el cabal conocimiento de las condiciones de partida para
la realizacion de las obras licitadas, no reconociéndose a posteriori ningun tipo de adicional ni
se admitird, por lo tanto, reclamos por ningin concepto que pueda fundarse en
desconocimiento de cualquier situacion no observada con antelacidn a la presentacion de las
ofertas.

5. PLAZO DE OBRA

El plazo de ejecucion de la totalidad de los trabajos sera de 120 dias calendario,



improrrogables.
6. REPRESENTANTE TECNICO DEL CONTRATISTA

A efectos de coordinar con el Supervisor de Obra la correcta ejecucién de los trabajos, el
Contratista debera designar un representante técnico, quien sera el unico interlocutor valido
ante la mencionada oficina frente a cuestiones técnicas.

7. INSCRIPCION DE OBRA EN BPS

La inscripcién de obra serd realizada por la empresa contratista previo control y firma de los
Formularios 10 y 2 (Obra Publica) por el Supervisor de Obra y la firma del representante de
ANEP ante el BPS. Dicho registro debera hacerse en el transcurso del mes de inicio de la obra
y deberd remitirse inmediatamente copia del formulario de inscripciédn con nimero de obra, al
Departamento de Infraestructura del Consejo de Formaciéon en Educacién
(arquitectura@cfe.edu.uy).

La ANEP realizard los pagos de leyes sociales en base a las planillas de aportes presentadas
mensualmente por la empresa contratista. Estos pagos se haran hasta el tope indicado por la
empresa en su propuesta. Si se supera el tope establecido, los siguientes pagos los realizara
el ANEP mediante la retencion del importe correspondiente del certificado respectivo.

De acuerdo al art. 7 lit. a) del Decreto Ley 14.411 del 7/8/75-

“Cuando las planillas presentadas por el contratista o subcontratista, superan los jornales
determinados por paramétrica, o los reconocidos por el Organismo Contratante, la diferencia
injustificada, sera abonada por los empresarios, contratistas o subcontratistas, quienes seran
sujetos pasivos por deuda propia.”

7.1. PRESENTACION DE NOMINAS

Las empresas dispondran del plazo fijado por BPS para cada mes, para la presentacién
de néminas ante el Departamento de Infraestructura del Consejo de Formacién en
Educacidn, quien devolvera un cédigo para su presentacion ante BPS.

7.2. PRESENTACION DE FACTURAS

Las empresas dispondran de un plazo maximo fijado el dia 18 del mes, salvo
vencimientos anticipados por el BPS, caso en el cual se informara a las empresas el
plazo estipulado, para entregar el formulario para el pago y copia de némina. De no
hacerlo en tiempo y forma seran de cargo de dichas empresas los importes por concepto
de MULTAS Y RECARGOS que fije el B.PS. y seran descontados de las liquidaciones
subsiguientes.

En caso de no tener jornales en el mes, puede presentar némina en $0 o declarar
inactividad mediante formulario F9 (con firma de técnico y representante).

8. SEGURIDAD

Se han de cumplir las normas y disposiciones contenidas en la ley de Prevencion de
Accidentes de Trabajo y su reglamentacion, las leyes del Banco de Seguros del Estado, las



Ordenanzas Municipales, y los reglamentos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Se debera entregar a la Supervision de Obra, plan de seguridad elaborado por Técnico
Prevencionista. La Supervision de obra no autorizara el comienzo de los trabajos sin el
mencionado plan.

Toda observacion que la Direccion o la Supervision de Obra realicen sobre el tema de
seguridad, asi como de la construccion de los andamios, si los hubiera, su disposicion,
refuerzo o cambio de piezas, distribucion de cargas, etc., serd cumplida de inmediato.

9. MATERIALES Y MANO DE OBRA

El contratista proporcionara todos los materiales necesarios para la construccion, los cuales
serdn nuevos, de alta calidad y sin uso previo. Todos los materiales serdn utilizados
adecuadamente de acuerdo a las normas de construccién aplicables. Cuando se mencionen
marcas, estas solo se mencionan a titulo informativo, aceptandose variantes con una calidad
equivalente o superior.

El contratista se asegurara de contar con mano de obra especializada para cada tipo de
trabajo a ejecutar. El cumplimiento de las normas de seguridad en el trabajo serd
responsabilidad del contratista.

10. MEDIOS AUXILIARES

El contratista debera de disponer de todas las herramientas y medios auxiliares, como ser
andamios, escaleras, protecciones, etc.

11. IMPLANTACION

Se realizara en todo acuerdo con la Memoria Constructiva General para Edificios Publicos del
M.T.O.P. -edicién 2006-.

El Contratista debera realizar las oficinas y servicios de acuerdo con la reglamentacion
vigente, en el area destinada a obrador contando en todo momento con la aprobacion de la
Supervisién de Obra (area y ubicacién).

11.1. DEPOSITO DE MATERIALES

El contratista debera depositar en sitios adecuados y proteger debidamente el material,
articulo o producto acopiado en el recinto de la obra. Queda absolutamente prohibido
depositar materiales, equipos y/o herramientas que no tengan incidencia directa en la obra.

11.2 VALLA

Al iniciar los trabajos, el contratista debera colocar en el perimetro del lugar de trabajo, un
cerco provisorio de madera, de altura minima 2.20m en cumplimiento de las ordenanzas
municipales vigentes. Toda instalacién provisoria de vallado y sefializaciéon deberad ser
aprobada por la Direccion de Obra.

12. VISITA AL LUGAR

Es obligatorio visitar el lugar de las obras para poder ofertar. El dia y la hora de la visita se
establecerdn en las aclaraciones y/o en el Pliego Particular del presente llamado.



13. LIMPIEZA

La obra deberd conservarse siempre limpia durante toda la ejecucién, quitandose los restos,
materiales, etc. No se recibird la obra si la limpieza no se hubiera efectuado en perfectas
condiciones y a satisfaccion de la Direccién de Obra.

14. CONSIDERACIONES GENERALES:

= Encaso de que se detecten dimensiones y/o metrajes distintos a la documentacion del
presente proyecto, se tomard como cierta la informacién obtenida en el sitio para la
elaboracién de la oferta. No se aceptaran reclamos respecto a este punto.

= En todo el transcurso de la obra se deberan tomar las precauciones necesarias para no
dafar las instalaciones existentes. En caso de producirse roturas, seran solucionadas
a entero costo de la empresa adjudicataria.

= La empresa adjudicataria deberd mantener en obra en todo momento una copia de la
presente memoria.



ANEXO: Listado de recaudos

Obras de adecuacién y mantenimiento del Instituto de Profesores “Artigas”

INTERVENCION 1:
Adecuacion sistema de abastecimiento de agua

LAMINA No. SO1 - SUB SUELO - NUEVA SALA DE BOMBAS
NUEVA PUERTA DE ACCESO

LAMINA No. S02 - SUB SUELO - SALA DE BOMBAS
NUEVA ILUMINACION, NUEVO TABLERO DE BOMBAS DE AGUA
NUEVO BANO EN DEPOSITO INFORMATICA

LAMINA No. S03 - NUEVA ACOMETIDA DE AGUA POTABLE
NUEVA CANERIA DE AGUA A LA AZOTEA
NUEVAS BOMBAS DE AGUA DE IMPULSION EN AZOTEA
NUEVO CONTROL DE NIVEL EN TANQUE No.4

INTERVENCION 2:
Adecuacion oficina Administracion, servicios higiénicos del sector y nuevas tisanerias

LAMINA No. S04 - NUEVOS BANOS EN DIRECCION Y ADMINISTRACION EN PRIMER PISO
LAMINA No. 01 - DISTRIBUCION DE ILUMINACION

DISTRIBUCION DE POTENCIA

DIAGRAMAS UNIFILARES

LAMINA No. 02 - DISTRIBUCION DE ILUMINACION
DISTRIBUCION DE CANERIAS DE DATOS

LAMINA No. 03 - DETALLES DE TABIQUES DE YESO DE ADMINISTRACION

LAMINA No. 04 - DETALLE DE UBICACION DE DUCTO DE DISTRIBUCION DE
POTENCIA'Y DATOS EN TABIQUES DE YESO

LAMINA No. 05 - DETALLE DE MONTAJE DE DUCTO DE ALUMINIO PARA
MONTAJE DE LUMINARIAS

INTERVENCION 3:
Adecuacion servicio higiénico y nueva tisaneria oficina subsuelo
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INTERVENCION 4:
Adecuacion servicios higiénicos estudiantes (sector nuevo).

No corresponde lamina (ver Memoria Constructiva Particular).

INTERVENCION 5:
Nueva sala de profesores

Corresponde laminas No. 01y 02 de la INTERVENCION 2.

INTERVENCION 6:
Adecuacion biblioteca

LAMINA No. 01 - NUEVA ILUMINACION — POTENCIA — DATOS
LAMINA No. 02 - REFORMA ZONA ACCESO (Nuevo mostrador, mampara de acceso)
REFORMA ZONA DEPOSITO (Nueva reja y nuevas estanterias)

INTERVENCION 7:
Instalacion eléctrica general e iluminacion exterior

LAMINA No. 01 - UBICACION DE TABLEROS - SUB SUELO

LAMINA No. 02 - UBICACION DE TABLEROS - PLANTA BAJA

LAMINA No. 03 - UBICACION DE TABLEROS - PISO 1

LAMINA No. 04 - UBICACION DE TABLEROS - PISO 2

LAMINA No. 01 - SUB SUELO, NUEVO TABLERO DE ILUMINACION EXTERIOR

DESARROLLO DE CANERIAS DE ALIMENTACION.
DIAGRAMA UNIFILAR NUEVO TABLERO.

LAMINA No. 02 - PLANTA BAJA, DESARROLLO DE CANERIAS DE ALIMENTACION
DE ILUMINACION EXTERIOR AL PATIO INTERIOR Y AZOTEA.
NUEVAS LUMINARIAS EN VEREDA

LAMINA No. 03 - PISO 1, DESARROLLO DE CANERIAS DE ALIMENTACION DE
ILUMINACION EXTERIOR AL PATIO INTERIOR Y AZOTEA.
NUEVA CENTRALIZACION DE DISTRIBUCION DE ILUMINACION
DEL PATIO.

LAMINA No. 04 - PISO 2, DESARROLLO DE CANERIAS DE ALIMENTACION DE
ILUMINACION EXTERIOR A LA AZOTEA.

LAMINA No. 05 - PLANTA AZOTEA, NUEVA ILUMINACION EXTERIOR
NUEVO NICHO DE MAMPOSTERIA, UBICACION DEL TABLERO
DE ILUMINACION EXTERIOR.


https://docs.google.com/document/d/1CNB-Dh2dT-k1D-MHOPUPKoQSqV4ua8K-FtRJFkupW4k/edit#heading=h.l13141eal1z9
https://docs.google.com/document/d/1CNB-Dh2dT-k1D-MHOPUPKoQSqV4ua8K-FtRJFkupW4k/edit#heading=h.l13141eal1z9

INTERVENCION 8:
Impermeabilizacion salon de astronomia y mantenimiento estructura metalica del observatorio

LAMINA No. 01 - AZOTEA ASTRONOMIA

INTERVENCION 9:
Rampa de accesibilidad universal para el salon de actos

LAMINA No. 01 - UBICACION Y DETALLES

INTERVENCION 10:
Rejas perimetrales

LAMINA No. 01 - UBICACION EN PLANTA
VISTA FRONTAL

LAMINA No. 02 - VISTA FRONTAL - DETALLES

LAMINA No. 03 - VISTA FRONTAL - DETALLES

LAMINA No. 04 - VISTA FRONTAL - DETALLES



https://docs.google.com/document/d/1CNB-Dh2dT-k1D-MHOPUPKoQSqV4ua8K-FtRJFkupW4k/edit#heading=h.ountan1kfjd
https://docs.google.com/document/d/1CNB-Dh2dT-k1D-MHOPUPKoQSqV4ua8K-FtRJFkupW4k/edit#heading=h.ountan1kfjd
https://docs.google.com/document/d/1CNB-Dh2dT-k1D-MHOPUPKoQSqV4ua8K-FtRJFkupW4k/edit#heading=h.3g8vzggy218o
https://docs.google.com/document/d/1CNB-Dh2dT-k1D-MHOPUPKoQSqV4ua8K-FtRJFkupW4k/edit#heading=h.3g8vzggy218o
https://docs.google.com/document/d/1CNB-Dh2dT-k1D-MHOPUPKoQSqV4ua8K-FtRJFkupW4k/edit#heading=h.61i02h5ietws
https://docs.google.com/document/d/1CNB-Dh2dT-k1D-MHOPUPKoQSqV4ua8K-FtRJFkupW4k/edit#heading=h.61i02h5ietws

