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MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

NOTA ACLARATORIA

La presente memoria refiere a los trabajos necesarios para culminar las
obras de Ampliacién y Reacondicionamiento de acuerdo al proyecto del
afio 2019 de Liceo de Joaquin Suarez. Este proyecto comprende una
obra de ampliacién, la realizacion de los espacios exteriores y la
instalacion de combate y prevencion de incendio del Edificio Existente.

En la presente licitacion, el contratista debera considerar que parte de
esta obra, ha sido ejecutada, restando la culminacién de la ampliacion,
acondicionamiento paisajistico e instalaciones complementarias que
implican ambos sectores simultdneamente (ampliacién y edificio existente)

Estan incluidos en el presente llamado los trabajos faltantes, asi como las
tareas necesarias en todos los puntos de acoplamiento y las
intervenciones en lo ya realizado para asegurar el perfecto
funcionamiento. En este sentido y a los efectos de realizar la oferta, la
empresa debera realizar las visitas necesarias que le permitan evaluar el
preciso alcance de los trabajos.

En forma genérica se lista el alcance de la obra:

o Culminacion y/o reacondicionamiento de las instalaciones ya
realizadas que quedaron inconclusas y/o fallan de la Instalacidn Sanitaria,
o Culminacion y/o reacondicionamiento de las instalaciones ya

realizadas que quedaron inconclusas y/o fallan de la Instalacién de
combate y prevencidn de incendios,

o Culminacion y/o reacondicionamiento de las instalaciones ya
realizadas que quedaron inconclusas y/o fallan de la Instalacién eléctrica
o Reacondicionamiento de los espacios exteriores (complemento de
lo ejecutado en la actualidad)

o Culminacion y/o o reacondicionamiento de las Obras de
albafileria y subcontratos de la Ampliacion inconclusa.
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1 INTRODUCCION

El presente documento constituye la Memoria Constructiva Particular para la ejecucién de
las obras correspondientes al Proyecto de Reacondicionamiento Sanitario del Liceo en
Joaquin Suarez, ubicado en la calle Fco. Maciel esquina 25 de Mayo, en la localidad de
Joaquin Suérez, Departamento de Canelones.

En funcion de los requerimientos asociados a las obras de arquitectura, de la necesidad de
gue las mismas puedan ejecutarse manteniendo la total funcionalidad de los locales
durante su realizacion, la propuesta de intervencion consiste en:

e Construccion de un SSHH Universal, un SSHH para docentes, y una tisaneria
e Construccién de un volumen con mediateca en PB, segundo nivel con 2 aulas
e Reubicacion de nueva cantina

e Construccion de la instalacion hidraulica de combate de incendio

En los capitulos siguientes, se describen los elementos componentes y se detallan las
especificaciones técnicas de ejecucion, en el Anexo se presentan sus correspondientes

piezas graficas.
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2 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EJECUCION

2.1 Obras comprendidas

La presente memoria se refiere a la construccidon de las instalaciones de desaglie de aguas
servidas y pluviales, abastecimiento y distribucién de agua fria, colocacion de aparatos y
griferias, para las obras de REACONDICIONAMIENTO SANITARIO DEL LICEO JOAQUIN
SUAREZ, Canelones.

El Contratista debera efectuar la ingenieria de detalle, suministrar e instalar todos los
materiales y equipamientos para la construccién y completa puesta en marcha de las
instalaciones, dejandolas funcionando a satisfaccidn sin necesidad de implementar obras o
trabajos adicionales de ningun tipo.

Las obras previstas incluyen en forma resumida:

e Construccion de instalaciones de abastecimiento y desagiies en nuevo SSHH
Universal, SSHH para docentes, y una tisaneria en Planta Baja.

e Construccion de los desagties pluviales para el nuevo volumen a construir.

e Construccion de instalaciones de abastecimiento y desaglies, en el
reacondicionamiento del local PIU y de la nueva cantina en Planta Baja.

e Construccidén de la instalaciéon hidrdulica de combate de incendio.

e Modificacion de la instalacion de abastecimiento y desaglies, afectada por la obra
de construccién del ascensor exterior.

Con caracter meramente ilustrativo se indican en los planos algunas partes de la
instalacion sanitaria existente, pero sera responsabilidad del Contratista verificar la
situacion y estado de dicha instalacidon, para lo cual se considera absolutamente
imprescindible efectuar una visita previa para verificacion.

Previamente al inicio de los trabajos, sera obligacion replantear completamente la
solucion prevista en el proyecto, de modo de verificar su viabilidad. En caso de detectarse
interferencias, deberd procederse a su ajuste.
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En las zonas donde los trabajos requieran la remociéon de pavimentos o revestimientos
existentes que no sean objeto de renovacion, estos se deberan reponer con material de
idénticas caracteristicas, en un todo de acuerdo a lo que disponga la Supervisién de Obra.

Los trabajos se realizardan siguiendo la secuencia que oportunamente indicara la
Supervision de Obra, de manera que al finalizar cada sector el mismo podra ser habilitado
sin requerir obras complementarias (en caso que asi fuera, serd responsabilidad del
Contratista su ejecucion), y manteniendo en todo momento las instalaciones existentes
en correcto funcionamiento. Cualquier desperfecto o inconveniente ocasionado por la
ejecucion de las obras a las instalaciones sanitarias u otras existentes, asi como a la
mamposteria y terminaciones en general, debera ser reparado a su entero costo en forma
inmediata por el Contratista, sin que esto de lugar a reclamacion alguna.

2.2 Reglamentaciones

Rigen las disposiciones, ordenanzas y reglamentaciones de la Intendencia de Canelones (en
adelante IDC), a las cuales debera ajustarse el Subcontratista en todo momento, y que
definen las condiciones minimas de calidad para la obtencién de los Permisos e
Inspecciones correspondientes.

En lo referente a materiales, productos e instalacidn de sistemas de agua potable y desagtie
de aguas servidas, la instalacion deberd cumplir ademads con cddigos y normas del Instituto
Uruguayo de Normas Técnicas

2.3 Planosy Pliegos

El Subcontratista recibira del Comitente un juego completo de recaudos que acompafian
este llamado.

Serd por su cuenta el andlisis de los recaudos actuales, su exhaustiva comparacion con el
estado actual de las instalaciones y la confeccidn de los planos de detalle segln las obras
a ejecutar.

Las obras sanitarias se ejecutaran de acuerdo con los planos de proyecto y respetando las
disposiciones incluidas en esta Memoria y demas recaudos integrantes del llamado.
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2.4 Contradicciones u omisiones

Si entre las diversas piezas comprendidas en los recaudos existieran contradicciones, la
duda sera resuelta por la Direccion. Asimismo, bastard que un trabajo se halle definido en
alguna pieza o recaudo del contrato, aunque haya sido omitido en otras, para que el
Subcontratista esté obligado a ejecutarlo, sin que esto de origen a modificacion alguna en
el precio ofertado.

2.5 Modificaciones de las obras

Las obras se ejecutaran respetando las indicaciones de los planos y la presente memoria.
No podra efectuarse modificacion alguna sin la previa autorizacién de la Direccidn, en cuyo
caso, las mismas solo daran origen a modificacion en las liquidaciones en mds o en menos,
cuando generen metrajes diferentes a los previstos en el proyecto. Estas diferencias se
computaran en base a los precios Unitarios ofertados.

2.6 Trazado y replanteo

Todas las obras cuyo emplazamiento, niveles y demas detalles no estén claramente
especificados con acotaciones numéricas en los planos y memorias, seran replanteadas por
el Subcontratista. El replanteo debera contar con la aprobacién de la Direccién, la que
podra reservarse la tarea de replantear cualquier sector de la obra cuando lo juzgue
conveniente. El Subcontratista pondra a disposicion en obra, todo el instrumental
necesario para realizar esta tarea.

Como va se ha mencionado en el punto 2.1, debera procederse a replantear la solucion del

proyecto obteniendo las profundidades y Cotas de zampeado de las cdmaras existentes y

estableciendo las de las proyectadas, de modo de verificar gue no ocurran interferencias.

2.7 Materiales

Los materiales que se empleen en las obras serdn de primera calidad, fabricados con
materias primas seleccionadas y por procedimientos apropiados, y deberdn estar
aprobados por la IDC para el uso a que se destinaran, para lo cual se deberd tener en cuenta
lo establecido en el punto 2.2 de esta memoria.
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El Subcontratista debera suministrar una muestra de cada uno de los elementos que
componen la obra, los que deberan ser aprobados por la Direccidon y quedaran depositados
en la obra hasta la conclusidon de los trabajos. Estas muestras se tomaran como base de
comparacion de los materiales que vayan llegando a la obra.

La aprobacion de los materiales y trabajos que realice la Direccion no exime de
responsabilidad al Contratista por la calidad de los mismos. En caso de detectarse defectos
con posterioridad a la aprobacion, control o pago de las obras, sera de total responsabilidad
y cargo del Contratista las correcciones necesarias, no pudiendo este alegar que los mismos
fueron oportunamente aceptados.

La mano de obra serd calificada y especializada en este tipo de trabajos, asimismo el
Contratista debera mantener en obra un supervisor técnico competente a cargo de los
trabajos, el que oportunamente debera ser aprobado por la Supervisién de Obra. Sin
perjuicio de ello, el mismo deberd ser reemplazado en cualquier momento de solicitarlo el
Propietario o la Direccién de la Obra.

2.8 Pruebas e Inspecciones

Durante la ejecucion de las obras, todas las instalaciones serdn sometidas a las pruebas
municipales ademas de las que aqui se detallan:

Desagiies FF, PP o PVC: prueba hidrdulica con tubos llenos hasta tapas de
inspeccidn incluidos desaglies secundarios durante 8 hs.

Abastecimiento Hierro Galvanizado y Polipropileno: prueba hidraulica a 7 kg/cm?
durante 1 hora.

El instalador deberad solicitar a la Direccién de la Obra la autorizacién previamente
al tapado de cualquier instalacién. En caso de no hacerlo seran de su cargo los
riesgos que este incumplimiento implique.

El Subcontratista debera tener en obra todos los elementos y Utiles necesarios para
la confeccidn de pruebas y controles de los trabajos de instalacién.

El Contratista suministrara toda la mano de obra, equipo y todo otro elemento accesorio
requerido para la ejecucidon de las pruebas de campo completas. Se llevara un registro
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dando cuenta de la totalidad de las pruebas y controles efectuados, el que deberd contar
con la aprobacion de la Supervisién de Obra.

2.9 Cruces de estructura

Serda de cuenta del Subcontratista la ejecucion de todos los pases y atravesamientos en las
estructuras existente o nuevas, a estos efectos debera coordinar con tiempo suficiente la
ejecucion de estos trabajos con el Contratista General.

2.10 Recepciones y conservacion

Una vez superadas las pruebas previstas para la instalacién mencionadas en el punto
anterior, y estando en condiciones de ser puesta en servicio con griferia y aparatos
instalados, se podra disponer la recepcidn provisoria de las instalaciones.

Para la aprobacién de la ultima recepcidn provisoria el Subcontratista deberd entregar a la
Direccidén planos con relevamiento fiel de todas las caferias y elementos que componen la
instalacion ejecutada. Se entregaran 1 juego original y 2 copias a escala no menor de 1:100,
y el correspondiente soporte magnético de dichos planos en un CD empleando software
CAD. De todos los equipos y materiales se entregaran Manuales originales (no se admitiran
fotocopias) de instalacién, montaje, operacidn y mantenimiento.

El Subcontratista serd responsable del mantenimiento y conservacion de las instalaciones
sanitarias hasta la recepcion definitiva. Cualquier desperfecto y/o defecto de
funcionamiento que no sea debido a causas ajenas al Subcontratista, sera reparado de
inmediato sin cargo alguno.

La recepcion definitiva se verificara a solicitud del Subcontratista, una vez transcurridos 6
meses desde la ultima recepcidn provisoria.

2.11 Terminaciones

Comprende la colocacién de aparatos y griferias, colocacion de bombas y sus controles,
limpieza y entrega de la instalacion.
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Se pondra especial cuidado en la prolijidad y buena terminacion de los trabajos, en la
distancia de los aparatos entre siy su separacién de los muros.

Durante el proceso de construccion se deberan proteger todas las bocas de las tuberias de
abastecimiento y desaglie para evitar taponamientos. Para ello se emplearan tapones de
material apropiado, siguiendo las recomendaciones del fabricante.

2.12 Descripcion de la oferta

La oferta econdmica para el acondicionamiento sanitario estarda acompafiada por una
descripcidn técnica de todo el suministro indicando equipos, materiales y caracteristicas a
ser utilizados, particularmente contemplard la cotizacion el suministro de los equipos de
bombeo y sus tablero.

La no observacién de estos requerimientos dard motivo al rechazo de la oferta.

2.13 Documentacion conforme a obra

Sin perjuicio de lo sefialado en el punto 2.10, se sefiala que el conjunto de documentos
aprobados de Ingenieria de Detalle, con los ajustes necesarios para reflejar fielmente las
Obras tal como fueron ejecutadas constituyen la base de la documentacion de obra a
entregar.

En tal sentido la documentacion minima a entregar deberad incluir lo siguiente:

e Planos Conforme a Obra
e Plantas y detalles de las instalaciones de abastecimiento y desagiies, escalas 1:100
y 1:50

e Manual de Operacion y Mantenimiento especifico de la Instalacion.

2.14 Obras accesorias

Se consideraran como obras accesorias todos los trabajos que sin estar incluidos
explicitamente en el rubrado de la oferta o en los planos, correspondan a efectos de realizar
las obras en un todo de acuerdo a los recaudos del proyecto, obteniendo asi un trabajo
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perfectamente terminado. Su costo serd prorrateado por el oferente en los diferentes
rubros de su propuesta.
A modo de ejemplo, se citan entre otros:

e Ejecucion de pruebas hidraulicas
e Ejecucion de pases en la estructura
e Confeccién de planos conforme a obra

e Limpieza final de las instalaciones
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3 INSTALACIONES DE DESAGUE

3.1 Desagiies de aguas servidas

3.1.1 Desagilies generales

En los desaglies subterraneos y en plantas se emplearan cafios y accesorios en PVC
sanitario de acuerdo con las Normas UNIT 206 y 647; su espesor no sera inferior a 3 mm,
las juntas seran del tipo soldado o con aro de goma, debiendo seguirse estrictamente las
indicaciones del fabricante en cuanto a:

e carga, transporte, manipuleo y almacenaje.
e corte, pegado y colocacion.

e otras recomendaciones del fabricante.

Todos los empalmes y cambios de direccidn no accesibles desde aparatos llevaran tapas de
inspeccion del tipo roscado para PVC.

Se debera cuidar en especial la proteccidon de los cafos y cajas de posibles golpes o
abolladuras durante el desarrollo de las obras. Las tapas, marcos y rejas de cajas sifoides y
rejillas de piso, seran de bronce cromado.

3.1.2 Desagiies SSHH Universal y de docentes en PB

Los desaglies de estos SSHH se realizan completamente a nuevo, y serdn enviados hacia la
Camara de Inspeccion existente indicada en plano, la que se modificara y procedera a
obtener las superficies interiores (banquinas y medias cafias) en las condiciones
geomeétricas y de terminacién requeridas (lustrado), procediendo a picar y reconstruir
donde fuere necesario.

3.2 Desagiies pluviales

3.2.1 Generalidades

Todas las tuberias verticales de desagiie pluvial se ejecutardn en Hierro Fundido seguin
Norma UNIT 94, en los didmetros indicados. Las uniones se ejecutara empleando tubos y
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accesorios espiga-espiga, unidos con abrazaderas en acero inoxidable (Serie 300) con
tornillos de apriete del mismo material, y con un anillo elastomérico de sellado, el que
deberd ser apto para el contacto con aguas residuales, que podra responder a la norma
ASTM C-564 u otra norma equivalente.

Todas las cafierias verticales se sujetaran a paredes mediante abrazaderas de planchuela
de acero protegida con dos manos de antidxido, y se separaran como minimo 3 cm de
paredes y cielorrasos. En particular, las nuevas columnas pluviales que se instalen en forma
aparente, se pintaran con 2 manos de esmalte sintético con color a definir por la
Supervisién de Obra.

3.2.2 Embudos pluviales

La toma de pluviales en el sector de azotea nuevo (embudo) se resolvera mediante pieza
de acero inoxidable AlSI 304, con tuberia de salida de diametro exterior igual al de la tuberia
de HF a la que conecta, de modo de permitir el adecuado empalme con la misma.
Alternativamente se podran usar piezas de EPDM tipo SIKA, también con diametro
compatible con el de las columna a que conecta.

3.3 Aparatos sanitarios, griferias, etc.

Se suministraran y colocaran todos los aparatos sanitarios indicados en laminas de
albafiileria y segun indicaciones de laminas de detalles y planillas de terminaciones,
debiendo pedir instrucciones a la Supervision de Obra sobre su ubicacidén exacta.
Todos los aparatos y accesorios seran de losa sanitaria blanca de primera calidad.
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4 ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA

4.1 Distribucion de agua potable

La distribucién de agua potable para los locales objeto de renovacion, se realizard a partir
de las llaves de paso exteriores existentes, empalmando con la tuberia existente prevista.
sera responsabilidad del Contratista cumplir con lo indicado en 2.1.

4.1.1 Tramos expuestos de abastecimiento de agua fria

Se han proyectado la instalacion empleando tuberia y accesorios de Hierro Galvanizado
para acondicionamiento externo del depdsito de agua y tramos expuestos en azoteas, que
se ajustara (tubo y accesorios), a la Norma UNIT 134-59.

Se deberd prestar especial atencidon a las condiciones de instalacion, minimizando la
afectacidn a los muros, molduras y demas elementos de la mamposteria existente. A tales
efectos se prestard especial atencion a lo establecido en el punto 2.1.

Los tubos se sujetaran con abrazaderas, las que seran de tipo galvanizado o pintado,
respetando el espaciamiento maximo recomendado que se indica a continuacién:

Diametro en pulgadas Distancia en metros
1/2 1.00
3/4 1.05
1 1.20
11/4 1.35
11/2 1.50
2 1.50
21/2 1.90

y se pintaran con una mano de esmalte sintético brillante, con color a definir por la
Supervisidn de Obra. En el caso de las columnas se colocaran abrazaderas cada 3 m como
maximo.
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4.1.2 Distribucion e instalacion interna en locales

Se ha proyectado empleando Polipropileno Copolimero Random Tipo 3 (PN 20), para union

soldada por termofusion para la distribuciéon interna de agua fria. El tubo vy los accesorios

deberdn ser de la misma marca, debiendo seguirse las instrucciones del fabricante para la

ejecucidon de la soldadura y las condiciones de colocacién. Se aclara que los didmetros

indicados en los planos son los comerciales (exteriores).

4.2 Materiales para las tuberias

Los materiales de las tuberias seran los siguientes:

Polipropileno Copolimero Random Tipo 3 (PN 20), para unidon soldada por
termofusion para la distribucion interna de agua. La transicion a tuberias de
Polipropileno desde los tubos de acero galvanizado existentes se realizara
empleando uniones dobles mixtas.

Hierro Galvanizado para instalacién hidraulica de combate de incendio,
acondicionamiento externo de los depdsitos de agua y tramos expuestos o
suspendidos, que se ajustara (tubo y accesorios), a la Norma UNIT 134-59.

4.3 Valvulas y accesorios

a)

b)

c)

Para las columnas, tramos suspendidos, acondicionamiento de tanques, seran de
primera calidad, de esclusa o esféricas, con cuerpo total en bronce, con uniones
roscadas.

Las llaves de seccionamiento en locales, seran del mismo tipo y terminacién que las
griferias de los locales donde se encuentran. Llevaran volante y tapajunta del mismo
tipo que el usado en el resto del local.

La valvula de control de alimentacion al depdsito de agua de incendio, tendrd las
siguientes caracteristicas:

Valvula de flotador, con disefio que permita su reparacion y desmontaje sin tener
que retirar el cuerpo de la misma

Cuerpo en bronce o fundicién gris (ASTM B62), flotador en cobre, asiento en
material blando para obtener cierre hermético

Asiento unico de igual diametro al de la valvula

15

MCP Sanitaria Liceo J. Suarez
Octubre 2019



d) Colillas:

e El Subcontratista de Acondicionamiento Sanitario debera suministrar e instalar las
colillas de alimentacidn a las griferias de agua fria y caliente de todos los aparatos y
Calentadores Eléctricos.

e Las colillas seran de plastico flexible o similar capaz de soportar en forma continua
902C sin afectar sus propiedades y reforzado con malla de acero inoxidable exterior
y su diametro interior sera igual al de la caferia de alimentacidn de los artefactos o
equipos que abastece.

4.4 Sistema de hidrantes para combate de incendio

El sistema de combate de incendio por medio de hidrantes estara constituido por:

- reserva de incendio de 8.000 Its, a disponer en el tanque inferior apoyado
- 4 hidrantes
- 1 sistema de presurizacion

Todo el sistema debera ser en su suministro y ejecucion, acorde a lo establecido en el
Instructivo Técnico IT-05 y sus Anexos, de la Direccion Nacional de Bomberos.

El Contratista recibira una Memoria de Calculo a efectos de la tramitaciéon de la
habilitacion de la instalacién ante la DNB. Debera por tanto ajustarse estrictamente a los
elementos alli detallados, incluyendo las caracteristicas del equipo de presurizacion, que
deberan ser respetadas integralmente. Si como resultado de la ejecucion de los trabajos,
se modificara alguna de estas condiciones, que hagan que no sea valida la Memoria, o si
asi fuera requerido por la DNB, el ajuste y modificacidon de la misma, asi como el aporte
de la firma técnica correspondiente correra por cuenta del Contratista, sin que esto de
derecho a reclamo o pago de ninguna indole.

4.5.1 Tuberias de alimentacion

Las tuberias expuestas y las columnas del sistema de combate de incendio seran de hierro
galvanizado de 51 mm.

16

MCP Sanitaria Liceo J. Suarez
Octubre 2019



4.5.2

Hidrantes para combate de incendio

En los puntos indicados en los planos se instalaran bocas de incendio equipadas, ubicadas

en nichos apropiados. Seran bocas de incendio de 45 mm con 1 tramo de 25 m de manguera

instalada en nicho de chapa con vélvula globo de la misma seccidn, sistema devanador,

puntero regulable y sistema de acceso tipo rompa el vidrio. En todos los casos las bocas de

incendio equipadas deberan contar con la aprobacion de la Direccion Nacional de

Bomberos.

4.5.3 Sistema de presurizacion

El sistema de presurizacidn se conectara directamente a la succién del tanque, consiste en

un conjunto de las siguientes caracteristicas:

Una electro bomba, de 300 L/min a 50 mca,

Una bomba jockey

Valvulas de cierre y retencién de bombas con una succidn y una impulsién de 2”
gue alimenta a la red de hidrantes.

Tablero
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