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DIRECCION
SECTORIAL DE
INFRAESTRUCTURA

CONSEJO
DIRECTIVO
CENTRAL

/ANEP

ESCUELA N° 32 - Chacras de Mercedes - EJIDO MERCEDES- Dpto. de SORIANO

TIPO DE INTERVENCION: MANTENIMIENTO Area construida
AREAS CUBIERTAS EXTERIORES ( galerias) Area construida
ESPACIOS EXTERIORES

RUBRO VARIOS

PRECIO UNITARIO  PRECIO TOTAL
() SUBRUBRO ($)

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

1.00 IMPLANTACION EN OBRA
1.1 PREPARACION DEL TERRENO 6500,00
1,1,6 Plan de seguridad firmado por Técnico Prevencionista unidad 1,00 2.500,00 2.500,00
1,1,8 Fletes de implantacion global 1,00 4.000,00 4.000,00
1. CONSTRUCCIONES PROVISORIAS 10629,00
1.21 Vallado ml 1,00 1,00 1,00
1.2.2  |Andamios global 1,00 4.000,00 4.000,00
1.2.9 Alquiler bafio quimico global 1,00 6.628,00 6.628,00
1.3 INSTALACIONES PROVISORIAS 6500,00
1,3,5 Consumo equipo generador de energia eléctrica (sélo aplicable por Art. 19.1.2 P.C.P.) global 1,00 3.800,00 3.800,00
1,3,6 Consumo agua tanque con jaula (s6lo aplicable por Art. 19.1.2 P.C.P.) global 1,00 2.700,00 2.700,00
1.4 REPLANTEO DE OBRA 1,00
1,41 |Replanteo planialtimétrico global [ 100 | 1,00 | 1,00
5.00 ESTRUCTURAS
5.1 INTERVENCION EN ESTRUCTURA EXISTENTE 5000,00
51,1 Reparaciones en estructura existente o]l | 1,00 | 5.000,00 | 5.000,00
10.00 TERMINACION DE CUBIERTAS
10.1 CUBIERTAS PESADAS 824600,00
10,1,5 [Carpeta de Arenay Portland C32 15 x 15 m2 380,00 780,00 296.400,00
10,1,8 [Tejido geotextil SIKATEX 75 m2 380,00 290,00 110.200,00
10,1,10 |Membrana liquida INCATECH ( 1,5 KG/M2) m2 380,00 1.100,00 418.000,00
10.3 REPARACION DE CUBIERTAS EXISTENTES 12000,00
10,3,1 Limpieza de azotea gl 1,00 6.000,00 6.000,00
10,3,4 [Reparacién de cubierta de hormigén m2 1,00 6.000,00 6.000,00
21.00 INSTALACION ELECTRICA
21,1 Tablero general y derivados unidad 1,00 30.400,00 30.400,00
21,4 Enhebrado general global 1,00 11.500,00 11.500,00
21,50 Sistema de descarga a tierra global 1,00 7.000,00 7.000,00
21,11 Canalizaciones embutidas global 1,00 6.800,00 6.800,00
21,12 Canalizaciones aparentes global 1,00 15.000,00 15.000,00
21,16 Terminaciones (tomas e iluminacion) global 1,00 20.000,00 20.000,00
21,19,1 |Luminaria tipo L1 (Incluye suministro e instalacion) unidad 47,00 4.200,00 197.400,00
21,19,2 |Luminaria tipo L2 (Incluye suministro e instalacion) unidad 11,00 1.200,00 13.200,00
21,19,3 |Luminaria tipo L3 (Incluye suministro e instalacion) unidad 3,00 2.100,00 6.300,00
21,19,4 |Luminaria tipo L5 (Incluye suministro e instalacion) unidad 5,00 7.500,00 37.500,00
26.00 VARIOS
26,1 Técnico Prevencionista global 1,00 7.500,00 7.500,00
26,2 Fletes durante ejecucién de obra global 1,00 6.000,00 6.000,00
26,3 Fletes retiro de obra global 1,00 4.000,00 4.000,00
26,5 Limpieza final de obra global 1,00 6.000,00 6.000,00
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