
DATOS DEL LOCAL

R U B R A D O 

RUBRO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO (EN $) TOTAL RUBRO  (EN $) Monto Imponible

A IMPLANTANCION
1,00 Plan de seguridad firmado por Técnico Prevencionista gl 1 25.000,00                     25.000,00                   

1,01 Andamios gl 1 65.000,00                     65.000,00                   

Sub-total Sub-total 90.000,00                   16.200,00             

B SECTOR "A"
2,00 Retiro y movimiento de chapas existentes m2 780 660,00                          514.800,00                 

2,01 Suministro y colocacion de chapas Calibre 24 m2 780 1.300,00                       1.014.000,00             

2,02 Suministro y colocacion chapa translucida 0,8mm un 27 1.500,00                       40.500,00                   

2,03 Sustitucion de elementos estructurales en mal estado y acondicionamiento de los existentes gl 1                    110.000,00 110.000,00                 

2,04 Suministro y colocacion de canalon mL 38                        5.500,00 209.000,00                 

2,05 Suministro y colocacion de babetas de pretiles mL 81                        1.300,00 105.300,00                 

2,06 Bajadas de pluviales fi250mm un 6                        3.800,00 22.800,00                   

Sub-total Sub-total 2.016.400,00             403.280,00           

C SECTOR "B"
3,00 Suministro y colocacion de chapa Calibre 24 m2 420 1.300,00                       546.000,00                 

3,01 Suministro y colocacion de canalon mL 29 5.500,00                       159.500,00                 

3,02 Suministro y colocacion de babetas de pretiles mL 62 1.300,00                       80.600,00                   

3,03 Bajadas de pluviales fi250mm un 3 3.800,00                       11.400,00                   

Sub-total Sub-total 797.500,00                 159.500,00           

3,01 Azotea losa: Retirar membrana existente m2 60 450,00                          27.000,00                   

3,02 Azotea losa: Alisado con arena y Portland m2 60 250,00                          15.000,00                   

3,03 Azotea losa: Aplicación de emulsión asfáltica solvente m2 60 220,00                          13.200,00                   

3,04 Azotea losa: Colocación de membrana gofrada 4 mm m2 60 1.250,00                       75.000,00                   

3,05 Azotea losa: Acondicionamiento de sustrato de cielorraso locales + Pintura m2 80 750,00                          60.000,00                   

Sub-total 190.200,00                 38.040,00             

D SECTOR "C"
4,00 Suministro y colocacion de chapa m3 760 1.200,00                       912.000,00                 

4,01 Pintura de elementos estructurales gl 1 75.000,00                     75.000,00                   

4,02 Reparacion Escalera Acceso gl 1 20.000,00                     20.000,00                   

Sub-total 1.007.000,00             201.400,00           

TOTALES

A MONTO OBRAS  SUB-TOTALES SIN IVA 4.101.100$U                         

B IMPREVISTOS 10 % 410.110$U                            

C SUBTOTAL OBRAS + IMPREVISTOS 4.511.210$U                         

D TOTAL IVA OBRAS con Imprevistos 22 % de C 992.466$U                            

E TOTAL PRECIO CON IVA INCLUÍDO 5.503.676$U                         

F MONTO IMPONIBLE OBRAS 818.420,00

G MONTO TOTAL OFERTADO (E+F) 6.322.096$U                   

H PLAZO DE OBRA TOTAL 45 DÍAS LABORABLES

I MANTENIMIENTO DE OFERTA 60 DÍAS CALENDARIO

J FORMA DE PAGO 60 DÍAS CRÉDITO

K JORNALES estimados por oferente para monto imponible de LS jornales  laudo ($) 
Oficial
1/2 Oficial
Peón

L FIRMA DE REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

Rubrado que no debe ser modificado - cualquier cambio ha de ser anexado aparte a las filas aquí enlistadas 

NOMBRE DE LA EMPRESA Y RUT

División Arquitectura
 *San Salvador 1674 -of 27  ( 24101258 )

Montevideo - Uruguay

DEPARTAMENTO: Montevideo OBJETO DE LAS OBRAS: Sustitucion de Cubiertas 

DIVISIÓN ARQUITECTURA

Escuela Nacional de Contrucciones Mecanicas FECHA: abr-24
Arq. Rodriguez Sanguinetti - Coordinador General

Arq. Natalia Coelho  - Proyecto 


