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RUBRO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
PRECIO UNITARIO 

($)
PRECIO TOTAL 
SUBRUBRO ($)

1.00 IMPLANTACION EN OBRA

1.1 PREPARACION DEL TERRENO 6050,00
1,1,8 Fletes de implantación global 1,00 6.050,00 6.050,00
1.2 CONSTRUCCIONES PROVISORIAS 6500,00

1.2.9 Alquiler baño quimico global 1,00 6.500,00 6.500,00

1.3 INSTALACIONES PROVISORIAS 2,00
1,3,3 Consumo de UTE global 1,00 1,00 1,00

1,3,4 Consumo de OSE global 1,00 1,00 1,00

4.00 DEMOLICIONES 

4,1 Demolición de muros de ladrillos/ticholos m2 15,00 3.000,00 45.000,00

4,7 Demolición de cubiertas livianas m2 263,00 450,00 118.350,00

6,00 CERRAMIENTOS VERTICALES (Incluye aislacion termica)

Carreras, dinteles y antepechos 82072,26
6,23 Carreras y dinteles de hormigón armado m3 3,06 26.821,00 82.072,26

10.00 TERMINACION DE CUBIERTAS

10.2 CUBIERTAS LIVIANAS 999400,00
10,2,2 Panel multicapa con núcleo de poliuretano alta densidad y caras acero galvanizado prepintado espesor 25cm m2 263,00 3.800,00 999.400,00

21.00 INSTALACION ELECTRICA

21,12 Canalizaciones aparentes según planos global 1,00 30.000,00 30.000,00

21,19 Luminaria tipo Lx (Incluye suministro e instalación) tipo "Lumin.adosar Cableada Marea Ip65 p/2 Tubos Led 120cm2" unidad 12,00 3.351,00 40.212,00

26.00 VARIOS

26,1 Técnico Prevencionista global 1,00 16.000,00 16.000,00

26,2 Fletes durante ejecución de obra global 1,00 5.555,00 5.555,00

26,3 Fletes retiro de obra global 1,00 5.555,00 5.555,00

26,5 Limpieza final de obra global 1,00 26.000,00 26.000,00

Escuela Nº13 San Carlos                                                                           Area Gestión y Contralor de Obras- Versión 2020                                            

TIPO DE INTERVENCION:  OBRA NUEVA  / REFORMA/ AMPLIACIÓN/MANTENIMIENTO  Seleccionar tipo de obra Area construida

RUBRO VARIOS

AREAS  CUBIERTAS EXTERIORES ( galerías) Area construida 

ESPACIOS EXTERIORES Area de intervención 
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