
 RUBRADO ESCUELA Nº 14 -  RIVERA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

TIPO DE INTERVENCION:  MANTENIMIENTO  

RUBRO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO ($)

PRECIO TOTAL 
SUBRUBRO ($)

% UNITARIO 
SOBRE TOTAL

% SUBRUBRO 
SOBRE TOTAL

% RUBRO 
SOBRE TOTAL

PRECIO 
TOTAL RUBRO 

($)
1.00 IMPLANTACION EN OBRA 1,92 % 25.000
1.2 CONSTRUCCIONES PROVISORIAS 25.000

1.2.1 Vallado  global 1,00 25.000 25.000 1,92 % 1,92 %

2.00 MOVIMIENTO DE TIERRA 0,55 % 7.200
2,1,3 Excavación bases tanque de agua m3 0,72 10.000 7.200 0,77 % 0,55 %

4.00 DEMOLICIONES 2,57 % 33.480
4,20 Apertura de vanos m3 0,22 30.000 6.480 2,31 % 0,50 %

4,27 Retiro de base de hormigón y tanque de agua con instalaciones. global 1,00 27.000 27.000 2,08 % 2,08 %
5.00 ESTRUCTURAS 5,00 % 65.000
5.7 TANQUES DE AGUA 65.000

5,7,4 Estructura metálica de torre de apoyo con base de hormigón armado. global 1,00 65.000 65.000 5,00 % 5,00 %

9.00 REVESTIMIENTOS 31,27 % 406.700
9.1 PARAMENTOS VERTICALES 222.600

9.1.1 REVESTIMIENTOS INTERIORES 145.600
9,1,1,1 Reparación fisuras y rajaduras de muros con revoques y ladrillo visto interiores. Incluye pintura. m2 1,00 145.600 145.600 11,19 % 11,19 %
9.1.2 REVESTIMIENTOS EXTERIORES 77.000

9,1,2,1 Reparación de fisuras y rajaduras en muros con terminación exterior. Incluye pintura. global 1,00 77.000 77.000 5,92 % 5,92 %
9.2 CIELORRASOS 32.000

9,2,6 Reparación. . Incluye pintura. global 1,00 32.000 32.000 2,46 % 2,46 %
9.3 PAVIMENTOS 152.100

9.3.1 Pavimentos Interiores 152.100
9,3,1,4 Baldosa porcelanato 60X60 Gris, con zócalos, en comedor y aula. m2 74,00 1.650 122.100 0,13 % 9,39 %

9,3,1,16 Reparación de baldosas en cocina y aula. global 1,00 30.000 30.000 2,31 % 2,31 %

10.00 TERMINACION DE CUBIERTAS 33,92 % 441.129
10.3 REPARACION DE CUBIERTAS  EXISTENTES 441.128,804

10,3,4 Impermeabilización de cubierta Edificio 1 m2 233,00 1.745 406.629 0,13 % 31,26 %
10,3,6 Pluviales:  reparación y impermeabilización de canalones. global 1,00 34.500 34.500 2,65 % 2,65 %

11.00  CARPINTERIA 1,15 % 15.000
11,14 Reparación de aberturas existentes global 1,00 15.000 15.000 1,15 % 1,15 %

12.00 ALUMINIO 3,94 % 51.200
12,1 Tipo Al01 - Puerta (incluye suministro e instalación) unidad 2,00 25.600 51.200 1,97 % 3,94 %

13.00  HERRERIA 8,65 % 112.500
13,1 Tipo H01  Puerta unidad 1,00 32.500 32.500 2,50 % 2,50 %
13,7 Reparación de aberturas existentes global 1,00 80.000 80.000 6,15 % 6,15 %

18.00 INSTALACION SANITARIA 10,68 % 138.900
18.1 RED DE DESAGÜES 40.000

18,1,21 Instalación y mantenimiento global 1,00 40.000 40.000 3,08 % 3,08 %
18.2 RED DE ABASTECIMIENTO 50.000

18,2,5 Instalación y mantenimiento. Incluye tanque. global 1,00 50.000 50.000 3,84 % 3,84 %
18.4 EQUIPOS 48.900



18,4,3 Ablandador de alto rendimiento. unidad 1,00 48.900 48.900 3,76 % 3,76 %

22.00 EQUIPOS ELECTRICOS (suministro e instalación) 0,35 % 4.500
22,2 Extractor de cocina. Instalación. Equipo suministra ANEP. unidad 1,00 4.500 4.500 0,35 % 0,35 %

TOTAL 100,00 % 1.300.609

MATRIZ DE OFERTA
A OBRA PREVISTA 1.300.609
B 10% DE OBRA IMPREVISTA  (10% en Obra Nueva) 130.061
C SUBTOTAL (A+B) 1.430.670  

D IVA OBRA (22% sobre A) 286.134
E IVA IMPREVISTOS (22% sobre B) 28.613
F TOTAL IVA (D+E) 314.747

G SUBTOTAL + IVA (C+F) 1.745.417

H MONTO IMPONIBLE (sobre A) 200.294
I MONTO IMPONIBLE (50% de B) 65.030

TOTAL MONTO IMPONIBLE (G+H) 265.324

J LEYES SOCIALES (65,8% de G) 131.793
K LEYES SOCIALES (65,8% de H) 42.790
L TOTAL LEYES SOCIALES (I+J) 174.583

M MONTO TOTAL OFERTADO (C+F+L) 1.920.000


