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MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

1.-Generalidades

La presente Memoria refiere a las obras de sustitucion de cubiertas en sectores de hall y galeria 1 indicados; en el
local de la Escuela N° 356, cita en la calle Islas Fidji N°2526, Departamento de Montevideo.

Las tareas previstas en esta memoria se deberan desarrollar en un todo de acuerdo con la direccion de obra del
Departamento de Obras Menores y es ademas complementaria de todas las especificaciones referentes a los
materiales y procedimientos constructivos de la Memoria Constructiva General de ANEP y la Memoria Constructiva
General del MTOP siempre y cuando no contradigan lo expresado en los presentes recaudos. En caso de existir
contradiccion se estara a lo que resuelva la Direccion de Obra.-

En todos los trabajos sefialados se debera cumplir la reglamentacién vigente en cuanto a Seguridad e Higiene y en
particular el Dec. 125/2014. Se debera trabajar con los elementos de seguridad reglamentarios y presentar estudio y
plan de seguridad, asi como memoria y célculo de andamios si corresponde.

2.- Acceso y Obras Complementarias

El acceso a las obras se coordinara con la Supervision de Obras y con la Direccién del local escolar. En particular de
realizarse en la misma época de funcionamiento de la escuela, se debera extremar los cuidados para no afectar los
locales habilitados, especialmente las obras complementarias que se deban realizar para el control de los nifios, los
vallados seran asegurando la inaccesibilidad de los mismos a la obra, siendo responsable el Contratista de todo hecho
gue pudiere ocurrir en tanto signifique omisién del cumplimiento de las normas.

En lugar apropiado y sin que origine molestias se reservara un lugar para casilla de obra y un lugar de vestuario y
bafio provisorio para el personal obrero, los que se mantendran en aceptables condiciones de higiene. Todas las
construcciones auxiliares que se realicen deberan ser dignas, de aceptable calidad, ejecucion y seguridad.

Sera de exclusiva responsabilidad del Contratista la preservacion y custodia de los bienes que se encuentren en el
recinto de la obra a partir de la firma del acta de iniciacion de la misma y hasta su total finalizacion. Esta
Administracién no brindara ningun servicio de vigilancia ni interior ni exterior de los locales asignados a la obra.

El constructor realizara el replanteo de los trabajos, el que sera verificado por la Supervisién de Obra.

La empresa tomara todas las providencias del caso para evitar perjuicios y/o deterioros en las instalaciones de OSE,
UTE y ANTEL.

En caso de existir contradicciones u omisiones entre las distintas piezas de los recaudos, el contratista debera
plantearlo en la etapa de solicitud de aclaraciones, a los efectos de que la Supervisiéon de Obra resuelva. En caso
contrario, sera esta la que disponga, en la forma mas conveniente para la correcta ejecucion de las obras, sin que ello
genere derecho a incremento del precio contratado.

Las instalaciones sanitarias que integran el presente llamado, seran realizadas de acuerdo a lo establecido en la MCP
de sanitaria y a las ordenanzas vigentes Municipales.

3.- Obras

3.1- Demoliciones

El sector indicado en plano a sustituir cubiertas (actualmente tiene cubiertas de chapas curvas autoportantes con
estructura de madera), y al mismo se le colocara cubierta de paneles auto portantes isodec de espesor 10 cm.

Se desmontara el techo de chapa, la estructura de madera existente sobre los canalones de hormigon. Se definira con
la SO trabajos parcializados por sector para evitar la exposicion a los agentes climaticos a los pisos interiores en hall y
galeria mientras no se ejecute la colocacién de cubierta.

3.2- Estructura- Apoyos

Se realizaran tres sectores de cubierta -2 en hall- con pendiente hacia canalon de H° existente (hacia un lado solo) y la
galeria N°1 definidos en planos y cortes:
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Cubierta a sustituir hall y galeria 1 exterior

Sector galeria 1 Area 100 m2
Sector hall 2 area en planta 55 m2 (dos aguas de 27 m2)

Se instala la cubierta a similar altura que la existente bajo la linea de pretiles perimetrales, ya que se hara respetando
la altura de pretiles y de canalon de hormigon -de apoyo del sector-.

Las pendientes seran las menores posibles y de acuerdo a los apoyos existentes -debiendose rectificar en obra- el
punto bajo con la viga de H° interna del canalén, y en apoyo superior de cada sector se prevee aumentar la altura con
estructura de hierro, y generar una pendiente entre un 3%y 5% (pendiente minima recomendada).

Se realizara segun esquema en cortes en la cara interna del canalén, ya sea para poder colocar el bulon con turca al
PNC N°10 como para cierre del canaldén a anular en cada sector.

Se replantea y acondiciona el apoyo metalico aumentando la altura, Ila inclusion de PNC sobre un canalon.
Siempre se respetara que las babetas laterales queden bajo el nivel de garganta de pretiles existentes, en sectores de
galeria en pto. alto -sobre sshh en extremos- se debera ejecutar una babeta con tapa al pretil, si no fuera posible
embutir por la altura de los pretiles existentes. En encuentros con muros de fachada la misma se embute en muro.

Corte 2-2- en encuentro de las cubiertas- En el pretil intermedio zona de encuentro del pto. alto de la cubierta de la
galeria con inclusion de babeta posterior y del pretil lateral del la cubierta del hall (encuentro de cubiertas), donde el
pretil / viga debe aumentar la altura para embutir la babeta de ambas cubiertas a los lados.

Tambien en pases existentes de vigas en azotea en losa de acceso y cierre lateral de canalones en hall.

Se debera retirar membrana existente, se pica el hormigdn superficial para generar una superficie rugosa donde se
armaran vigas para cierre o aumentio de altura de manera de no generar dilataciones entre hormigén existente y
nuevo.

Para asegurar la correcta adherencia entre el hormigdn viejo y el nuevo, es recomendable la utilizacién de un puente
de adherencia con productos que generen una unién quimica entre ambas superficies. Material recomendado:
Sikadur- 32 Gel (llenar entre 30"y 2hs). EI mismo debe ser aplicado de acuerdo a lo indicado en ficha técnica del
producto. Se deberan armar los elementos de H°-pretil a aumentar altura y cierres laterales de canalones a anular en
hall-, con 4 hierros de 12mm longitudinales y estribos de 8mm ¢/20, indicados en planta. Se rellenaran pases existente
en vigas y se igualara el nivel a la losa de acceso para realizarlas pendientes hacia desague Pluvial propuestos segun
|. Sanitaria.

Se colocaran anclajes embutiendo los hierros de 12mm de las piezas de H® a generar, con su encofrado
correspondiente, que seran armados y posteriormente llenados de hormigén.

Los paneles tienen una longitud aproximada de 3,5 mts y se instalaran de 10 cm de espesor.

Se colocan los anclajes -para la cubierta de paneles apoyadas en canalones existentes para recibir los paneles-,
debiendose ejecutar anclajes de los paneles a la viga de hormigén embutiendo varillas roscadas, y para recibir el PNC
pto alto, y se deben rectificar si dichos apoyos son uniformes o se deben suplementar en su altura en algun sector
debido a la imposibilidad de visualizarlo previo al desmonte de la estructura d emadera y chapa existente. Los apoyos
deben presentar un plano uniforme en su cara superior para permitir el apoyo y anclaje de la cubierta y del PNC a
agregar.

Sobre las losas de accesos y canalones de H, o donde la cubierta de isopanel derrama se deberan realizar pendientes
hacia los ptos. de desague y la nueva impermeabilizacion con membrana asfaltica.

Todos los anclajes de los paneles se haran con la inclusién de varillas roscadas de 12mm cantidad 2 por cada panel
en cada apoyo, dejando previsto los mismos en vigas de canalones y PNC de apoyo colocados superiormente al
canalon.

Las terminaciones exteriores seran con accesorios en todos los encuentros y babetas de empotrar perimetrales
prepintadas del sistema.
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En los puntos bajos seran con volado de la cubierta y derrame libre sobre canalén y frontalin (goterdn) segun
recomentacion del fabricante y detalles genéricos del sistema.

3.3- Cubierta liviana

Se plantea la incorporacién de la cubierta en el sector a intervenir con paneles autoportantes compuestos por 2
chapas de acero galvanizadas y zincadas con nucleo de poliestireno expandido, tipo ISODEC, de espesor 100mm,
que se apoyaran segun item 3.2.

Muros y pretiles existentes se adecuaran los pretiles para el correcto apoyo de los paneles de la nueva cubierta,
realizando los trabajos de albafiileria y refuerzos para apoyos (apoyo superior e inferior) segun detalles del proyecto y
recomendaciones del fabricante para la instalaciéon del sistema.

-Para la cubierta a colocar, los procedimientos solapes, formas de apoyo, etc, y los accesorios (babetas laterales y
posterior y goterdn frontal, sujeciones, piezas especiales,etc.) seran los establecidos por el fabricante en cada caso.

-El Contratista entregara, previo al inicio de estos trabajos, los catalogos, folletos, planos de ajuste, etc.
confeccionados por el fabricante o montajista, para ser aprobados por la Direcciéon de Obra.

Se debera prever en la cotizacién las reparaciones y modificaciones de albadileria, estructura, etc. necesarias en los
apoyos de la cubierta para una correcta colocacién. De acuerdo a ajustes en estructura planteados en el rubro
estructura, y si es necesario la inclusion de piezas y/o elementos constructivos en la estructura existente para el
correcto montaje.

Se debera cuidar que los pretiles generados se revoquen. Se impermeabilizaran y alisaran superior y lateralmente con
mortero de arena y portland con contenido de hidréfugo, generando una superficie perfectamente lisa y plana.

La cubierta de ISODEC sobresaldra en apoyo inferior, derramando sobre canaldn en punto bajo existente, con
inclusion de pieza de goterén (pestafia antiderrame) en los encuentros posterior y lateral se debe hacer el cierre de las
mismas con una babeta y plegado de chapa a medida que cubra tapas de pretil y que se embuta en fachadas de
ladrillo segun el caso.

Alos canalones y losas a impereambilizar se le rectificara y dara pendiente de 1% o mayor. En los sectores de toma
de desagues se coloca un embudo de EPDM o se cilindra un pase segun diametro solicitado por I.Sanitaria en cada
caso, en cualquier caso se debe encastrar por dentro de la columna pluvial en el sentido de la caida del agua.

Se debera tener especial cuidado en el sellado de todos los puntos criticos y pretiles para evitar filtraciones. El pretil
en toda la union con el panel se rellenara con masilla plastica debiendo quedar sellado para impedir el acceso de
agua. Se debera cotizar todas las piezas y accesorios del sistema para resolver los encuentros correspondientes.

Los paneles tendran las siguientes caracteristicas técnicas:

Paneles isodec (100mm) autoestructurales, impermeables al agua y a la difusion de vapores.

-Nucleo de Espumaplast Dificilmente Inflamable (DIN 4102).

-Doble cobertura de lamina de chapa de acero zincado, prepintado epoxi y acabado poliéster color blanco. En su exterior
presenta un film de polietileno, que cumple la funcién de protector en obra, el que debera ser removido en el momento de sellarse
las juntas, al término de la obra.

-Sistema de multiencastre en sus cantos, a presion asegurando una perfecta unién entre paneles y evitando puentes térmicos.
Accesorios standard:

Perfiles de chapa blanca para union lateral de anclaje y de esquinas exteriores.

Remaches pop para afirmacién de los perfiles.

Sellamiento externo de caucho de silicona flexible, impermeable, resistente a bajas y altas temperaturas. Sellamiento termo-
hermeético para las uniones exteriores de los isopaneles de techo.

Instalacion y montaje:
Se debera preveer la coordinacion con personal de descarga, encargado de obra y otros rubros de la misma. Que las
pendientes estipuladas se cumplan, que el soporte de vigas apoyo PNC, anclajes en vigas de H° y reparacién con
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revoques con hidroéfugo- estén prontos para recibir los paneles. Inclusive las membranas impermeables previamente
ejecutadas en pretiles y canalones.

Se procede al replanteo en el lugar incluyendo pendientes, controlar irregularidades como falsas escuadras o
diferencias de nivel en apoyos.

Se colocara el sistema constructivo de paneles térmicos segun las recomendaciones del fabricante y con todos los
accesorios tipicos de instalacion del sistema, perfiles angulo estructurales de aluminio anodizado en pto. alto canalon
cara externa en todo el desarrollo.

El apoyo en el canalén tendra siempre un angulo para fijacién, luego de la fijacion de los paneles se procede con las
terminaciones. Estas se realizan con los accesorios, plegados de ldminas de acero tipo babetas, goteron. Por ultimo
antes de engrafar, terminar de sacar el film protector de polietileno que viene adherido al panel antes de sellar todas
aquellas juntas de materiales de acuerdo con los detalles especificados por el fabricante.

El encastre entre paneles sera ENGRAFADQ. Presentan en la cara exterior dos aletas que son engrafadas (plegadas)
de plegado continuo y sellado en obra lo que lo hace totalmente impermeable en las uniones.

La colocacion sera realizada por personal capacitado, y se solicita garantia escrita por 10 ahos como minimo
que cubra vicios del material y su colocacion.

Una vez sustituida la cubierta se debera realizar una prueba de agua con una manguera a efectos de corroborar la
inexistencia de entradas de agua.
Se debera realizar prueba de estanqueidad de columnas y canalones no menor de 24 hs

Notas: -Se deberan colocar todos los elementos complementarios y accesorios en los diferentes puntos de la
cubierta, fundamentalmente pretiles, para lograr una cubierta sin puntos débiles en cuanto a la entrada de agua.

3.4- Albaiileria

Los pretiles que se deban acondicionar y levantar de acuerdo a la altura y apoyos sugeridos y pendiente de la nueva
cubierta seran los indicados de apoyos de H° (armado segun item estructura).

Se recompondran las capas de terminacion, revoques gruesos, finos y en el caso de ser necesario se debera
rasquetear toda la superficie de muros/pretiles, con revoques flojos.

En los casos que se detecte afectacion de capa de recubrimiento de armaduras por ejemplo losa sobre acceso, o
vigas/ pretiles se deberan descubrir, para limpiarlas con cepillo de alambre retirando partes de oxido y tratarlas
mediante aplicacion de 2 manos de inhibidor de corrosion recomendando para hierros estructurales, que estén
afectados (material Sikatop Armatec 108, o similar. Se aplicara segun recomendaciones y fichas técnicas del
fabricante).

Posteriormente se recompondran las cavidades de hormigdn mediante mortero de Arena y Portland (3x1), cubriendo
completamente los hierros tratados o recomponer el elemento estructural con mortero tixotropico: SikaTop 122 en
capas de hasta 2 cm. En caso de aplicarse mas de una capa se rayara la superficie de la capa anterior para favorecer
la adherencia. Para asegurar la correcta adherencia entre el hormigén viejo y el mortero nuevo, es recomendable la
utilizaciéon de un puente de adherencia con productos que generen una unién quimica entre ambas superficies.
Material recomendado: Sikadur- 32 Gel (llenar entre 30’y 2hs). El mismo debe ser aplicado de acuerdo a lo indicado

en ficha técnica del producto.

Las superficies reparadas deberan presentar una terminacion prolija, el plano recompuesto debera ser homogéneo y
continuo, incluido sectores de H.A.

En los pretiles existentes, se revocan con mortero impermeable y se verificara la correcta impermeabilizacion y sella-
do, con las cubiertas para resolver puntos con filtraciones al interior.
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En encuentros con muros y pretiles laterales y superiores de todo el perimetro, se deberan colocar ancladas a la
albafiileria, babetas de chapas plegadas prepintadas, -segun el caso cuando existe muro fachada y pretil mas alto se
embute y casos donde no se puede embutir se genera con plegado que tape la union y el pretil de 30cm de ancho-.
Se empotran a los pretiles mediante mortero impermeable, con una dosificacion de tres partes de arena terciada, una
parte de cemento y 750cc de hidréfugo por canchada. Las babetas seran adheridas entre si con remaches pop, y
correctamente selladas con siliconas especiales para este sistema. Asegurando la correcta hermeticidad de toda la
cubierta.

3.5- Impermeabilizacion losas y canalones / Terminacion pretiles

Como terminacién de los muros/ pretiles sobre cubiertas de losas se realizara la colocacion de membrana asfaltica
geotextil.

Se retira la membrana de los canalones y las losas y los pretiles que ya tengan membrana, y deberan
reimpermeabilizarse con terminacion membrana geotextil transitable, para acceso de mantenimiento a las cubiertas
de isopanel y canalones de H.A.

Se realizara la limpieza de restos de membrana de las superfices ya impermebilizadas y los pretiles a impermeabilizar
con hidrolavado.

Para los sectores de azotea horizontal y canalones se verifica la pendiente -en caso canalones—y (*1) se realiza
carpeta de Ay CP 3x1 con malla de pvc, para realizar las pendientes entre 1 - 1,5% hacia puntos de admision
(embudos y se conectan exteriores a 2 columnas pluviales existentes dentro del hall).

(*1) En losa sobre acceso se anulan los desbordes de PVC hacia fachadas y se ejecutan pases verticales donde se
colocan embudos de EPDM a nuevas columnas indicadas en Il.Sanitaria (diagrama CB1 y CB2). de diametro 110mm y
conexion a CB1 y CB2.

Se deberan cubrir tambien las superficies de los pretiles y canalones e incluir los trabajos de reparaciones de
albafiileria por retiro de estructura del techo y revoques impermeables en los pretiles. Se reparan revoques sectores
afectados de pretiles y embutido de babetas perimetrales en cubiertas con morteros de arena y cemento Portland con
hidréfugo, con una dosificacion de 3x1 respectivamente y dichas tareas de albanileria se realizaran previo a la
impermeabilizacion con membrana asfaltica.

Luego del correcto fraguado de los morteros, se procedera a preparar la superficie a impermeabilizar, mediante la
aplicacién de una capa de imprimacién asféltica con una carga no menor a 250 gramos por metro cuadrado de
azotea, material recomendado MACAPE o similar.

Impermeabilizacion de todas la superficies de losas, pretiles y canalones -area en planta mas pretiles-, se cubrira
totalmente la superficie horizontal con membrana asfaltica geotextil para generar una impermeabilizacién transitable
para su mantenimiento. Debera colocarse cubriendo la media cafia perfectamente y subiendo por la superficie vertical
del pretil, y tapa horizontal de los mismos.

La membrana asfaltica impermeable sera UNIT de 4.30 kilos por metro cuadrado. Se cubrira en pretiles la tapa o
superficie horizontal del espesor del muro y el pretil vertical hasta la unidon de babetas empotradas en muro, -cuidando
si existe solape no quede en contracorriente-, las empresas deberan metrar de acuerdo a la altura de los pretiles
perimetrales y ancho de los mismos.

Se debera soldar la membrana al sustrato con soplete de llama a gas butano, en la totalidad de la superficie 100%
adherida. Los bordes vivos de la membrana se “desangraran” mediante llama de gas Butano y cucharin, para
asegurar un correcto sellado, las costuras generadas entre los rollos seran prolijamente terminadas y selladas.
Posteriormente se debe pintar la membrana geotextil, con membrana liquida - tipo sikafill o incatech elastomerico, o
superior calidad- minimo 2 manos- consumo sugerido 1,4Kg/m2 o segun especificacion del producto.

3.6- Sanitaria- Desagues pluviales
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Se adjunta plano de I. Sanitaria. Se indican las Columnas de desaglies pluviales y red de desagles subterranea indi-
cadas en plano de |. Sanitaria 01.

La union de las columnas pluviales con el canaldn y losa sera con un embudo de EPDM, que debera ir por dentro y
tener un correcto ensamblaje (machihembrado) en la direccidn de la corriente de agua y estar correctamente sellado,
generando la hermeticidad de todo el sistema de desagies. La nueva columna a colocar CB3 de mayor diametro,
sera ancalda al muro de ladrillo con grapas tipo cepo y/o se debera preveer el tapado de la misma mocheta a realizar
con ladrillos tipo chorizo (de campo idem existente). Segun lo que indique la supervision de obra, para no dejar ex-
puesta la columna siendo de PVC o se colocara en HF diametro similar a 160mm o 200mm.

Al pié de cada CBP o lo mas proximo al pie de estas se construirdn o mantendran las BD de 40x40cm o 60x60cm se -
gun indique plano sanitario. Asi como la pendiente minima de las caferias subterraneas indicadas y diametros de los
desagues subterraneos a ejecutar a nuevo. Todos los registros deberan quedar con sus muros perfectamente revoca-
dos y lustrados.

Cuando la caferia de desaglie se coloque subterranea, ira asentada en todo su recorrido sobre una capa de arena
compactada. En su longitud, -se colocara por encima y a los costados, para evitar el movimiento en la cafieria- se
dispondra una capa de hormigon y del ancho aproximado de 3 veces el diametro.

Se repondran los contrapisos afectados por el tendido y la capa de piso de terminacion con ceramicas a definir por la
Supervision de obras el tramo afectado por el tendido de desagues en hall y circulaciones o veredas exteriores.
(donde corresponda ceramicas u hormigén o baldosa de vereda calcarea)

En regueras exteriores se cambia el tipo de malla romboidal, reutilizando el marco de la existente para mejorar el
escurrimiento por hierros redondos en el sentido indicado de la pte o del escurrimiento de agua se debera adecuar la
separacion para que el pasaje siga siendo accesible.

Segun Proyecto de Sanitaria- las regueras previas al acceso con poca profundidad se debera aumentar la altura-
profundizar (y para dejar un fondo de decantacion), realizando la cubeta y fondo con viga y losa de H armada) y la
conexion de desagues existentes se realizard a nuevo segun se indica vy siendo tramos de mayor diametro al
existente para todos los desagues del acceso exterior.

Para aumentar su profundidad los laterales estaran conformados por 2 vigas de HA de espesor 12 cm, tendran
hierros longitudinales de 10mm ¢/20cm de alto y estribos de 8mm cada 15cm. La altura sera la profundidad (por
ejemplo -35 cm del NPTE indicada en plano Sanitario). El fondo sera de HA conformando una “U” con los laterales,
espesor 10 cm, armado con hierros longitudinales 10 mm y estribos @8 mm ¢/ 15 cm (forma de U).

Dosificacion hormigén 3-2-1.

3.6- Electrica

La instalacion eléctrica a mantener es la ejecutada con cafos galvanizados sobre pretiles y fachadas hacia luminarias
exteriores, se debera retirar para impermeabilizar con membrana y reinstalar. Todas las instalaciones externas al local
CEIBAL Y ANTEL o cableados que no cumplan funcion se retiran para la sustitucion de techos y trabajos en cubiertas,
donde corresponda para realizar la tareas, habiendo ya realizado previamente los reclamos correspondientes ante antel
para retiro de borneras y cableados sobre techos de chapa canalones y pretiles que se van a intervenir.

Todos los cableados que existan sobre techos de chapas, losas y dentro de canalones se debe adecuar su trazado por
muros o pretiles, no pudiendo entorpecer el escurrimientno de aguas pluviales y la limpieza de los mismos.

3.7- Pintura

Se deberan pintar los elementos de hormigon losa y canalones. Sobre revoques nuevos o superficies muy
absorbentes se aplicara una mano de sellador pigmentado. Se deberan reparar los revoques flojos y/o desprendidos
de muros.

Los interiores se terminaran con revoque y pintura superlavable color blanco.

Al exterior revoque y pintura incamur para exterior color a definir en obra a eleccion de la S. de O.

Los muros de fachada de ladrillo visto se limpiaran los verdines alrededor de CBP y quedaran vistos.
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Las pinturas seran de marcas reconocidas y buena calidad tipo Inca o similar, se aplicaran dos 0 mas manos.
Los perfiles de hierro se pintaran con protector antioxido y se definira por la supervisién de obra el tono ya sea entre
esmalte gris grafito o blanco simil cubierta de isopanel y canalones.

Notas:
-Muestras y pruebas de color: se deberan hacer tantas muestras como la Supervision de Obra lo indique.

-Las manos de pintura indicadas son las minimas a aplicar, se daran las manos necesarias para cubrir bien y
parejo las superficies.

LIMPIEZA DE FINAL DE OBRA

Se debera retirar y limpiar todos los elementos sobrantes de las obras, dejdndose en perfectas condiciones y debera
quedar perfectamente limpio todo sector del local escolar, inclusive el patio.

Notas:
- Se debera presupuestar de acuerdo al Rubrado y Matriz de la Oferta adjuntos.
- Todos los recaudos son complementarios
- Se deberan rectificar las medidas en obra.

4.- Obligaciones del Contratista

Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales y equipamiento necesarios para completar todos
los trabajos indicados en esta memoria, incluyendo todos los detalles y trabajos que sin estar concretamente
especificados en ésta, sean de rigor para dar correcta terminacién y una construccién esmerada, en un todo de
acuerdo a las normas del arte del buen construir.

5.- Limpieza de Obra

El Contratista estara obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra, depésito, etc.) y la obra en
construccion, en adecuadas condiciones de higiene, asimismo y una vez finalizados los trabajos, el sitio debera
quedar totalmente limpio y libre de materiales sobrantes.-

6.- Prevencion Accidentes de Trabajo

Durante los trabajos de construccion el Contratista estara obligado a velar por la seguridad de los obreros, demas
personal escolar y nifios, tanto en el interior como en el exterior y en la vecindad inmediata. Se debera cumplir las
leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de Seguros del Estado , MTSS , BPS, etc. sobre prevencion de
accidentes de trabajo.-

7.-Personal Obrero

El Contratista asegurara permanentemente el empleo en todos los casos y para cada uno de los trabajos, mano de
obra seleccionada, experta en cada uno de los oficios actuando bajo las 6rdenes del capataz. La Supervision de Obra
podra ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo o comportamiento no se considere satisfactorio.

8.- Calidad de los Materiales

El contratista debera emplear materiales de primera calidad los cuales deberan cumplir con las normas UNIT
correspondientes y toda la normativa aplicable a la materia. Para los casos de materiales alternativos a los
especificados en esta memoria se debera presentar las normas que certifiquen la calidad del mismo o las
aprobaciones ante los organismos del Estado. Los materiales no aprobados se deberan retirar de la obra antes de las
24 horas de realizadas las observaciones.
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Arg Cecilia Montero
Dpto de Obras Menores

Avda. Uruguay 1971 Tel: 2408 53 36 - Telefax: 2409 38 38 E-mail: obrasmenores@dgeip.edu.uy



	- Se deberá presupuestar de acuerdo al Rubrado y Matriz de la Oferta adjuntos.
	- Se deberán rectificar las medidas en obra.
	

