" DIRECCION GENERAL DIVISION
*¥w§' ‘ N E p DE EDUCACION DE MANTENIMIENTO
*%&g INICIAL Y PRIMARIA Y OBRAS MENORES

Departamento de Obras Menores

Escuela N°35é-Islas Fidji N°2526- Cerro Norte

Montevideo
N° RUBRO Unidades |Cantidad|Unitario  |Subtotal
Rubro
OBRAS EDILICIAS
1 IMPLANTACION
1,01 Replanteo general de la obra Gl 1,00 15.000 15.000
1,02 Instalaciones provisorias Gl 1,00 40.000 40.000
2 DEMOLICIONES Y RETIROS
2,01 Retiro de cubierta existente y estructura Gl 1,00 50.000 50.000
Demoliciones y retiros para desagues, pases en losa (CBP que no queden en uso o se sustituyan) a
2,02 retirary canalizacién de piso Gl 1,00 25.000 25.000
2,03 Retiro de membranas existentes y preparaciéon y limpieza de superficies Gl 1,00 45.000 45.000
2,04 Retiro de recubrimientos en H en mal estado Gl 1,00 6.500 6.500
3 ALBANILERIA
3,01 Acondicionamiento de apoyos cubierta muros y estructura de H segin MCP Gl 1,00 60.000 60.000
3,02 Estructura Apoyos metalicos PNC 10 Gl 1,00 80.000 80.000
3,03 Acondicionamiento de canales pluviales de H.A Gl 1,00 45.000 45.000
Suministro y colocacion cubierta de isodec 10 cm (aproximado en planta 155m2) . Anclajes,
3,04 accesorios de montaje y terminacion babetas goterones Gl 1,00 550.000 550.000
3,05 Suministro y colocacién de membrana asfaltica con geotextil en canalones y losas Gl 1,00 150.000 150.000
3,06 Acondicionar apoyos por cambio cubierta y reparaciones revoques y H°con saneado de armaduras s Gl 1,00 65.000 65.000
3,07 Reparacién revoques exteriores Gl 1,00 12.000 12.000
3,08 Losas y canalones y pretiles impermeabilizar con membrana liquida Gl 1,00 75.000 75.000
5 SANITARIA
5,01 Desagues de piso exteriores e interiores y reparaciones pavimentos afectados Gl 1,00 55.000 55.000
5,02 Columnas pluviales y embudos a sustituir (en todas las CBP) Gl 1,00 80.000 80.000
6 CARPINTERIA HIERRO
6,01 Sustituir malla romboidal en tapas reguera por redondos un 1,00 30.000 30.000
7 PINTURAS
7,01 Pintura general - interiores y exterior- en el sector de intervencién (losas y canalones) segun MCP Gl 1,00 25.000 25.000
7,02 Pintura / proteccién estructura cubierta Gl 1,00 35.000 35.000
8 INSTALACION ELECTRICA
8,01 Acondicionamiento Instalaciéon eléctrica en cubiertas a matener Gl 1,00 20.000 20.000
9 VARIOS
9.01 Limpieza de obra Gl 1,00 20.000 20.000
9,02 Retiro de escombros, y disposicion final de elementos cubierta e instalacion retirados Gl 1,00 40.000 40.000
10 SEGURIDAD E HIGIENE
Suministro instalacién y retiro de bafo quimico para obra (se descontara en caso de no ser necesario
10,01 instalarse) Gl 1,00 15.000 15.000
10,02 Seguridad e Higiene Gl 1,00 20.000 20.000

PLAZO DE OBRA PROPUESTO
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30 dias habiles




