
Departamento de Obras Menores
 

Escuela N°356–Islas Fidji N°2526-  Cerro Norte
Montevideo

Nº RUBRO Unidades Cantidad Unitario Subtotal
Rubro

OBRAS EDILICIAS
1 IMPLANTACIÓN

1,01 Replanteo general de la obra Gl 1,00    15.000 15.000
1,02 Instalaciones provisorias Gl 1,00    40.000 40.000

2 DEMOLICIONES Y RETIROS
2,01 Retiro de cubierta existente y estructura Gl 1,00    50.000 50.000

2,02
Demoliciones y retiros para desagues, pases en losa (CBP que no queden en uso o se sustituyan) a 
retirar y canalización de piso Gl 1,00    25.000 25.000

2,03 Retiro de membranas existentes y preparación y limpieza de superficies Gl 1,00    45.000 45.000
2,04 Retiro de recubrimientos en H en mal estado Gl 1,00    6.500 6.500

3 ALBANILERIA
3,01 Acondicionamiento de apoyos cubierta muros y estructura de H según MCP Gl 1,00    60.000 60.000
3,02 Estructura Apoyos metalicos PNC 10 Gl 1,00    80.000 80.000
3,03 Acondicionamiento de canales pluviales de H.A Gl 1,00    45.000 45.000

3,04
Suministro y colocación cubierta de isodec 10 cm (aproximado en planta 155m2) . Anclajes, 
accesorios de montaje y terminación babetas goterones Gl 1,00    550.000 550.000

3,05 Suministro y colocación de membrana asfaltica con geotextil en canalones y losas Gl 1,00    150.000 150.000
3,06 Acondicionar apoyos por cambio cubierta y reparaciones revoques y H°con saneado de armaduras segun MCPGl 1,00    65.000 65.000
3,07 Reparación revoques exteriores Gl 1,00    12.000 12.000
3,08 Losas y canalones y pretiles impermeabilizar con membrana liquida Gl 1,00    75.000 75.000

5 SANITARIA
5,01 Desagues de piso exteriores e interiores y reparaciones pavimentos afectados Gl 1,00    55.000 55.000
5,02 Columnas pluviales y embudos a sustituir (en todas las CBP) Gl 1,00    80.000 80.000

6 CARPINTERIA HIERRO
6,01 Sustituir malla romboidal en tapas reguera por redondos Un 1,00    30.000 30.000

7 PINTURAS

7,01 Pintura general - interiores y exterior- en el sector de intervención (losas y canalones) según MCP Gl 1,00    25.000 25.000
7,02 Pintura / protección estructura cubierta Gl 1,00    35.000 35.000

8 INSTALACIÓN ELECTRICA
8,01 Acondicionamiento Instalación eléctrica en cubiertas a matener Gl 1,00    20.000 20.000

9 VARIOS
9,01 Limpieza de obra Gl 1,00    20.000 20.000
9,02 Retiro de escombros, y disposición final de elementos cubierta e instalacion retirados Gl 1,00    40.000 40.000

10 SEGURIDAD E HIGIENE

10,01
Suministro instalación y retiro de baño químico para obra (se descontara en caso de no ser necesario 
instalarse) Gl 1,00    15.000 15.000

10,02 Seguridad e Higiene Gl 1,00    20.000 20.000

PLAZO DE OBRA PROPUESTO* 30 días hábiles


