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GENERALIDADES

Comprende la finalizacién de la obra en forma completa de acuerdo a estos recaudos, incluyendo
todos los detalles y trabajos que sin estar concretamente especificados en los mismos sean de
rigor para dar completa terminacidon a la obra contratada. La Empresa Contratista hace suyo el
proyecto, asumiendo la responsabilidad del mismo y obligdndose a entregar la obra terminada con
arreglo a su fin por el monto cotizado y en cumplimiento de las Ordenanzas o Reglamentaciones
Nacionales, Municipales, Departamentales, OSE, UTE, BPS, ANTEL, GAS, MTSS)

Seran contempladas todas las disposiciones de seguridad e higiene en obra del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social (en adelante MTSS) vigentes.

Los trabajos se realizardn a entera satisfaccién de la Supervision de Obra, pudiendo ordenar
rehacer cualquier trabajo que considere mal ejecutado o que no cuente con la autorizacion
correspondiente, sin que esto otorgue derecho a la Empresa Contratista a reclamacion alguna.

El contratista se responsabilizard por los dafios y perjuicios a las instalaciones existentes o a
terceros que puedan producirse por causa de las obras.

Para todo tipo de material y/o terminacidn, se podrd solicitar al contratista que proporcione
muestras para su eleccion, previo a la realizacidn de los trabajos.

La obra no se considerara terminada y no tendrd Recepcidn Provisoria hasta tanto no sea aprobada
por el Supervisor de las mismas.

Al finalizar los trabajos, la obra sera entregada en perfecto estado de limpieza, se retirardn todos
los escombros y residuos resultantes de la obra. La Empresa Contratista deberd mantener limpio y
ordenado el sitio y demas areas afectadas a la obra.

Se sugiere visitar el lugar para realizar las ofertas con total conocimiento del mismo y el alcance de
las obras a ejecutar no aceptandose el desconocimiento como argumento para futuras variaciones
en los costos.

Documentacion de Referencia

En todo lo que resulte aplicable, o en caso de controversia regiran:

- Memoria Constructiva General para Ejecucion de Obras de ANEP.

- Pliego de Condiciones para Ejecucion de obras de ANEP — CODICEN.

- Memoria Constructiva General para Ejecucién de Obras Publicas MTOP.
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TRABAIJOS A COTIZAR:

Mantenimiento de cubierta.

Reparacion de revoques interiores y cielorrasos.

Cambio de aberturas.

Retiro de cubierta de galeria de fibrocemento y colocacién de una nueva cubierta liviana.
Pintura

ukhwnN e

ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Corresponde a la finalizacién de las obras en forma completa de acuerdo a los planos,
planillas y memorias adjuntas, incluyendo todos los materiales, componentes, equipamientos,
mano de obra y conexiones necesarios que den como resultado una edificacién terminada,
limpia y preparada para su puesta en uso inmediato.

Se realizardn todas las reparaciones necesarias y sus correspondientes terminaciones (idem
existentes) esto incluye elementos deteriorados o faltantes y todas aquellas roturas que se
ocasionen por modificaciones de la estructura, de las instalaciones o cualquier otra operacion que
se desprenda de los recaudos del proyecto.

1- VISITA AL LUGAR.

Sera obligatoria la realizacién de una visita al sitio. Con dichas visitas y con su experiencia en
obras similares, deberdn manifestar las observaciones o los inconvenientes que se les puedan
presentar, para una buena ejecucidn en tiempo y forma, de acuerdo con las reglas del arte y
del buen construir.

2- PLAN DE OBRAS, PLAZOS.
El Contratista deberda programar la ejecucion de la totalidad de las etapas y sus
correspondientes tareas de modo tal de asegurar el cumplimiento de los plazos previstos.

3- COORDINACIONES EN OBRA.

En el caso en que durante el transcurso de la obra se adviertan incongruencias entre los
recaudos que se hubieran pasado por alto en la etapa previa correspondiente o, por causas
de fuerza mayor (ausencia de productos en plaza, suba inesperada de precios, etc.), se
propongan cambios de materiales, componentes o terminaciones, el Contratista deberd
presentar las propuestas al arquitecto supervisor de obra, con la antelacidn suficiente, a fin
de que se asegure mediante inspecciones y/o ensayos de que se contara con materiales de
calidad y performance similar o mejor a la especificada en los recaudos.

El Contratista deberd actuar en coordinacidon con al ASO en todos los casos en que se
presenten situaciones imprevistas que impidan la ejecucién de los trabajos tal cual se indica
en planos planillas y memorias, no pudiendo en ningln caso ejecutar una solucién sin la
aprobacion formal de los mismos.
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1. MANTENIMIENTO DE CUBIERTA

1.1 — Mantenimiento de cubierta de chapas existente.

Se realizara el chequeo general de las cubiertas de chapas. En caso de detectar tirantes y/o
clavadores en mal estado, se sustituirdn por nuevos de las mismas dimensiones de los
existentes. Se pondra especial atencién en sector de cubierta en el entorno del canalén
central del sector a intervenir.

Se reclavard todos los sectores en los que se sustituya la estructura del techo, asi como
aquellos que presenten desprendimientos.

1.2 — Impermeabilizacién de canaldn existente entre aulas.

Se retirard la totalidad de la impermeabilizacién existente, asi como todos aquellos elementos
gue presenten desprendimientos.

Se recompondran todas las pendientes. Se aplicara un alisado de arena gruesa y Pdrtland al 3
x 1 dejando una superficie lisa y pareja para la colocacién de una membrana asfaltica de 4
mm. Se repararan los paramentos donde se vaya a realizar la impermeabilizacion.

Para colocar membranas, la superficie debera estar absolutamente limpia, libre de polvo,
particulas, arena, oxido, suciedad, musgo, o cualquier tipo de desechos que en muchos casos
se acumulan sobre la misma.

La membrana a aplicar deberd cumplir con la norma UNIT 1058:2000. Se debera colocar una
membrana preelaborada impermeable y flexible de asfalto oxidado plastico con alma central
de polietileno y auto proteccién de aluminio gofrado de 4mm de espesor de primera calidad.
Sobre el alisado plano, libre de irregularidades, limpio y seco se aplicara Pintura Asfaltica de
base solvente, la cual debera ser provista por el fabricante de la membrana. Antes de colocar
la membrana se dejara secar la imprimacién hasta que se pueda transitar.

La membrana se colocara totalmente adherida al sustrato. Se extenderan los rollos
perpendicularmente a la corriente de agua, desde la parte mas baja a la mds alta de la
superficie, solapando 10 cm como minimo. La soldadura se realizard con soplete a super gas,
calentando hasta fundir el polietileno de cobertura y el asfalto superficialmente, ejerciendo
una suave presion sobre ella a los efectos de lograr una distribucién uniforme del asfalto en
toda la zona de contacto.

Las soldaduras entre membranas se pintan con pintura aluminio-asfaltica reflejante e
impermeabilizante tipo Aluminio Asfaltico.

Se debera subir la membrana cubriendo la totalidad de las paredes del canaldn, teniendo
especial cuidado en los cafios de desagiie, debiéndose cubrir la totalidad de la superficie de
los mismos.

Se colocara al final del canaldn y al interior de una de las aulas un nuevo cafo de bajada de
110 mm.

1.3 - Pretiles

Se limpiara y reparara la totalidad de los pretiles de mamposteria existentes en el sector a
intervenir. En aquellos sectores que presenten desprendimientos y/o fisuras, se debera picar
la totalidad de los sectores afectados. Posteriormente serdn revocados y se
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impermeabilizardn con arena y cemento Portland con hidréfugo; terminacién mezcla finay 3
capas de membrana liquida impermeable color blanco en la totalidad de los mismos.

Se deberd reponer, reparar y/o sustituir la totalidad de las babetas que se encuentren
desprendidas o en mal estado de conservacidn. Se evaluard la colocacidn de babetas en todos
los encuentros entre muros y pretiles donde se pueda producir filtraciones.

2. REVOQUES INTERIORES Y CIELORRASO

2.1 — Revoques interiores.

Se realizaran todas las reparaciones necesarias y sus correspondientes terminaciones; esto
incluye elementos deteriorados o faltantes y todas aquellas roturas que se ocasionen por
modificaciones de la estructura, de las instalaciones o cualquier otra operacidon que se
desprenda de los recaudos del proyecto.

Donde se observe revoques interiores existentes deteriorados se reparard en 2 capas
siguiendo el procedimiento establecido en la Memoria Constructiva General.

Se hara la inspeccidn total de los revoques interiores y exteriores del sector a intervenir, detectando y
retirando mediante picado aquellos que se presenten sueltos, fisurados, flojos o de sonido hueco al
golpe. Aquellos sectores donde sea necesario reparar o sustituir revoques, se procederd retirando
sectores acotados para realizar una reposicién controlada.

Cuando se realicen reparaciones, se debera realizar el procedimiento en profundidad, por lo que se
debera retirar todo elemento que se encuentre suelto o en mal estado, picar hasta las bases firmes y
si fuera necesario aumentar el tamafio de fisuras o elementos desprendidos para mejorar la
adherencia y fijacién del nuevo material.

Una vez realizadas las reparaciones correspondientes, se terminard la totalidad de las superficies
con una capa de revoque fino, uniformizando todas las superficies.

2.2 — Cielorraso de madera.

Se mantiene el cielorraso de madera existente. Se debera reparar todos aquellos sectores que
presenten deformaciones y sustituir la totalidad de las piezas que se encuentren en mal
estado y/o faltantes.

Se deberd reponer la totalidad de tapajuntas faltantes en todos los encuentros entre
cielorraso y muros. Luego se lijara la totalidad de la superficie y se aplicara esmalte sintético
color blanco.

3. ABERTURAS

Se suministraran y colocaran los tipos de aberturas que se indican en las respectivas planillas.
Se debera seguir todas las especificaciones detalladas en cada planilla y las descritas en la
Memoria Constructiva General.

Se tendrd presente y se suministraran todos los accesorios necesarios que hacen
imprescindible al funcionamiento de las aberturas propuestas, sean grapas, herrajes,
accesorios, topes, brazos, terminaciones, etc.

El contratista deberd consultar a la Supervisién de la Obra de toda observacidon que entienda
pertinente con respecto a la forma, funcidn, accionamiento, cierre, etc. de las aberturas.
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En todos los casos se aceptaran variantes que cumplan con el disefio indicado en las planillas
correspondientes, en cuanto a dimensiones, sistemas de apertura y cierre y den garantias de
procedencia del material y de la fabricacidn, en cuanto a su resistencia mecanica, a la
corrosion y hermeticidad. Las mismas deberan ser iguales o mayores a las correspondientes a
su uso y/o a las especificaciones de los recaudos.

Se mantiene la totalidad de las rejas existentes; se debera pintar con esmalte sintético color
gris grafito.

4. GALERIA

Se desmontard la cubierta de fibrocemento de galeria indicada en planos. Las chapas
retiradas deberan ser trasladas inmediatamente, no pudiéndose estibarlas dentro del predio
liceal. Se demolera las columnas existentes.

Se debera retirar, ademas, todos aquellos elementos que no vayan a ser reutilizados y/o que
deban sustituirse (babetas, accesorios, etc.) de acuerdo a lo indicado en los recaudos y todo
material que interfiera con la colocacién de la futura cubierta.

Se pondrd especial cuidado cuando se realice el retiro de elementos para su reutilizacidn,
atendiendo a su conservacion durante el proceso de obra.

Previo a la realizacion de los retiros se identificara la posicién actual y el destino; se
cuantificard y registrard el estado de todos los elementos a retirar en un acta en un todo de
acuerdo con la Supervisidn de obra.

Cualquier objeto de valor material que sea retirado serd entregado, previa coordinacién con
la Supervision de Obra, a la Direccion del centro educativo quien decidira su reutilizaciéon o su
traslado, que se hard a cuenta del Contratista. En caso que no se presente interés por dichos
materiales o no estar prevista la reutilizacion en la propia obra (con la aprobacién del
Supervisor de Obra) sera responsabilidad del Contratista el retiro de los mismos de la obra.

Se deberd realizar todos aquellos vallados provisorios necesarios seglin se indica en la
Memoria Constructiva General y en un todo de acuerdo con las Ordenanzas Municipales y
Nacionales vigentes. El vallado debera delimitar claramente el darea de obra, como también el
area de acceso de materiales, construcciones auxiliares y demdas componentes del obrador.

SE TENDRA ESPECIAL CUIDADO EN EL VALLADO Y AISLAMIENTO DE LOS SECTORES DE OBRA
DE ACUERDO A LA SECUENCIA PROGRAMADA DE LOS TRABAJOS, DEBIDO A QUE DURANTE LA
OBRA CONTINUARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LOCAL ESCOLAR.

En todo momento se contara con la aprobacidn de la Supervisién de Obra a quien se le
presentardn las propuestas de vallado y proteccidon con la suficiente anticipaciéon para su
estudio.

4.1 — Colocacidn de nueva cubierta liviana.

La cubierta se realizara con chapas tipo “econopanel” galvanizadas calibre 24.

Las chapas no deberdn presentar ningin defecto como ser abolladuras, raspaduras, cortes,
etc. En cuanto a las dimensiones, pendientes admisibles, solapes, y accesorios, se respetaran
las especificaciones técnicas que indiquen el fabricante y/o técnico responsable.

|”
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Se colocara babetas en todos los perimetros de la cubierta, de hierro galvanizado empotradas
10 cm en la pared amurada con mortero reforzado con cemento.

Para la solucion de situaciones no previstas en este proyecto se tomaran como referencia los
detalles genéricos proporcionados por el fabricante donde se establecen los criterios
generales: accesorios, tornilleria, formas de fijacion, sellantes recomendados procedimientos,
manipulacion, etc.

4.2 — Estructura metdlica.
Se construird nueva estructura metdlica para la galeria de acuerdo a lo establecido en recaudos
graficos. Se aplicara 3 manos de pintura antioxido y se terminard con 2 manos (minimo) de esmalte
sintético color gris grafito.

4.3 — Pisos.

Se sustituira solamente el pavimento de la galeria. Se retirard la totalidad del pavimento existente y se
ejecutara carpeta de hormigdn con pendiente de 1% hacia el exterior de la misma.

Sobre la carpeta de hormigdn se colocard baldosas de monolitico lavado de 40x40cm. En todos los
casos seran con baldosas de pastina color gris y grano n24 blanco y negro.

Al interior de las aulas se pintard el piso de baldosas existente, con pintura para pisos latex al agua
color gris ceniza.

5. PINTURAS

5.1 — Generalidades

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

En zonas de intervencidn, se pintara la totalidad de los paramentos interiores y exteriores.

Se debera seguir todas las especificaciones y procedimientos de preparacion de superficies y
aplicacién contenidas en la Memoria Constructiva General y las indicadas por el fabricante de los
productos.

Las manos de pintura indicadas son las minimas a aplicar, se daran todas las manos necesarias para
cubrir bien y parejo las superficies. Las superficies pintadas deberan presentarse con una terminacion
y color uniforme y deberan recubrirse incluso aquellas partes ocultas de la superficie a pintar. Todo
trabajo que no se ajuste a las especificaciones de la Memoria que revele imperfecciones, debera ser
rehecho total o parcialmente segun las indicaciones del Arquitecto Supervisor de Obras del Ministerio
del Interior. Todos los materiales cercanos o en contacto con las superficies pintadas, deben ser
entregados completamente limpios, sin trazas de pintura, salpicaduras o manchas de polvo; por lo
tanto, deberan tomarse las precauciones necesarias para preservar paramentos, pisos, zocalos y los
diferentes artefactos. Los materiales a emplear seran de primera calidad y de acuerdo a las
especificaciones de las normas UNIT; deberan ser llevadas a la obra en sus envases originales
herméticamente cerrados y completamente llenos. Las distintas manos de pintura sobre una misma
superficie se ejecutaran con pinturas provenientes de un mismo fabricante y de acuerdo a lo que éste
especifique en cuanto a su uso y forma de aplicacién. En todos los casos se aplicardn la cantidad de
manos de pintura necesarias a fin de realizar un correcto acabado de las superficies.

En zonas de intervencidn, se pintara la totalidad de los paramentos interiores y exteriores.
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Se deberd seguir todas las especificaciones y procedimientos de preparacién de superficies y
aplicacién contenidas en la Memoria Constructiva General y las indicadas por el fabricante de los
productos.

Las manos de pintura indicadas son las minimas a aplicar, se dardn todas las manos necesarias para
cubrir bien y parejo las superficies.

Revoque interior: se pintara toda el drea de intervencidn y se terminara con 2 manos de pintura de
igual o superior calidad y performance que pintura latex para interiores tipo Incalex, de igual o
superior calidad. Color blanco.

Revoques exteriores: tanto nuevos como existentes se terminaran con 3 manos de pintura acrilica
para exteriores, sera de igual o superior calidad y performance que la del tipo Incafrent Sintético, color

blanco.

Cielorrasos: En general 3 manos de esmalte sintético satinado,serd de igual o superior calidad y
performance que la del tipo Incalex color blanco.

Pisos: En general 3 manos de pintura latex al agua de igual o superior calidad y performance que la del
tipo Inca Pisos color gris ceniza.

Perfileria metdlica: se aplicardn 3 manos de antioxido, serd de igual o superior calidad y performance
que la del tipo Cromox/Inca y 3 manos de esmalte sintético, sera de igual o superior calidad y

performance que la del tipo Incalux color gris grafito.

Fachada: Sobre fachada, en sector de puerta a retirar y vano a sellar, se pintara con colores similares a
los existentes.

6. VARIOS

6.1 — Limpieza de obra

La obra debera conservarse siempre limpia durante su ejecucion.

No se recibird la obra, ni podra considerarse cumplido el contrato, si la limpieza no se hubiera
ejecutado en perfectas condiciones y a satisfaccién de la Direccidn de Obra, (incluida la limpieza fina,
lavado de pisos, vidrios, etc., previa ocupacion y habilitacién del local para su uso).

Finalizada la obra el contratista se retirard de la misma dejando el obrador y su entorno,
eventualmente afectado por los procesos desarrollados, en la mejor situacion de limpieza, prolijidad e
incluso reparando a su cargo lo que haya resultado deteriorado. Esta operacion se llevara a cabo en
total acuerdo con el Supervisor de obra y segun sus instrucciones especificas al respecto.

Serd de cargo del Contratista el retiro y traslado de material de demolicion y excedentes de
excavaciones (salvo indicacion contraria de la Supervision).
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