
                                                                         LICEO Nº50 - MONTEVIDEO                                                                             

RUBRO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

1.00 IMPLANTACIÓN - TRABAJOS PRELIMINARES 362.500,00
1.1 Técnico Prevencionista unidad 67.000,00
1.2 Fletes de implantación global 13.000,00
1.3 Vallado  ml 20.000,00
1.4 Protecciones global 13.000,00
1.5 Contenedores de obra (vestuario, baños) global 200.000,00
1.6 global 45.000,00
1.7 Consumo de UTE global 4.500,00

2.00 DEMOLICIONES - RETIROS 170.000,00
2.1 Retiro de capas impermeables y carpetas hasta contrapiso de pendientes 115.000,00
2.2 Picado de revoques exteriores flojos (pretiles, aletas, aleros) 22.000,00
2.3 Retiro de cableados y elementos extraños sobre cubiertas y pretiles s/ MCP global 20.000,00
2.4 Retiro de escombros 13.000,00

3.00 ACONDICIONAMIENTO PREVIO 155.000,00
3.1 Hidrolavado de pretiles, aletas y aleros 35.000,00
3.2 Reparación de fisuras global 12.000,00
3.3 Intervención en juntas de dilatación global 18.000,00
3.4 Intervención en pretiles y vigas invertidas global 23.000,00
3.5 Acondicionamiento de embudos global 67.000,00

4.00 SISTEMA IMPERMEABLE 1.634.500,00
4.1 Carpeta de regularización 400.000,00
4.2 Imprimación 57.000,00
4.3 Membrana asfáltica 4 mm (bandas de adherencia s/ MCP). 105.000,00
4.4 Membrana terminación geotextil (general y bandas de refuerzo) 400.000,00
4.5 Membrana líquida elastomérica de protección de la membrana geotextil 185.000,00
4.6 Protección de pretiles y vigas invertidas (revestimiento cementicio impermeable + membranas líquidas) 400.000,00
4.7 Camineros de geotextil ml 68.000,00
4.8 Dispositivos de retención de sólidos unidad 9.500,00
4.9 Prueba de estanqueidad gl 10.000,00

5.00 VARIOS 550.000,00
5.1 Suministro y colocación de albardillas según planos y MCP global 60.000,00
5.2 Tratamiento de aleros según planos y MCP 240.000,00
5.3 Instalación sanitaria: limpieza de la red pluvial global 25.000,00
5.4 Reparaciones menores de revoques interiores afectados bajo el sector de cubierta intervenido global 35.000,00
5.5 Pintura de locales bajo el sector de cubierta intervenido 140.000,00
5.6 Limpieza diaria y final de obra global 50.000,00

2.872.000,00

MATRIZ DE OFERTA
A OBRA PREVISTA 2.872.000,00
B OBRA IMPREVISTA (10% DE OBRA PREVISTA) 287.200,00
C SUBTOTAL (A+B) 3.159.200,00  

D IVA OBRA (22% sobre A) 631.840,00
E IVA IMPREVISTOS (22% sobre B) 63.184,00
F TOTAL IVA (D+E) 695.024,00

G SUBTOTAL + IVA (C+F) 3.854.224,00

H MONTO IMPONIBLE (sobre A) 470.000,00
I MONTO IMPONIBLE (sobre B) 47.000,00
J TOTAL MONTO IMPONIBLE (H+I) 517.000,00

K LEYES SOCIALES (65,8% de H) 309.260,00
L LEYES SOCIALES (65,8% de I) 30.926,00
M TOTAL LEYES SOCIALES (K+L) 340.186,00

N MONTO TOTAL OFERTADO (G+M) $U 4.194.410,00 al 01/07/2023
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