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CONSEJO DIRECCION
DIRECTIVO | SECTORIAL DE
CENTRAL INFRAESTRUCTURA

RUBRADO - LICEO N° 2 COLONIA DEL SACRAMENTO - DPTO. COLONIA
Junio 2024

Area Gestion y Contralor de Obras- Versién 2018

TIPO DE INTERVENCION: MANTENIMIENTO Area construida

AREAS CUBIERTAS EXTERIORES ( galerias) Area construida

ESPACIOS EXTERIORES Area de intervencion

RUBRO VARIOS

PRECIO UNITARIO  PRECIO TOTAL PRECIO TOTAL
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD ) SUBRUBRO ($) RUBRO ($)

1.00 IMPLANTACION EN OBRA 38200,00
1.1 Construcciones Provisorias global 1,00 12.500,00 12.500,00
1.2 Cercados - Andamios global 1,00 13.200,00 13.200,00
1.3 Fletes global 1,00 12.500,00 12.500,00
2.00 RETIRO DE MATERIALES 59040,00
2.1 Retiro de Cercado perimetral ml 120,00 360,00 43.200,00
2.2 Retiro de murete de ladrillos m2 5,50 2.880,00 15.840,00
3.00 ALBANILERIA 377.760,00
3.1 Colocacion de cercado perimetral ml 120,00 3.148,00 377.760,00
4.00 INSTALACION SANITARIA 70.000,00
4.1 Tanque de agua global 1,00 45.000,00 45.000,00
4.2 Abastecimiento de agua global 1,00 25.000,00 25.000,00
5.00 LIMPIEZA 25.000,00
5.1 Limpieza de obra global 1,00 25.000,00 25.000,00

570000,00

Pagina 1



Pagina 2 de Precio oficina Liceo 2 Colonia - Julio 2024

Pagina 2



