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RUBRO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
PRECIO UNITARIO 

($)
PRECIO TOTAL 
SUBRUBRO ($)

PRECIO TOTAL 
RUBRO ($)

1.00 IMPLANTACION EN OBRA 38200,00
1.1 Construcciones Provisorias global 1,00 12.500,00 12.500,00
1.2 Cercados -  Andamios global 1,00 13.200,00 13.200,00
1.3 Fletes global 1,00 12.500,00 12.500,00

2.00  RETIRO DE MATERIALES 59040,00
2.1 Retiro de Cercado perimetral ml 120,00 360,00 43.200,00

2.2 Retiro de murete de ladrillos m2 5,50 2.880,00 15.840,00

3.00 ALBAÑILERIA 377.760,00
3.1 Colocacion de cercado perimetral ml 120,00 3.148,00 377.760,00

4.00 INSTALACION SANITARIA 70.000,00
4.1 Tanque de agua global 1,00 45.000,00 45.000,00

4.2 Abastecimiento de agua global 1,00 25.000,00 25.000,00

5.00 LIMPIEZA 25.000,00
5.1 Limpieza de obra global 1,00 25.000,00 25.000,00

570000,00
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Area construida
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RUBRO VARIOS

TIPO DE INTERVENCION:  MANTENIMIENTO

ESPACIOS EXTERIORES

AREAS  CUBIERTAS EXTERIORES ( galerías) 

Area de intervención 

Area construida 
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