


<div><div><div><div>ANEP</div><div>CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL</div><div>DIRECCIÓN SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA</div></div></div></div>							
RUBRADO - LICEO N° 2 COLONIA DEL SACRAMENTO - DPTO. COLONIA							
Junio 2024							
Area Gestión y Contralor de Obras- Versión 2018							
TIPO DE INTERVENCION: MANTENIMIENTO			Area construida				
AREAS CUBIERTAS EXTERIORES ( galerías)			Area construida				
ESPACIOS EXTERIORES			Area de intervención				
RUBRO VARIOS							
RUBRO	DESCRIPCION		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO TOTAL SUBRUBRO (\$)	PRECIO TOTAL RUBRO (\$)
1.00	IMPLANTACION EN OBRA					38200,00	
1.1	Construcciones Provisorias		global	1,00	12.500,00	12.500,00	
1.2	Cercados - Andamios		global	1,00	13.200,00	13.200,00	
1.3	Fletes		global	1,00	12.500,00	12.500,00	
2.00	RETIRO DE MATERIALES					59040,00	
2.1	Retiro de Cercado perimetral		ml	120,00	360,00	43.200,00	
2.2	Retiro de murete de ladrillos		m2	5,50	2.880,00	15.840,00	
3.00	ALBAÑILERIA					377.760,00	
3.1	Colocacion de cercado perimetral		ml	120,00	3.148,00	377.760,00	
4.00	INSTALACION SANITARIA					70.000,00	
4.1	Tanque de agua		global	1,00	45.000,00	45.000,00	
4.2	Abastecimiento de agua		global	1,00	25.000,00	25.000,00	
5.00	LIMPIEZA					25.000,00	
5.1	Limpieza de obra		global	1,00	25.000,00	25.000,00	
							570000,00

