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Montevideo, 1 de julio de 2024. 

1 INTRODUCCIÓN 

1.1 UBICACIÓN 
Padrón Nº 3136, Ciudad de Colonia del Sacramento 
Calle Rebufat y de los Eucaliptus 
Departamento de COLONIA 

 

1.2 OBJETO DE LAS OBRAS: 
 

Las obras tienen como objeto realizar pruebas y finalizar las obras relacionadas a filtraciones de 
pluviales que se presentaron en el edificio.         En forma complementaria se harán reparaciones en 
sectores afectados. 
A estos efectos se propone: 

 

Edificio Ciclo Básico del Liceo Nº2 de Colonia: 
- Realizar pruebas de azoteas 
- En caso necesario realizar las reparaciones para asegurar que no existan filtraciones 
- Pintura de cielorrasos en salones y circulaciones de planta alta 
- Recomposición de sellados en juntas de trabajo de muros (interior y exterior) 
 

Edificio Gimnasio/ Polivalente 
- Realizar pruebas de estanqueidad de aberturas 
- Sellado de aberturas de policarbonato en fachadas sur 

 
La empresa deberá realizar a su costo, todas las tareas adicionales que sean necesarias para lograr el 
objeto de las obras. 

 

1.3 GENERALIDADES: 
 

Esta Memoria Constructiva Particular (M.C.P.) complementa la información expresada en planos, esquemas, 
detalles y en la Memoria Constructiva General (M.C.G.) a los efectos de realizar los trabajos de 
reparaciones. 

 

Se considera de fundamental importancia la visita al edificio para su correcta presupuestación, por lo que se 
sugiere a los oferentes coordinar el acceso al edificio con las autoridades del mismo: 

Director Prof. Carlos Degrossi  
 Tel.: 4523 1827 

 
 

1.3.1 Calidad de los trabajos y dirección de obras: 

 
Las obras comprenden los trabajos de mantenimiento y reparaciones de acuerdo con esta Memoria, 
incluyéndose todas las tareas que, sin estar concretamente especificados, sean de rigor para evitar las 
filtraciones de pluviales al interior del edificio y dar completa terminación a lo que se considera una 
construcción esmerada, así como aquellas que deban realizarse por daños que se ocasionen en los locales 
y sus instalaciones durante el desarrollo de las obras. En cielorrasos, paramentos o cualquier componente 
del edificio en los que se produzcan daños se reconstituirán los acabados y terminaciones preexistentes a 
entero costo del Contratista. 
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Para todos los trabajos que no estén especificados, la empresa contratista presentará la propuesta a la 

Supervisión de Obra, con quien en conjunto evaluarán la misma. Esto no supondrá modificación de los costos de 

obra. 

 

1.3.2 Personal de obra 

 
Deberá haber permanentemente un capataz interiorizado en la totalidad de los procedimientos a realizar. 

Recibirá y hará cumplir de inmediato o en el momento fijado, las ordenes de la Dirección de Obra. 

 
Para el desarrollo de los trabajos se empleará en todos los casos mano de obra capacitada, la que actuará 

bajo las órdenes del capataz. 

 
La Supervisión de Obra podrá ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo y/o comportamiento no 

considere satisfactorio. 

 
1.3.3 Seguridad 

 
Se han de cumplir las normas y disposiciones contenidas en la ley de Prevención de Accidentes de Trabajo y 

su reglamentación, las leyes del Banco de Seguros, las Ordenanzas Municipales, y los reglamentos del 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

 
Toda observación que la Dirección o la Supervisión de Obra realicen sobre el tema de seguridad, así como 

de la construcción de los andamios, si los hubiera, su disposición, refuerzo o cambio de piezas, distribución 

de cargas, etc., será cumplida de inmediato. 

 
1.3.4 Especificaciones Técnicas 

 
En las especificaciones se hace referencia a marcas de fábrica, número de catálogo y tipos de equipos, 
elementos, productos y/o materiales de un determinado fabricante. Se establece que también serán 
aceptables ofertas de equipos, artículos o materiales alternativos que tengan características similares, 
presten igual servicio y sean de igual o superior calidad y performance a la establecida en dichas 
especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por el Arq. Proyectista. Se 
tendrá especialmente en cuenta que en cuanto a la existencia o no en plaza de materiales, elementos o 
dispositivos solicitados, nacionales o de marca importada, los plazos correspondientes de importación o 
fabricación corren por exclusiva responsabilidad de la Empresa adjudicataria, la que deberá tenerlos en 
cuenta y no será excusa para la instalación de otro modelo o marca que no cumpla con las prestaciones, 
dimensiones, características y especificaciones de la referencia        

 
 

2 OBRAS EDILICIAS 
 
 

2.1 IMPLANTACIÓN Y REPLANTEO 

 
 

2.1.1 Construcciones provisorias 
 

El Contratista deberá realizar todas las construcciones exigidas por el MTSS como son: oficina, baños, 
duchas, vestuarios, comedor, depósitos y demás locales al servicio de la obra que sean necesarios de 
acuerdo a la normativa vigente en dicha materia. Se podrá acordar con la Dirección del local el uso de 
alguno de sus locales para estos fines, para lo cual se deberá presentar una autorización escrita con la 
identificación de las funciones y locales cedidos. Las instalaciones provisorias que eventualmente se realicen 
serán totalmente desmontables, siendo retiradas en su totalidad una vez finalizadas las obras, dejando las 
instalaciones preexistentes en las mismas condiciones en que se encontraban previo a la implantación. 
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2.1.2 Cartel 
 

El Contratista suministrará y colocará el cartel de obra, en un sitio bien visible indicado por la Supervisión de 
Obra, con las medidas y diseño detallado en el Pliego de Condiciones Particulares. 

 
2.1.3 Conexión y consumo de agua y energía eléctrica para la obra 

 
El contratista podrá proveerse del suministro de energía eléctrica y agua potable del edificio. El uso de 
estos recursos deberá ser exclusivo para todas las tareas definidas en la presente licitación, quedando a 
criterio de la supervisión de obra y/o dirección del centro, la suspensión de los mismos en virtud de otro 
uso, debiendo asumir a su entero costo los suministros necesarios por otros medios, sin perjuicio de los 
plazos y calidad de la obra. La conexión al suministro existente del centro se realizará de manera 
provisoria y considerando no interferir en las actividades habituales del mismo, respetando la 
reglamentación vigente y normas de seguridad que los organismos estatales establezcan. Una vez 
concluida la obra, se deberá realizar la correspondiente desconexión, dejando la instalación tal como se 
la encontró en el inicio de obra y en perfecto estado de funcionamiento. 

 
2.1.4 TAREAS 

 

Edificio de Ciclo básico  

 
  
Planta azotea  
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Planta alta  
 
 

1. Realizar prueba de todas las azoteas del centro educativo (ver plano de azoteas) con tinta de 
color (usar azul de metileno o similar) durante 48hs. La empresa deberá realizar además las 
pruebas que considere necesarias, en base a la situación relevada, de forma de detectar 
posibles puntos de filtraciones. El momento de realización de las mismas deberá ser 
coordinada previamente con el Supervisor de Obras. 

 

2. En caso de constatar mediante las pruebas antedichas que no existen filtraciones, se podrá 
abordar la pintura de cielorrasos. Para ello proceder al rasqueteado de pintura de cielorrasos 
en salones de informática, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Ídem hall de 1er piso (sector cercano a 
adscripción. Color 70YY 66/130 Hábitat Inca. Área aproximada 29m2, metraje a verificar en 
sitio.  
 

3. Si se constatasen filtraciones, se deberán realizar las reparaciones de forma de asegurar la 
estanqueidad del sistema. Además, se deberán ejecutar todas las tareas de forma de dar 
garantía a la impermeabilización tales como colocar parches, soldar solapes, aplicar pintura 
aluminizada etc. 
 

4. Revisión y sellado de tramos de juntas de trabajo donde se constate carencia de material tipo 
sika  roundex y sikaflex con productos similares o mejores  
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LAS EMPRESAS OFERENTES DEBERÁN INCLUIR LA COTIZACIÓN DEL PUNTO 3. 
SE ACLARA QUE SOLAMENTE SE EJECUTARÁN (Y CERTIFICARÁ) EL PUNTO 3 EN EL CASO QUE, A 

CRITERIO DE LA SUPERVISIÓN DE OBRAS, SE COMPRUEBEN FILTRACIONES EN LAS PRUEBAS DEL 
PUNTO 1. 

  
 

Gimnasio polivalente  
  
A)- Realizar prueba con manguera de agua a presión simulando lluvia con viento de aberturas de 
aluminio con policarbonato, fachada sureste.   El momento de realización de la prueba deberá ser 
coordinada previamente con el Supervisor de Obras. 
B)- En caso de ser necesario se deberá realizar sellado de las mismas asegurando que no ingrese 
agua al interior.  
 

 
 

LAS EMPRESAS OFERENTES DEBERÁN INCLUIR LA COTIZACIÓN DEL PUNTO B. 
SE ACLARA QUE SOLAMENTE SE EJECUTARÁN (Y CERTIFICARÁN) EN EL CASO QUE A CRITERIO DE 

LA SUPERVISIÓN DE OBRAS SE COMPRUEBEN FILTRACIONES EN LAS PRUEBAS DEL PUNTO A. 
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2.1.5 Anexo: Relevamiento fotográfico:  
 
 

- Salón de informática, área afectada aproximada: 14m2  
 

   
 
 
 

- Salón 6 área afectada aproximada: 4m2  
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- Salón 5, área afectada aproximada: 3m2  
 

  
 
 

  
 
 

- Salón 2, área afectada aproximada: 6m2  
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- Salón 2, área afectada aproximada: 2m2  
 

  
 

 

- Hall 2do piso, completar donde falta sikaflex  
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- Gimnasio polivalente  
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