MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

Impermeabilizacidn de azotea e intervenciones de mantenimiento en cubiertas

Ubicacion:
Asilo 3255, Montevideo



T.OBJETO DE LAS OBRAS ...ttt 3

2. ALCANCE DE LAS OBRAS..... ..ottt ettt ettt ettt et e st et e b e s beeteeaeessessesseeaeeaeeseessensensas 3
3. TRABAJOS A REALIZAR. ... .ottt ettt ettt st ettt et e e b e sb e teese e st enbesbessesseensessensenseneas 3
3.1. Impermeabilizacién sectores de cubierta horizontal..............cccoooviiiiiiiiic e 3

TAIEAS PIEVIAS. . cciuvieiiiieiieeeitieeteeete e sttt e st e e sreeetbeesebeestbeessseesseassaassseessseesseassseensseansseensseassseassseassseanes 3

IMPErMEADIIIZACION. .......c.eiieeeeeeeeee e ettt e et e et eeaaeas 5

Verificacion del PrOAUCTO.........cc.iiiiiiiceeceee ettt ettt a e e et e ste e veeveens 6

Pruebas obligatorias de Estanqueidad.............ooveiieiieiiiiiiieceeeeee et 6
3.2. Pintura interior sectores afectados por las filtraciones.............cccocoveeveeieiieciccicce e, 6
3.3. Reparaciones de albanileria en terraza de acceso alaazotea...........ccccooveeeeieciiccicccicceeee 7

Tratamiento NIEITOS EXPUESTOS. ........cviiuiiiiieceeeie ettt ettt ettt teebeebeeabeeane e 7

REPAraCioN A FEVOGUES.........couvi ettt ettt ettt e et e e et e e eaae et e e teeeeteeeeteseeseseaeeeteeereeans 7

Tratamiento y reparacion de fISUIAS.........cc.oouiiiiiiiiiieieeiccie ettt et 8

T 10 - VUSSR 8
3.4. Mantenimiento correctivo en claraboyas............ccooiiiuiiiieiiiiicieceeeee e 9
3.5. ReparacCion CUDIEMA tE]@S........cocuiiiieieeieiieece ettt sttt et ebeeebe et saeesreenreens 10
4, ACLARACIONES GENERALES........coitiiieiieteteieete ettt ettt sttt ettt ese st saebessesseeneennennens 10
5. REPRESENTANTE TECNICO DEL CONTRATISTA ..ot 11
6. PLAZO DE OBRA.......c.eo oottt ettt ettt et ettt e et e b et e s e eseestessessesbeeseeseessensensenseeseeseessensansans 11
T INICIODE OBRA.......oooeeeeeeeeee ettt ettt ettt ettt e st e s e b e et e eteeseess e s e s e seereessessessensansas 11
8. INSCRIPCION DE OBRA EN BPS.........ouiiiieiieeeeeeeeeee oo 11
8.1. PRESENTACION DE NOMINAS.........oouimirieieeeeisie e seessess s 12
8.2. PRESENTACION DE FACTURAS........cooiieeieeeeeeeeeeeee e nenanen 12
9. SEGURIDAD. ..ottt ettt ettt ettt ettt ettt e et e e te bt eseess e b e ebeeteessessess e b e ebeeseereessensensenseereenas 12
10. MATERIALES Y MANO DE OBRA.........o ottt ettt eseeseeneesaense s s 13
TT. MEDIOS AUXILIARES.......oeitieieeeeet ettt ettt ettt ettt a et e et aeessessesbesbeensessessensesseereas 13
T2 IMPLANTACION. ...ttt 13
11.7. DEPOSITO DE MATERIALES........ooeoeeeeeeeeee oo 13
TT.2VALLA. ..ottt ettt et et e sttt et e e st e s s e b e eseeseeseess e b e s e eseeseensensenseeseeseeneensensensensennens 13
T2 VISITA AL LUGAR. ...ttt ettt ettt et st et et se e s e s e seeteeseeseessesessesseessessensans 13
T3 LIMPIEZA. ...ttt ettt et sttt e et et e b e b e e st e st e st e st e s besseeseeseensessensesseeseesaensensensenseesens 13
14. RESPONSABILIDAD POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS.......cooiiiieeeeeeeeeeeeeee e 13

15. CONSIDERACIONES ADICIONALES.......cooiiiiieee et 14



1. OBJETO DE LAS OBRAS

El presente llamado convoca a la presentacién de ofertas para la impermeabilizacién de azotea e
intervenciones de mantenimiento en cubiertas del Instituto de Perfeccionamiento y Estudios
Superiores.

2. ALCANCE DE LAS OBRAS

Corresponde a la finalizacion de las obras en forma completa de acuerdo a los planos, planillas y
memorias adjuntas, incluyendo todo lo que sin estar concretamente especificado en los recaudos
sea de rigor para dar completa terminacién a lo que se considera una construccién esmerada.

3. TRABAJOS AREALIZAR
3.1. Impermeabilizacion sectores de cubierta horizontal

Se realizard la impermeabilizacion de la cubierta correspondiente a los sectores
especificados en los recaudos graficos.

Tareas previas

Antes de comenzar los trabajos de impermeabilizacién, es necesario retirar todas las
instalaciones visibles (sanitarias, eléctricas, de incendio, etc.) que se encuentren sobre la
cubierta y que puedan interferir con los trabajos. Estas instalaciones no deben quedar
fuera de servicio, por lo que se debera instalar un servicio provisional. Se eliminaran las
instalaciones que ya no estén en uso.

Una vez finalizados los trabajos, se reinstalardn las instalaciones o se devolveran a su
estado original. Para la reinstalacién, no se podran fijar a los pretiles ni a las superficies
con grapas o tacos. Se utilizardn métodos adecuados que no dafien las terminaciones ni
las capas de impermeabilizacidn, y estos trabajos se realizardn en coordinacién con la
Supervision de Obra.

Se reparardn y ajustardn todos los niveles de la azotea para asegurar pendientes
adecuadas que permitan un rapido escurrimiento. Estas pendientes deben ser de al

menos el 1% y no superar el 2%. Se eliminaran las areas de la azotea donde se acumule
agua, para lo cual se realizard una prueba previa con manguera para identificar estas
zonas.

Se verificarad el estado de los pretiles. En los sectores deteriorados, se consolidaran los
elementos de hormigdn o mamposteria que estén sueltos o en mal estado o que se aflojen
durante los trabajos. Se reemplazardn las piezas o secciones dafiadas con mamposteria
compatible y/o mortero de 3 partes de arena y 1 parte de cemento. En caso de detectar
hierros expuestos, deberan limpiarse y desoxidarse mediante cepillado con escobilla de
acero. Posteriormente, deberan tratarse con un protector contra la corrosién equivalente o
superior a Sika Top Armtec 108, segln las instrucciones del fabricante.

Para la aplicacién del protector, se utilizard un pincel de dureza media, aplicando una
primera capa de aproximadamente 1 mm de espesor sobre la superficie del acero.
Después de 2 a 3 horas, se aplicard una segunda capa de la misma manera que la primera.
Es importante asegurarse de que todas las superficies de acero queden completamente
cubiertas.

Una vez aplicada la proteccién de las armaduras, se debera esperar un minimo de 12 horas
antes de comenzar con la reconstrucciéon del material faltante. De esta manera, se



garantizard que la proteccién haya adherido correctamente y que las armaduras estén
debidamente protegidas contra la corrosion.

Es necesario verificar la firmeza de la superficie base. En los sectores sueltos o
deteriorados, se realizard un picado ligero y cuidadoso para asegurar el agarre necesario
que permita una buena adherencia del alisado de arena y cemento.

Posteriormente, se limpiara la superficie hasta obtenerla lo mas pareja posible y libre de
resaltos, de manera que esté lista para recibir las capas siguientes, segin las
especificaciones detalladas:

Nivelado de arena y cemento: si es necesario, se aplicarad un nivelado de arena y cemento

en toda la superficie de la azotea, utilizando una mezcla de 3 partes de arena y 1 parte de
cemento con un espesor minimo de 1 cm. Si el espesor supera los 2 cm, se reforzara con
una malla plastica para asegurar una superficie completamente lisa.

Se comprobard que esta capa tenga una planeidad adecuada, con irregularidades
menores a 5 mm, empleando una regla de 2 metros. Ademas, se asegurard que la
pendiente se mantenga correcta mediante una prueba de agua con manguera.

Este nivelado también se extenderd sobre los pretiles, formando canales en los angulos
con un radio mayor a 15 cm y garantizando que las pendientes se dirijan adecuadamente
hacia los desagtlies en las columnas de bajada.

La Supervision aprobara la aplicacion de la membrana liquida impermeabilizante de
poliuretano solo después de confirmar que el nivel de humedad del relleno y del mortero
de alisado sea inferior al 10%, esté seco al tacto, presente una apariencia mate y las
pendientes sean las adecuadas.

\ 160 embudos pluvial

Al momento de preparar la superficie, el perimetro de las bocas de desagiie se picard
hasta generar un embudo de aproximadamente 40 centimetros de didmetro, procurando
mantener el total del didmetro de bajada existente.




- i6n de desbord

En cada bajada pluvial, se colocard un desbordé en didmetro 160, el cual derramarad libre
hacia el exterior de la azotea. En su parte exterior, el cafio terminara mediante corte a 45°,
distando del muro unos 30 cm respecto de su punto mas lejano. Estos desbordes seran en
polipropileno color negro, apto para intemperie.

Donde se realicen los desbordes, deberan realizarse también las reparaciones
correspondientes del muro, garantizando una correcta terminacién de los mismos.

Impermeabilizacion

Azotea

La nueva impermeabilizacién se realizard con membrana liquida impermeabilizante de
aplicacién en frio, monocomponente, libre de solventes, elastica y resistente a los rayos
UV (equivalente o superior a Sikalastic 560), reforzada con fieltro de hilo de poliéster en
toda su superficie. Se debera seguir el siguiente procedimiento:

1. Antesde laaplicacidn, agitar el producto durante 1 minuto hasta alcanzar una mezcla
homogénea. Se debe evitar un mezclado excesivo para minimizar el aire ocluido.

2. El espesor minimo total de la membrana aplicada debe ser de 1.3 mm, con un
consumo de 2.8 kg/m? (espesor de pelicula seca), distribuidos en minimo cuatro
capas. La aplicacién se realizard utilizando un rodillo de pelo corto, siguiendo las
especificaciones del fabricante. El refuerzo de poliéster se implementard de la
siguiente manera:

3. Después de aplicar la primera capa de membrana impermeabilizante y mientras atin
esté hliimeda, se colocara un refuerzo de fieltro de poliéster con una densidad de 75
g/m?, equivalente o superior al fieltro Sika Tex-TRAMA.

4. Elfieltro se posicionara sobre la superficie y se presionara suavemente para asegurar
su correcta adhesidn. Aplicar con pincel una segunda capa, extendiendo de adentro



hacia fuera para eliminar burbujas y pliegues.

5. Cuando las dos capas previas estén secas, se procedera a sellar la cubierta con 2
capas adicionales de membrana necesarias hasta alcanzar el espesor minimo
requerido de 1.3 mm, garantizando asf la impermeabilizacién.

Se prestard especial atencién para asegurar que la impermeabilizacién cubra toda la
altura de los pretiles y que los embudos de plomo en las bajadas se realicen
correctamente. Se debera proporcionar y colocar un globo de proteccién en cada bajada
pluvial.

Verificacion del producto

El material propuesto por el contratista debera ser aprobado por el supervisor de obra 'y
cumplir con las especificaciones brindadas en esta memoria. La membrana liquida no
podréa tener una antigliedad mayor a 12 meses a partir de la fecha de fabricacién, y debe
estar almacenada en los envases originales bien cerrados, sin dafios y cumpliendo con las
condiciones de almacenamiento establecidas por el fabricante.

Una vez aprobado el producto, el supervisor de obra verificara el consumo total del
producto y las sucesivas capas a aplicar, segin lo solicitado en esta memoria. En este
sentido, podra exigir al contratista que cada capa de membrana tenga un color diferente
(alternando entre gris y blanco).

Pruebas obligatorias de Estanqueidad

Se realizaran pruebas de estanqueidad de las cubiertas instaladas mediante la aplicacién
de agua a presién con manguera de forma intermitente, por un lapso de 48 horas.

Esta prueba deberd ser realizada en presencia de la Supervision de la Obra para su
aprobacién.

3.2. Pinturainterior sectores afectados por las filtraciones

Se debera realizar la recuperacién de la pintura de la oficina de Direccién. Los trabajos a realizar
comprenden:

- Pintura de muros con pintura al agua lavable y antihongos, color blanco;
- Pintura de cielorrasos con pintura para cielorrasos antihongos, color blanco;

Los materiales utilizados serdn de primera calidad. Las pinturas se transportaran al lugar de
trabajo en sus envases originales, completamente llenos y herméticamente sellados. Si se
encuentran materiales que no cumplen con lo solicitado en esta memoria, deberan ser retirados
del lugar de trabajo. El Supervisor de Obra supervisard el rendimiento de los materiales, los
cuales deberdn ajustarse a las indicaciones del fabricante.

Todos los trabajos se realizaran siguiendo las reglas del oficio, incluyendo la preparacién de
superficies, métodos de aplicacion y acabado. Se deben preparar todas las superficies,
limpidndolas y eliminando imperfecciones, hasta cumplir con las condiciones que el fabricante
requiere para la aplicacién de la pintura.

Cualquier elemento adosado a las paredes y/o al techo (como mobiliario, luminarias, etc.)
deberd ser retirado para permitir una correcta pintura de la superficie, y luego serd colocado
nuevamente en su lugar.

Las superficies pintadas deberan presentar un acabado y color uniformes, sin marcas de pincel,
manchas, ampollas, chorreaduras o elementos extrafios adheridos. Se pintaran todas las



superficies, incluyendo aquellas partes que estén ocultas.

Cualquier material cercano o en contacto con las superficies pintadas deberd ser entregado
completamente limpio, sin manchas de pintura, salpicaduras o polvo. Se tomaran las medidas
necesarias para proteger los pisos, zécalos, herrajes, artefactos eléctricos y sanitarios, etc. El
contratista sera responsable de cualquier dafio que surja por este motivo.

3.3. Reparaciones de albaiiileria en terraza de acceso a la azotea

Y L ST

Terraza de acceso a la azotea

Se debera realizar un cateo mediante golpeteo en toda la superficie del revoque existente,
a los efectos de determinar los sectores con principios de desprendimiento y/o falta de
adherencia. Debera retirarse todo revoque que no se encuentre firme, removiendo todo el
material suelto, procurando eliminar todo resto de polvillo o material suelto.

Tratamiento hierros expuestos

Los hierros que se encuentren expuestos deberdn limpiarse y desoxidarse mediante
cepillado con escobilla de acero. Posteriormente deberan tratarse con un protector contra
la corrosidn tipo Sika Top Armtec 108 o un producto similar, de acuerdo a las instrucciones
del fabricante.

Para la aplicacién del protector, se utilizard un pincel de dureza media, aplicando una
primera mano de aproximadamente 1 mm de espesor sobre la superficie del acero.
Después de transcurridas 2 a 3 horas, se aplicard una segunda mano de la misma manera
que la primera. Es importante asegurarse de que todas las superficies de acero queden
completamente cubiertas.

Una vez que la proteccion de las armaduras haya sido aplicada, se debera esperar un
minimo de 12 horas antes de comenzar con la reconstruccion del material faltante. De esta
manera, se garantizard que la proteccién haya adherido correctamente y que las
armaduras estén debidamente protegidas contra la corrosién.

Reparacién de revoques

Una vez retirado el revoque defectuoso se procedera a su reparaciéon mediante revoque
grueso con mejorador de adherencia y terminacién mediante fino. En sectores donde el



desprendimiento sea mayor o igual a 1m2 debera reforzarse el revoque con una malla de
metal desplegado liviano y se recompondra el revoque grueso y fino de forma pareja,
copiando el nivel de terminacidn del revoque existente.

Desprendimiento de revoques

Tratamiento y reparacion de fisuras

En caso de existir fisuras de pronunciadas en el revoque, se procedera de la siguiente
manera:

Mediante amoladora, se abrird la fisura siguiendo su recorrido, dejando bordes firmes y
bien definidos (angulados hacia el exterior) con un ancho de 2 o 3 cm hacia ambos lados
de la mismay en la profundidad de todo el revoque.

Aplicaciéon de una capa de emulsidn adhesiva liquida (Sika Top Modul) aplicado como
pintura, a los efectos de constituir puente de adherencia entre mortero fresco y el
existente.

Se repondra el revoque correspondiente.

Pintura

Se debera proceder a pintar todo el sector intervenido. Se utilizara pintura latex exterior,
color igual al existente. Los materiales seran de primera calidad. Las pinturas seran
llevadas a la obra en sus envases originales herméticamente cerrados y completamente
llenos. En caso de presentar materiales que difieran con los solicitados en la presente
memoria, deberan ser retirados del lugar de trabajo. El Supervisor de Obra controlara el
rendimiento de los materiales.

Todos los trabajos se realizardn de acuerdo con las reglas del oficio, en cuanto a la
preparaciéon de superficies, formas de aplicaciéon y terminacién. Se deberan preparar
todas las superficies en cuanto a limpieza e imperfecciones, hasta lograr las condiciones
establecidas por el fabricante para recibir la pintura correspondiente.

Las superficies pintadas deberan presentarse con una terminacién y color uniforme (sin



trazas de pincel, manchas, ampollas, chorreaduras o elementos extrafios adheridos. Todas
las superficies se recubriran de pintura, incluso aquellas partes ocultas.

Todos los materiales cercanos o en contacto con las superficies pintadas, deben ser
entregados completamente limpios, sin trazas de pintura, salpicaduras, manchas de
polvo. Se tomaran las precauciones necesarias para preservar los pisos, zécalos, herrajes,
artefactos eléctricos y sanitarios, etc. siendo el subcontratista responsable de cualquier
dafio que se origine por tal motivo.

3.4. Mantenimiento correctivo en claraboyas
El mantenimiento claraboya central implica:

a) Sustitucion de vidrios: Se deberan sustituir todos los vidrios. En la instancia de visita
se mostrara la cantidad de vidrios y sus dimensiones especificas. A tales efectos, las
empresas deberan realizar su relevamiento en sitio, no admitiendose reclamos por
mal medicién y/o piezas no consideradas. Los vidrios a suministrar deberan ser
laminados incoloros 4+4.

b) Mantenimiento perfileria metalica: se debera realizar el mantenimiento de la
perfileria existente. Se procedera a retirar todo resto de 6xido, masilla y/o pintura
existente. Luego se aplicardn dos manos de fondo antiéxido y dos manos de esmalte
sintético color gris grafito.

c) Remasillado: se procederd a su masillado con masilla plastica y pintura en pasta
sobre masilla.

El mantenimiento de las claraboyas secundarias (en total 2) implica la sustitucién de
cristales armados de espesor 6 mm. Podra mantenerse (siempre que se encuentre en buen
estado), la perfileria de aluminio existente.

Claraboya central
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Claraboya 1

3.5. Reparacion cubierta tejas

Se deberd realizar una inspeccion de toda la cubierta para identificar los sectores a
reparar. Todas las tejas en mal estado deberan ser sustituidas. En caso de que la estructura
inferior o cualquiera de las capas inferiores estén deterioradas, deberan ser reparadas. Se
deberd garantizar una correcta estanqueidad de la cubierta.

Una vez realizada la reparacién, se hard una prueba aplicando agua con una manguera
durante al menos dos horas. Esta prueba sera coordinada con la Supervision de Obra.
, bl o

Cubierta tejas.

4. ACLARACIONES GENERALES

Los trabajos se desarrollardn de acuerdo con las especificaciones que comprenden la presente
Memoria. Regird para las exigencias en la ejecuciéon de la obra, lo establecido en la Memoria



Constructiva General para Edificios Publicos del M.T.0.P. -edicién 2006-.

Todo lo que no estuviera debidamente indicado en la presente Memoria, se procederad conforme a
las especificaciones contenidas en la Memoria Constructiva General para Edificios Publicos, de la
Direccién de Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Publicas, y de acuerdo a las normas
UNIT.

Toda obra no especificada en los elementos graficos y en la presente Memoria, pero que la buena
ejecucién indique como necesaria y que de alguna manera puedan afectar la cotizacién de los
distintos rubros, deberan ser consultados para obtener la aclaracién pertinente. De no ser asi, se
considerard parte integrante del proyecto y que, por lo tanto, fueron cotizados y se exigird su
realizacién.

Queda totalmente fuera de discusién todos los trabajos que se deban realizar y que no estén
especificados en esta memoria, luego de aceptar la obra, en la medida que sean necesarios para su
correcta terminacién o por razones de seguridad.

La propuesta del oferente supondré el cabal conocimiento de las condiciones de partida para la
realizacién de las obras licitadas, no reconociéndose a posteriori ningln tipo de adicional ni se
admitird, por lo tanto, reclamos por ningln concepto que pueda fundarse en desconocimiento de
cualquier situacidon no observada con antelacidon a la presentacion de las ofertas.

5. REPRESENTANTE TECNICO DEL CONTRATISTA

A efectos de coordinar con el Supervisor de Obra la correcta ejecucion de los trabajos, el Contratista
deberd designar un representante técnico, quien serd el Unico interlocutor vélido ante la
mencionada oficina frente a cuestiones técnicas.

6. PLAZO DE OBRA

El plazo de ejecucion de obra es de 45 dias calendario laborales para la industria de la construccién,
computados a partir del dia siguiente a la firma del Acta de Inicio de Obra o en su defecto, de la fecha
de inscripcién de la obra en BPS.

6.1. MULTA POR INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE OBRA

La multa por cada dia de atraso corresponde al 0.5% del monto total de la propuesta, incluyendo IVA
y Leyes Sociales. Esta multa se aplicara mediante la retencién del importe correspondiente de la
factura. Asimismo, el Pliego de Condiciones Particulares rige en todo lo referente a las rescisiones
contractuales, pérdida de depésito de garantia, entre otros aspectos.

7. INICIO DE OBRA

A partir de la emisién de la orden de compra correspondiente, el contratista tendra un plazo maximo
de 10 dias calendario para iniciar los trabajos. El inicio de los trabajos, debera coordinarse con el
Departamento de Infraestructura del Consejo de Formacién en Educacion.

8. INSCRIPCION DE OBRA EN BPS

La inscripcién de obra serd realizada por el Departamento de Infraestructura del Consejo de
Formaciéon en Educacién. Para ello, la empresa contratista deberd proporcionar la siguiente
documentacién:

Formulario F2 completo y con firma en apartado Empresa Contratista.



- Constancia de inscripcién provisoria ante el MTSS (Registro Nacional de Obras de Construcciény
su Trazabilidad (Decreto 481/009).

- Fechadeinicio.

- Fecha de finalizacion estimada.

- Jornales estimados.

- Fotocopia del documento de identidad del titular de la empresa (persona que firma el F2).

La documentacién debera enviarse por correo electrénico a arquitectura@cfe.edu.uy al menos 72 hs

antes del inicio de los trabajos.

La ANEP realizard los pagos de leyes sociales en base a las planillas de aportes presentadas
mensualmente por la empresa contratista. Estos pagos se haran hasta el tope indicado por la
empresa en su propuesta. Si se supera el tope establecido, los siguientes pagos los realizara el ANEP
mediante la retencién del importe correspondiente del certificado respectivo.

De acuerdo al art. 7 lit. a) del Decreto Ley 14.411 del 7/8/75-

“Cuando las planillas presentadas por el contratista o subcontratista, superan los jornales
determinados por paramétrica, o los reconocidos por el Organismo Contratante, la diferencia
injustificada, serd abonada por los empresarios, contratistas o subcontratistas, quienes seran sujetos
pasivos por deuda propia.”

8.1. PRESENTACION DE NOMINAS

Las empresas dispondran del plazo fijado por BPS para cada mes, para la presentacién de
néminas ante el Departamento de Infraestructura del Consejo de Formacién en Educacién,
quien devolverd un cédigo para su presentacion ante BPS.

8.2. PRESENTACION DE FACTURAS

Las empresas dispondran de un plazo maximo fijado el dia 18 del mes, salvo vencimientos
anticipados por el BPS, caso en el cual se informara a las empresas el plazo estipulado, para
entregar el formulario para el pago y copia de némina. De no hacerlo en tiempo y forma seran
de cargo de dichas empresas los importes por concepto de MULTAS Y RECARGOS que fije el
B.P.S. y serén descontados de las liquidaciones subsiguientes.

En caso de no tener jornales en el mes, puede presentar némina en $0 o declarar inactividad
mediante formulario F9 (con firma de técnico y representante).

9. SEGURIDAD

Se han de cumplir las normas y disposiciones contenidas en la ley de Prevencién de Accidentes de
Trabajo y su reglamentacién, las leyes del Banco de Seguros del Estado, las Ordenanzas Municipales,
y los reglamentos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Toda observacién que la Direccién o la Supervisién de Obra realicen sobre el tema de seguridad, asi
como de la construccién de los andamios, si los hubiera, su disposicién, refuerzo o cambio de piezas,
distribucion de cargas, etc., serd cumplida de inmediato.
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10. MATERIALES Y MANO DE OBRA

El contratista proporcionard todos los materiales necesarios para la construccién, los cuales seran
nuevos, de alta calidad y sin uso previo. Todos los materiales seran utilizados adecuadamente de
acuerdo a las normas de construccién aplicables. Cuando se mencionen marcas, estas solo se
mencionan a titulo informativo, aceptandose variantes con una calidad equivalente o superior.

El contratista se asegurard de contar con mano de obra especializada para cada tipo de trabajo a
ejecutar. El cumplimiento de las normas de seguridad en el trabajo serd responsabilidad del
contratista.

11. MEDIOS AUXILIARES

El contratista debera de disponer de todas las herramientas y medios auxiliares, como ser andamios,
escaleras, protecciones, etc.

12. IMPLANTACION

Se realizara en todo acuerdo con la Memoria Constructiva General para Edificios Publicos del M.T.O.P.
-edicién 2006-.

El Contratista debera realizar las oficinas y servicios de acuerdo con la reglamentacién vigente, en el
area destinada a obrador contando en todo momento con la aprobacién de la Supervision de Obra
(areay ubicacion).

11.1. DEPOSITO DE MATERIALES

El contratista debera depositar en sitios adecuados y proteger debidamente el material, articulo o
producto acopiado en el recinto de la obra. Queda absolutamente prohibido depositar materiales,
equipos y/o herramientas que no tengan incidencia directa en la obra.

11.2VALLA

Al iniciar los trabajos, el contratista deberd colocar en el perimetro del lugar de trabajo, un cerco
provisorio de madera, de altura minima 2.20m en cumplimiento de las ordenanzas municipales
vigentes. Toda instalacién provisoria de vallado y sefializacidn debera ser aprobada por la Direccién
de Obra.

12. VISITAAL LUGAR

Es obligatorio visitar el lugar de las obras para poder ofertar. El dia y la hora de la visita se
establecerdn en las aclaraciones y/o en el Pliego Particular del presente llamado.

13. LIMPIEZA

La obra deberd conservarse siempre limpia durante toda la ejecucion, quitdndose los restos,
materiales, etc. No se recibira la obra si la limpieza no se hubiera efectuado en perfectas condiciones
y a satisfaccién de la Direccién de Obra.

14, RESPONSABILIDAD POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS
Rige lo dispuesto en el Art. 1844 del Codigo Civil Uruguayo:

1. Los vicios o defectos que afecten la estabilidad o solidez, total o parcialmente, o que hagan
impropio el uso pactado, ya sea expresa o tacitamente, o para el uso normalmente destinado,
implican una garantia de diez afios contra el arquitecto, el ingeniero, el constructor y el



empresario. Se exoneraran de la responsabilidad solo si pueden demostrar que el vicio o
defecto ocurri6 por una causa ajena que no les es imputable.

2. Para los demas vicios o defectos, con excepcién de aquellos que solo afectan los elementos
de terminacién o acabado de las obras, el arquitecto, ingeniero, constructor y empresario
seran responsables durante un periodo de 5 afios.

3. Los vicios o defectos que solo afectan los elementos de terminacién y acabado de las obras
estdn cubiertos por la garantia si estos vicios se verifican dentro del plazo de 2 afios.

15. CONSIDERACIONES ADICIONALES

= En caso de que se detecten dimensiones y/o metrajes distintos a la documentacién del
presente proyecto, se tomard como cierta la informacién obtenida en el sitio para la
elaboracién de la oferta. No se aceptaran reclamos respecto a este punto.

= En todo el transcurso de la obra se deberan tomar las precauciones necesarias para no dafar
las instalaciones existentes. En caso de producirse roturas, seran solucionadas a entero costo
de la empresa adjudicataria.

= Las observaciones/indicaciones a realizar por la Supervision de Obra, seran cursadas por
correo electronico a los efectos de dejar registro de las mismas.

= La empresa adjudicataria deberd mantener en obra en todo momento una copia de la
presente memoriay los recaudos graficos que integran el proyecto.




