Liceo 72_Reconstruccion muro perimetral (etapa 2)

RUBRADO - METRAJE & PRESUPUESTO ESTIMATIVOS

TEM RUBROS UNIDAD | METRAJE UNTTE{Eéi'(?(& SURUBAG "
1 | TRABAJOS PRELIMINARES
1,1 | Implantacién en obra gl 1 54.500 54.500
1,2 | Replanteo y otros gl 1 76.300 76.300
2 |DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA
2,1 | Demoliciones y remociones gl 1 385.000 385.000
2,2 | Movimientos de tierra: desmontes y rellenos m3 40 2.050 82.000
3 |MURO
3,1 | Zapata de hormigdn armado m3 8 26.500 212.000
3,2 | Muro m3 17 21.200 360.400
3,3 | Viga de coronamiento gl 1 49.500 49.500
34 |Drenajes gl 1 136.250 136.250
4 |HERRERIA
4,1 |Rejas (paneles modulares y pilares) u 18 21.200 381.600
5 |OTROS
51 |Tierra negra y césped en tepes gl 1 49.000 49.000
5,2 |Limpieza de obra - Ayuda a subcontratos gl 1 74.100 74.100
Subtotal Obra basica 1.860.650
IVA Obra basica (22%) 409.343
Imprevistos 10% 186.065
IVA Imprevistos 40.934
Monto imponible Obra basica 480.000
Monto imponible Imprevistos 48.000
Leyes sociales Obra basica (65,8 % del M) 315.840
Leyes sociales Imprevistos 31.584
TOTAL GENERAL 2.844.416

NOTA: precios estimados al mes de mayo de 2023 .-
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