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RUBRADO - METRAJE & PRESUPUESTO ESTIMATIVOS

ÍTEM RUBROS UNIDAD METRAJE PRECIO
UNITARIO ($)

P. TOTAL
SUBRUBRO ($)

1 TRABAJOS PRELIMINARES

1,1 Implantación en obra gl 1 54.500 54.500

1,2 Replanteo y otros gl 1 76.300 76.300

2 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA

2,1 Demoliciones y remociones gl 1 385.000 385.000

2,2 Movimientos de tierra: desmontes y rellenos m3 40 2.050 82.000

3 MURO

3,1 Zapata de hormigón armado m3 8 26.500 212.000

3,2 Muro m3 17 21.200 360.400

3,3 Viga de coronamiento gl 1 49.500 49.500

3,4 Drenajes gl 1 136.250 136.250

4 HERRERÍA

4,1 Rejas (paneles modulares y pilares) u 18 21.200 381.600

5 OTROS

5,1 Tierra negra y césped en tepes gl 1 49.000 49.000

5,2 Limpieza de obra - Ayuda a subcontratos gl 1 74.100 74.100

Subtotal Obra básica 1.860.650

IVA Obra básica (22%) 409.343

Imprevistos 10% 186.065

IVA Imprevistos 40.934

Monto imponible Obra básica 480.000

Monto imponible Imprevistos 48.000

Leyes sociales Obra básica (65,8 % del MI) 315.840

Leyes sociales Imprevistos 31.584

TOTAL GENERAL 2.844.416

NOTA: precios estimados al mes de mayo de 2023.-
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