
Página 1 de RUBRADO Liceo 6 PDU con Estimacion de costos

RUBRO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
PRECIO UNITARIO 

($)
PRECIO TOTAL 
SUBRUBRO ($)

1.00 IMPLANTACION EN OBRA

1.1 PREPARACION DEL TERRENO 35500,00
1.1.1 Plan de seguridad firmado por Técnico Prevencionista unidad 1,00 12.000,00 12.000,00
1.1.2 Fletes de implantación global 1,00 15.000,00 15.000,00
1.1.3 Cartel de obra dimensiones 1,85 m  x 0,84 m  unidad 1,00 8.500,00 8.500,00
1.2 CONSTRUCCIONES PROVISORIAS 57000,00

1.2.1 Vallado  ml 30,00 200,00 6.000,00

1.2.2 Andamios global 1,00 18.000,00 18.000,00

1.2.3 Contenedor oficina global 1,00 25.000,00 25.000,00

1.2.4 Alquiler baño quimico global 1,00 8.000,00 8.000,00

1.3 INSTALACIONES PROVISORIAS 58000,00
1.3.1 Servicio provisorio de UTE global 1,00 25.000,00 25.000,00

1.3.2 Servicio provisorio de OSE global 1,00 8.000,00 8.000,00

1.3.3 Consumo de UTE global 1,00 9.000,00 9.000,00

1.3.4 Consumo de OSE global 1,00 16.000,00 16.000,00

2 DEMOLICIONES  Y RETIRO

2.1 Retiro de impermeabilizacion existente hasta llegar a la LOSA m3 100,00 250,00 25.000,00

3,00 AISLACIONES HUMÍDICAS

3.1 Revoque hidrófugo en muros exteriores, incluyendo aletas y pretiles m2 350,00 1.800,00 630.000,00

4,00 REVESTIMIENTOS

4.1 PARAMENTOS VERTICALES 182000,00
4.1.2 REVESTIMIENTOS EXTERIORES 182000,00

4.1.2.1 Revoque exterior común grueso y fino m2 280,00 650,00 182.000,00

5,00 TERMINACION DE CUBIERTAS

5.1 REPARACION DE CUBIERTAS PESADAS EXISTENTES 2006800,00
5.1.1 Lechada de cemento puro sobre losa de hormigón m2 500,00 300,00 150.000,00

5.1.2 Lámina de polietileno 200 micrones m2 500,00 80,00 40.000,00

5.1.3 Poliestireno expandido autotrabante en placas 5 cm m2 500,00 400,00 200.000,00

5.1.4 Rellenos  hormigón liviano y pendientes m2 500,00 450,00 225.000,00

5.1.5 Alisado Arena y Portland m2 500,00 300,00 150.000,00

5.1.6 Membrana de PVC m2 500,00 1.500,00 750.000,00

5.1.7 Geotextil m2 500,00 120,00 60.000,00

5.1.8 Carpeta Arena y Portland reforzada con fibras plasticas m2 500,00 350,00 175.000,00

5.1.9 Membrana líquida elastomérica m2 80,00 250,00 20.000,00

5.1.10 Protecciones y terminaciones m2 80,00 1.000,00 80.000,00

5.1.11 Cierre de gargantas en pretiles ml 152,00 200,00 30.400,00

5,00 Embudos en bajadas de pluviales unidad 6,00 12.000,00 72.000,00

10,1,17 Prueba de estanqueidad de azoteas gl 1,00 25.000,00 25.000,00

10,3,2 Limpieza de desagües pluviales gl 1,00 15.000,00 15.000,00

10,3,6 Colocacion de globos en bajadas pluviales unidad 6,00 2.400,00 14.400,00

17.00 PINTURA

17.1 PINTURA SOBRE MAMPOSTERÍA, HORMIGÓN  Y YESO 112000,00
Mampostería exterior 112000,00

17,1,12 Imprimacion sobre revoques exteriores m2 280,00 100,00 28.000,00

17,1,16 Pintura acrilica al agua m2 280,00 300,00 84.000,00

26.00 VARIOS

26,1 Técnico Prevencionista global 1,00 45.000,00 45.000,00

26,2 Fletes durante ejecución de obra global 1,00 5.000,00 5.000,00

26,3 Fletes retiro de obra global 1,00 10.000,00 10.000,00

26,4 Limpieza diaria de obra global 1,00 12.000,00 12.000,00

26,5 Limpieza final de obra global 1,00 15.000,00 15.000,00

26,15 Deposicion final y acarreo de escombros global 1,00 30.000,00 30.000,00
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