

**OBRA: ESCUELA N° 129 de MONTEVIDEO**

**FECHA: 4 DE Junio 2024**

**Presupuesto base - Resumen de porcentajes**

A	OBRAS EDILICIAS	46.65%
B	SUBCONTRATOS	36.49%
C	INFRAESTRUCTURA exterior	5.09%
D	GASTOS GENERALES	11.77%

<b>OBRA PREVISTA</b>	<b>100.00%</b>
<b>sin impuestos ni leyes sociales</b>	