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NOTA - SE DEBERÁN TOMAR TODAS LAS PRECAUCIONES DE APUNTALAMIENTO HASTA NO TENER LA ESTRUCTURA DEFINITIVA PROYECTADA. LAS MISMAS SE ENCUENTRAN INDICADAS EN RECAUDOS DE ESTRUCTURA
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IMPORTANTE  PREVIO AL INICIO DE LAS DEMOLICIONES LA EMPRESA DEBERÁ PRESENTAR UN PLAN DE PROCEDIMIENTOS (ETAPAS) DE DEMOLICIÓN, FORMAS DE APUNTALAMIENTO QUE DEBERÁ SER APROBADA POR EL INGENIERO RESPONSABLE DEL CÁLCULO DE  LA ESTRUCTURA DE PAEPU. 
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NOTA DE DEMOLICIONES PARA TODAS LAS DEMOLICIONES Y RETIROS DE MATERIAL SE DEBERÁN SEGUIR LOS PROCEDIMIENTOS DETERMINADOS POR LA MEMORIA GENERAL DE ANEP, MEMORIA GENERAL DE MTOP, ASÍ COMO DISPOSICIONES VIGENTES EN CUANTO A SEGURIDAD EN OBRA. TODOS LOS ELEMENTOS QUE SE RETIREN - ABERTURAS CON SUS CORRESPONDIENTES HERRAJES Y VIDRIOS, REJAS, LOZA SANITARIA, GRIFERÍA, CISTERNAS, INSTALACION SANITARIA, ELECTRICA, CHAPAS, ETC - PERTENECEN A LA ANEP, POR LO QUE SE DEBERÁ REALIZAR JUNTO CON LA DIRECCIÓN DE OBRA UN INVENTARIO Y COORDINAR OPORTUNAMENTE LA ENTREGA DE LOS MISMOS EN EL LUGAR DONDE ÉSTA LO ORDENE DENTRO DEL DEPARTAMENTO DE FLORES.  EL RETIRO DE LOS ELEMENTOS ANTERIORMENTE MENCIONADOS SE DEBERÁ REALIZAR TENIENDO TODOS LOS CUIDADOS PARA SU CONSERVACIÓN Y TAMBIEN PRESERVACIÓN DE LOS ELEMENTOS ADYACENTES QUE SE MANTIENEN SE DEBERA HACER UN INVENTARIO Y TRASLADAR EN COORDINACION CON LA DIRECCION DE OBRA TODO EL EQUIPAMIENTO DE AULAS, COCINA Y LOCALES ADMINISTRATIVOS A UNO DE LOS LOCALES DE LOS EDIFICIO A MANTENER DE LA PROPIA ESCUELA A DETERMINAR POR LA DIRECCION DE OBRA. EN DICHO PROCEDIMIENTO SE DEBERAN TENER TODAS LAS PRECAUCIONES PARA MANTENER LA INTEGRIDAD FISICA DE TODOS LOS ELEMENTOS A TRASLADAR. El CONTRATISTA DEBERÁ HACERSE CARGO DEL RETIRO DE LOS ESCOMBROS Y MATERIALES RESULTANTES DE LA DEMOLICIÓN DENTRO DE UN PLAZO DE 72 HORAS.
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PLAN CEIBAL PREVIO A LAS OBRAS DE DEMOLICIÓN SE DEBERÁ COMUNICAR A PLAN CEIBAL CON UN TIEMPO DE ANTELACIÓN PARA QUE DICHA INSTITUCIÓN HAGA LOS TRASLADOS CORRESPONDIENTES DE EQUIPOS E INSTALACIONES.
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EL MATERIAL EXTRAÍDO SE RETIRARÁ DE OBRA PUDIENDO ESTABLECERSE UN LUGAR PARA LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA DE LOS MISMOS Y NO SE PODRÁ UTILIZAR COMO RELLENO.
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