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Objeto de las OBRAS
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2- Cielorraso de PVC con aislacion,

3- Reparacioén de cubierta de fibrocemento.
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MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR
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DEPARTAMENTO: RIVERA

DESTINO: AULAS, COCINA, COMEDOR.
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Rivera, Junio de 2024

2 INTRODUCCION

2.1 UBICACION
Departamento de Rivera
Localidad de Rivera
Direccion Guido Machada Brum
Padréon N° 8280

2.2 OBJETO DE LAS OBRAS:

Las Obras comprenden:
- Sustitucion parcial de cubierta de fibrocemento por chapa.
- Cielorraso de PVC con aislacion,
- Reparacion de cubierta de fibrocemento.

El desarrollo de la obra se ajustara de acuerdo al Cronograma del Pliego de Condiciones
Particulares.

2.3 GENERALIDADES:

Esta Memoria Constructiva Particular (M.C.P.) complementa la informaciéon expresada en
planos, esquemas, detalles y en la Memoria Constructiva General (M.C.G.) a los efectos de
realizar los trabajos de reparaciones.

Es obligatoria la visita al edificio para su correcta presupuestacion, por lo que los oferentes
deberan coordinar el acceso al edificio con las autoridades del mismo y obtener una constancia
de visita.

2.4 CALIDAD DE LOS TRABAJOS Y DIRECCION DE ORAS:

Las obras comprenden los trabajos de mantenimiento y reparacion de acuerdo a esta Memoria,
incluyéndose todas las tareas necesarias para cumplir con el Objeto de la licitacion que, sin
estar concretamente especificadas, sean de rigor para dar completa terminacién a lo que se
considera una construccion esmerada. Se incluiran, a costo de la empresa contratista, todos los
trabajos derivados de dafios que se ocasionen en los locales y sus instalaciones durante el
desarrollo de las obras. Por lo tanto, cualquier componente del edificio en los que se produzcan
dafos por los trabajos objeto de esta licitacion se deberan reconstituir tanto los acabados o
terminaciones pre-existentes a entero costo del Contratista.

Para todos los trabajos que no estén especificados, en esta memoria, se solicitara detalle de
solucion a la Supervision de Obra, en un plazo maximo de 24hrs. de detectado el problema sin
que ello signifique una modificacién de los costos de obra.

La empresa contratista debera presentar garantia escrita de los trabajos por un plazo
establecido segun el marco legal vigente, por la impermeabilizacion total de la obra.
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2.5 PERSONALDE OBRA:

Debera haber permanentemente un capataz interiorizado en la totalidad de los procedimientos a
realizar, el que recibira y hara cumplir las érdenes de la Supervision de Obra.

Para el desarrollo de los trabajos se empleara, en todos los casos, mano de obra capacitada la
que actuara bajo las 6rdenes del capataz.

La Supervision de Obra podra ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo y/o
comportamiento no considere satisfactorio.

2.6 SEGURIDAD:

La Empresa Contratista debera contar con un Técnico Prevencionista a los efectos de cumplir con
lo dispuesto en normas y disposiciones.

Se han de cumplir las normas y disposiciones contenidas en la ley de Prevencion de Accidentes
de Trabajo y su reglamentacion, las leyes del Banco de Seguros, las Ordenanzas Municipales, y
los reglamentos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Toda observacion que la Supervision de Obra realice sobre el tema de seguridad, asi como de la
construccion de los andamios, si los hubiera, (su disposicion, refuerzo o cambio de piezas,
distribucion de cargas, etc.), sera cumplida de inmediato.

2.7 ESPECIFICACIONES TECNICAS:
En las especificaciones se hace referencia a marcas de fabrica, numero de catalogo y tipo de
equipos, elementos, productos y materiales de un determinado fabricante.

Se establece que seran también aceptables ofertas de equipos, articulos o materiales alternativos
que tengan caracteristicas similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad a la
establecida en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por
la Administracion. A los efectos de comprobar el nivel de calidad y performance de los equipos,
articulos o materiales alternativos, la Administracion designara técnicos que emitiran los informes
correspondientes, resolviéndose en definitiva la admisién o no de los mismos en base a dichos
dictamenes.

2.8 TRAMITACION, PLANOS Y MANUAL DE MANTENIMIENTO

Segun se establece en el Pliego de Condiciones Generales el Contratista se encargara de realizar
todas las gestiones ante las autoridades nacionales y municipales a los efectos de obtener todos
los permisos y habilitaciones finales que correspondan a la obra.

Para esto se deberan confeccionar todos los planos, recaudos, formularios y material solicitado de
acuerdo a la normativa vigente y todas las copias necesarias seran a cargo del Contratista.

De acuerdo al Pliego de Condiciones Generales el Contratista realizara a su cargo los ajustes en
la totalidad de los planos en un todo de acuerdo a la obra.
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3 OBRAS EDILICIAS

3.1 IMPLANTACION DE OBRA:
Se realizara en un todo de acuerdo con la Memoria Constructiva General de ANEP.

3.1.1 Oficinas y Servicios

En caso que corresponda el Contratista debera realizar las oficinas y servicios de acuerdo con la
reglamentacion vigente y la Memoria Constructiva General, en el area destinada a obrador
contando en todo momento con la aprobacion de la Supervision de Obra (area y ubicacion).

Las oficinas y servicios no podran ser construcciones precarias. Se debera conformar éstos con
contenedores adaptados a esta funcion los que se retiraran al final de la Obra. ANEP no se hara
responsable por el hurto o falta de materiales o herramientas propiedad del contratista.

3.1.2 Vallado provisorio

Se protegera a la construccion existente de posibles dafios y se reparara cualquier afectacion
ocasionada durante el transcurso de las obras.

Se debera colocar una valla segun se indica en la Memoria Constructiva General y en un todo de
acuerdo con las Ordenanzas Municipales y Nacionales vigentes.

Correspondera delimitar el area de trabajo evitando el acceso a ésta de personas ajenas a la obra
y la diseminacién de polvo al resto del edificio. Dentro de la misma se deberan organizar todas las
construcciones provisorias, y estara supeditada a la aprobacion de la Supervision de Obra.

El vallado se mantendra en buen estado durante el transcurso de las obras debiéndose reparar y
reubicarse las veces que sean necesarias segun lo dispuesto por la Supervision de Obra y su
aprobacion.

3.1.3 Elementos de proteccion

Se colocaran todos los elementos de seguridad, que deberan mantener la separacion
visual y fisica, necesarias para evitar cualquier tipo de accidente, perjuicio fisico del
personal.

Se deberan realizar todos aquellos vallados provisorios necesarios segun se indica en la
Memoria Constructiva General y en un todo de acuerdo con las Ordenanzas Municipales y
nacionales vigentes.

3.1.4 Andamios y Escaleras de Obra

El Contratista construira los andamios y las escaleras de obra en un todo de acuerdo con las
disposiciones vigentes y la Memoria Constructiva General. Debera presentar la memoria con la
aprobacion del Técnico Prevencionista y el Director de Obra.
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3.2 SUSTITUCION TOTAL DE CUBIERTA LIVIANA

3.21 Demolicion y Retiros

Se retirara totalmente la cubierta existente del sector y todos sus accesorios y componentes, asi
como los cielorrasos y su estructura e instalaciones de eléctrica al interior del edificio existente.
Sera sustituida por:

Opcion b - Cubierta de chapa

Previo al inicio de los trabajos de impermeabilizacion, se deberan retirar todas las instalaciones
(sanitarias, eléctricas, de incendio, etc.) aparentes que se encuentren sobre la cubierta y que
interfieran con los trabajos a realizar. No se podra dejar el servicio sin funcionamiento, debiendo
instalarse un servicio provisorio. Se anularan aquellas instalaciones que se encuentren en
desuso.

Finalizados los trabajos, se reinstalaran o volveran a su situacion original. Para la re
instalacion, no se podran afirmar a los pretiles ni a las carpetas con grampas o tacos. Se
deberan usar métodos adecuados, no destructivos de las terminaciones ni de las capas de
impermeabilizacion, estos trabajos se realizaran en acuerdo con la Supervision de Obra.

La empresa Contratistas debera retirar de la obra a su costo los elementos eliminados.

Retiro de Chapas de fibrocemento con asbesto

Cuando exista chapa de fibrocemento con asbesto se deberan retirar en su totalidad. Para ello,
se debera cumplir con lo establecido por el Anexo 1 y presentar el Plan de Seguridad propuesto
por el Técnico Prevencionista de la Empresa Contratista, el que debera ser cumplido por el
Director de Obra de la Empresa y revisado por la Supervision de la Obra de ANEP.

En especial se pondra énfasis en evitar roturas o dafios. Los cortes seran manuales a sierra (no
se podra usar amoladora u otra herramienta mecanica que genere polvillo o libere fibras)

El retiro de las cubiertas se llevara a cabo con cuidado para evitar la rotura o dafios que pueda
liberar fibras de asbesto al aire.

Previo al retiro, se humedeceran las chapas de fibrocemento con agua o con agua modificada
con agentes humectantes como jabones liquidos. Debe mojarse no solo la superficie sino todo
el material, ya que la humectacién debe ser permanente durante todo el proceso de remocion.

Las chapas se desmontaran en secciones manejables y se embalaran herméticamente en
plastico resistente al asbesto. Posteriormente se transportaran y eliminaran de acuerdo a la
normativa vigente como residuos peligrosos a costo de la empresa contratista.

Después de retiradas las chapas, se limpiara y descontaminara cuidadosamente el area de
trabajo para eliminar cualquier residuo de asbesto. Las superficies deben ser aspiradas con
aspiradora con bolsa descartable y, posteriormente, limpiadas con una esponja mojada hasta
que no quede ningun resto de polvo.

La empresa debera tomar todas las precauciones necesarias para proteger la salud del
personal de Obra y usuarios de la comunidad educativa.
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3.2.2 Estructura Existente de Madera

Previo a la sustituciéon de la cubierta se debera verificar el estado de la estructura de madera
existente. Para ello se realizara una inspeccion detallada de la estructura existente junto al
Supervisor de la Obra para identificar cualquier dafio, pudricién, deformacién o deterioro de los
componentes.

Luego de realizada la inspeccidn se realizara la terapéutica de la estructura.

Reparacion de estructura de madera:
Se reparara la estructura de madera de la cubierta, sustituyendo, empalmado o
complementando con piezas metalicas los tramos de la estructura en mal estado.

Empalmes

Las piezas nuevas seran de madera resistente de caracteristicas similares a las existentes, de
primera calidad, bien estacionada, sin defectos, nudos, manchas, grietas o alabeos que
comprometan su forma y resistencia; la seccion de dichas piezas sera igual a la existente.

El empalme de las piezas nuevas tendra la longitud necesaria para sustituir el sector en mal
estado, con la condicién de que no mas de dos correas contiguas tengan la misma longitud (se
deberan diferenciar en por lo menos 20cm), a fin de evitar un corte longitudinal en la estructura.

No se admitiran escuadrias en las cuales la fibra no sea sustancialmente paralela a la direccién
longitudinal de la pieza.
Previamente a su colocacion se debera solicitar la aprobacion de la supervisiéon de obra.

Complemento con Piezas Metalicas

En piezas rotas o que necesitan un refuerzo se colocaran piezas metalicas realizadas a medida
pieza tipo cajon en “U”, abrazaderas, planchuelas. tirafondos pasantes) fijado a la estructura de
madera mediante bulones o similar.

Previamente a su colocacion se debera solicitar la aprobacion de la supervision de obra.

Sustitucion de piezas

Las piezas nuevas seran de madera resistente de caracteristicas similares a las existentes, de
primera calidad, bien estacionada, sin defectos, nudos, manchas, grietas o alabeos que
comprometan su forma y resistencia; la seccion de dichas piezas sera igual a la existente.

No se admitiran escuadrias en las cuales la fibra no sea sustancialmente paralela a la direccién
longitudinal de la pieza.
Previamente a su colocacion se debera solicitar la aprobacion de la supervision de obra.

Proteccion de la estructura:

Se aplicara a la totalidad de los elementos que conforman la estructura de madera un
insecticida para madera de igual o superior calidad y performance que tipo JIMO CUPIN.

Una vez que el producto ya tenga mas de 48 horas de colocado, y esté muy bien oreado, se
terminaran con dos manos de protector para madera de igual o superior calidad y performance
que INCASTAIN de INCA, siguiendo las recomendaciones del fabricante para la aplicacion del
mismo.

En caso que no se pueda reparar la estructura se debera realizar la sustitucién de la estructura.
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3.2.3 Sustitucion de la Estructura de Madera

Se retirara la totalidad de la estructura, complementos y accesorios de Madera soporte de la
cubierta liviana.

Se debera sustituir por una estructura de similares caracteristicas (dimensiones vy
caracteristicas portantes) y perfomance a la existente.

Las piezas nuevas seran de madera resistente de caracteristicas similares a las existentes, de
primera calidad, bien estacionada, sin defectos, nudos, manchas, grietas o alabeos que
comprometan su forma y resistencia; la seccion de dichas piezas sera igual a la existente.

El empalme de las piezas nuevas tendra la longitud necesaria para sustituir el sector en mal
estado,

No se admitiran escuadrias en las cuales la fibra no sea sustancialmente paralela a la direccién
longitudinal de la pieza.
Se debera solicitar la aprobacion de la supervision de obra.

Proteccion de la estructura:

Se aplicara a la totalidad de los elementos que conforman la estructura de madera un
insecticida para madera de igual o superior calidad y performance que tipo JIMO CUPIN.

Una vez que el producto ya tenga mas de 48 horas de colocado, y esté muy bien oreado, se
terminaran con dos manos de protector para madera de igual o superior calidad y performance
que INCASTAIN de INCA, siguiendo las recomendaciones del fabricante para la aplicacion del
mismo.

OPCION 3 — SUSTITUCION DE CHAPA METALICA
3.2.4 Sustitucion Chapa Metalica

En el edificio existente se colocara una nueva cubierta de chapa galvanizada tipo
ECONOPANEL de ARMCO calibre 24 de 0.55mm de espesor. Para su fijacion se seguiran
todas las especificaciones del fabricante.

En la sector del edificio existente, objeto de este llamado, se colocara una nueva cubierta de
chapa de acero galvanizada tipo similar o mejor a ECONOPANEL de ARMCO calibre 24 de
0.55mm de espesor. Para su fijacion se seguiran todas las especificaciones del fabricante,
siendo imprescindible la colocacion del capuchén y las arandelas.

Chapa onda comun (canal 7).

(Ver cuadro)

La chapa sera de Calibre 24 y debera colocarse segun las especificaciones del fabricante y
segun la zona de la obra

La distancia minima entre apoyo sera menor a 1 m, la pendiente minima sera del 8 % sin
montaje y del 15 con montaje, el solape sera de 1 2 onda y el montaje minimo de 20 cm.

COLOCACION

La colocacion se realizara en sentido contrario a los vientos dominantes. Los doblados seran
realizados con dobladora manual especifica para ese fin. Los cortes se realizaran con sierra de
mano o tijera (no usar corte con sierras de disco pues rompen el galvanizado). El perforado se
realizara con berbiqui. Luego de finalizadas todas las tareas se retira el film protector
manualmente sin auxilio de disolventes

SUJECION
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Todos los elementos de sujecion serdn metalicos y deberan tener colocados sus respectivos
capuchones de goma o neopreno y arandelas metalicas concavas. Siempre van anclados en
parte superior de la onda mayor.

Para fijacion en madera

La chapa se sujetara a la estructura de madera con tirafondos atornillados de 4" x 3/4”

autorroscantes galvanizados / ganchos L de diametro 6mm

Para fijacion en metal; Acero conformado, perfiles de hierro

La chapa se sujetard a la estructura metalica con tornillos galvanizados de cabeza

hexagonal de %4” x 3/4” / ganchos L de diametro 6mm

Para fijacion en reticulados

La chapa se sujetara a la estructura reticulada con ganchos J galvanizados de 6mm con

tuerca galvanizada

Chapa pendiente minima colocacion
apoyo para sin con
canal 7 carga menor a Iona montaje montaje salape | montaje
100kg puntual frontal frontal
Cal.24 1,0m zona urbana B% 15% 11/2onda| 20cm
dist apoyo max
zana rural B3 153 11/2onda| 25cm
pendiente minima colocacion
T idal zona sin con I
fpandelle dist apoyo ma montaje montaje =0lape montaje
Cal.24 1,80m zona urbana 5% 10% 11/2onda| 30cm |Sip menor15%
dist apoyo max
Cal. 22 2.25m zona rural 5% 1096 11/2onda| 20cm |Si p mayor 15%
dist apoyo max
pendiente minima colocacion
apoyo para sin con
Autopanel Carga menor a Iona montaje montaje salape |montaje
100kg puntual frontal frontal
Cal.24 45m zona urbana 4% 153% 11/2 onda 25cm
dist apoyo max
Cal. 22 5,0m zona rural 4% 15% 11/2onda| 30cm
dist apoyo max
Tabla de apoyo para confeccionar la memoria constructiva

ACCESORIOS

El Contratista debera suministrar, colocar e instalar todos los accesorios y componentes
necesarios que hacen imprescindible el correcto y total funcionamiento del sistema
propuesto para la cubierta. Debera colocar donde amerite los cierres entre pared y techo,
tapas frontales, babetas, canalones (forma de cornisa, cajén o central), cumbreras, soporte
para ductos, goterones etc, para una esmerada y funcional terminacion.

3.2.5 Pruebas obligatorias de Estanqueidad
Se realizaran pruebas de estanqueidad de las cubiertas instaladas mediante la aplicaciéon de

agua a presion con manguera intermitentemente, por un lapso de 48 horas.

Esta prueba debera ser realizada en presencia de la Supervision de la Obra para ser aprobada.

9
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REPARACION PARCIAL DE CUBIERTA DE CHAPA EXISTENTE

Previo a la realizacion de los trabajos se debera verificar el diagnostico del estado general de la
chapa y de los sistemas de fijacion, junto al Supervisor de Obra. Donde se identificar areas
oxidadas, agujeros, tornillos sueltos o faltantes, etc.

La Empresa Contratista debera reparar/sustituir/ todas/algunos de los sistemas de fijacion/
terminaciones/accesorios/(ver item  ACCESORIOS de |Ia presente Memoria)
dafiados/rotos/sueltos/inutiles o proximos a caducar como también recuperar la terminacion de
la chapa.

3.2.6 Reparacion de areas oxidadas

Para la reparacion de areas oxidadas se debera lijar o cepillar la superficie hasta eliminar el
oxido y la pintura suelta, si la hubiera. Luego de lijado se aplicara un recubrimiento protector
utilizando un esmalte tipo similar o mejor a Incalux DIAMANTE 3 con inhibidor de corrosion. Las
superficies a pintar deben estar secas, limpias, libres de polvo, polvillo, restos de mortero,
suciedad, O6xido y grasitud. Se aplicaran 3 manos a pincel o rodillo o compresor,
ljando suavemente y limpiando entre mano y mano. Debera aplicarse en pafios completos
evitando retoques. Se deberan seguir todas las especificaciones del proveedor.

El mecanismo descrito se aplicara también para babetas, cumbreras, canalones, tapas, etc y a
todos los accesorios metalicos del sistema.

3.2.7 Reparacion del sistema de Fijacion

Se retiraran todos los elementos de fijacion rotos, incompletos, inutiles o préximos a caducar y
seran sustituidos por otros de idénticas caracteristicas en forma y material segun lo
recomendado por el fabricante, ver item FIJACION de la presente memoria.

El mecanismo descrito se aplicara también para babetas, cumbreras, canalones, tapas, etc y a
todos los accesorios metalicos del sistema.

3.2.8 Sellado de Uniones

Se deberan sellar montajes abiertos o levantados en canalones, babetas, tapas, chapas o
accesorios con superficies menores a 100cm2.

Previamente se eliminara todo el 6xido o sector semi desprendido.

Luego se aplicaran dos capas de masilla de resina epoxi (usada para chapa de barco) sellando
la junta.

Por ultimo, se protegera aplicando un recubrimiento protector utilizando un esmalte tipo similar
o mejor a Incalux DIAMANTE 3 con inhibidor de corrosion.

El mecanismo descrito se aplicara también para babetas, cumbreras, canalones, tapas, etc y a
todos los accesorios metalicos del sistema.

3.2.9 Terminacion

Como terminacion de la chapa existente se pintara con un polimero compuesto por particulas
trituradas generadas a partir de goma reciclada y un polimero de base acuosa alterado con un
bio modificador tipo similar o mejor a Microgoma. Se debera aplicar segun recomendacion del
proveedor.

3.2.10 Prueba de Estanqueidad
Se realizaran pruebas de estanqueidad de las cubiertas instaladas mediante la aplicacion de
agua a presiéon con manguera intermitentemente, por un lapso de 48 horas.

Esta prueba debera ser realizada en presencia de la Supervision de la Obra para ser
aprobada. EI mecanismo descrito se aplicara también para babetas, cumbreras, canalones,
tapas, etc y a todos los accesorios metalicos del sistema

10
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3.3 SUSTITUCION PARCIAL DE CHAPA EXISTENTE

Cuando se identifique la afectacion puntual en alguna seccién de la cubierta de chapa, se
procedera a la sustitucion de toda la tira de chapas del faldén que la contiene.

Se tendra especial cuidado en la realizacion de los trabajos de reparacion para evitar dafiar otro
sector de la cubierta. Por lo que se debera caminar unicamente sobre las estructuras de
soporte del techo, no se podra transitar sobre areas danadas o debilitadas del techo.

3.3.1 Demolicion y Retiro
Se retirara la tira del faldon donde se encuentren las zonas de chapas dafadas o deterioradas.

Previo al inicio de los trabajos se deberan retirar todas las instalaciones (de sanitaria eléctrica,
incendio, etc.) aparentes que se encuentren sobre la cubierta y que interfieran con los trabajos a
realizar, sin dejar el servicio en funcionamiento debiendo instalarse un servicio provisorio. Se
anularan aquellas que se encuentren en desuso.

Finalizados los trabajos, se reinstalaran o volveran a su situacion original. Teniendo en cuenta
que no se podran afirmar a los pretiles ni carpetas con grampas o tacos; se deberan usar
meétodos adecuados no destructivos de las terminaciones y de las capas de
impermeabilizacion.

3.3.2 Reparacion

Previo a la realizacion de los trabajos se debera verificar el diagndstico general de la cubierta de
chapa, para identificar areas dafiadas y su estado general.

Se instalaran las nuevas tiras de chapa que seran de idénticas caracteristicas a la chapa
existente, asegurando un solape adecuado, segun requerimientos del proveedor, para
garantizar la estanqueidad de la cubierta.

Se utilizaran elementos de fijacién adecuados como tornillos autorroscantes galvanizados para
asegurar las nuevas secciones de chapa a la estructura existente de manera firme y segura.

Se revisaran y ajustaran los accesorios existentes, como cumbreras, canalones o goterones,
para asegurar un correcto funcionamiento. Se verificara y reforzara la fijacion de elementos de
fijacion existente como tornillos o clavos para garantizar la firmeza de la cubierta.

Se sellaran las pequefias perforaciones en la chapa con un sellador a base de silicona tipo
similar o mejora a Sikaflex-12.

Terminacion

Como terminacion, se aplicara una pintura de un polimero compuesto por particulas trituradas
generadas a partir de goma reciclada y un polimero de base acuosa alterado con un bio
modificador tipo similar o mejor a Microgoma. Se debera aplicar segun recomendacion del
proveedor.

Las superficies a pintar deben estar secas, limpias, libres de polvillo restos de cal, suciedad,
oxido y grasitud.

3.3.3 Ensayos obligatorios de Estanqueidad

Se realizaran pruebas de estanqueidad de las cubiertas instaladas mediante la aplicacion de
agua a presiéon con manguera intermitentemente, por un lapso de 48 horas.

Esta prueba debera ser realizada en presencia de la Supervisién de la Obra para ser aprobada.
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3.4 REPARACIONES ASOCIADAS AL SECTOR DE INTERVENCION:
Son tareas que emergen como consecuencia del Objeto de los trabajos a realizar.

3.4.1 Sustitucion de columnas de Bajadas Pluvial de PVC y de canalon de chapa.
Por el mal estado o el estado de deterioro deberan ser sustituida por cafio de PVC diametro y
canalon de chapa.

3.5 CIELORRASO:
3.5.1 Cielorraso desmontable

Donde se sustituye cubierta se se colocara un cielorraso de tablillas de PVC con aislacion
hdmica y térmica (lana de vidrio 5 cm), altura minima de 2.60m, similar o mejor.

La altura de montaje sera la existente o la indicada por la Supervision de Obra. Cuando el
cielorraso deba ser suspendido se utilizara para esto alambre 12.

Para el montaje del cielorraso se debera seguir en todo momento las indicaciones del fabricante
y se utilizaran todos los accesorios propios del sistema y que sean requeridos para estos casos.

Previo a la colocacion del nuevo cielorraso, se limpiaran todas las superficies descubiertas
existentes.

Se tomaran todas las previsiones necesarias para incluir las instalaciones eléctricas y
realizar los refuerzos que permitan el posterior amure de luminarias.

3.6 INSTALACION ELECTRICA:

3.6.1 Re-instalacion de Eléctrica existente

Previo al inicio de los trabajos de, se deberan retirar todas las instalaciones eléctricas, de datos,
alarmas, etc. aparentes que se encuentren sobre el cielorraso, asi como las luminarias
existentes que se encuentren instaladas en el cielorraso e interfieran con los trabajos a realizar.
Se anularan aquellas instalaciones que se encuentren en desuso.

Finalizados los trabajos, se reinstalaran, repondran y/o volveran a su situacion original. Estos
trabajos se realizaran en acuerdo con la Supervision de Obra.
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OBRA ESCUELA 94

PRESUPUESTO OFICIAL
A - OBRAS PREVISTAS $U 920.370
L. V. A. (22%) DE OBRA PREVISTA $U 202.481

B - SUB TOTAL OBRAS PREVISTAS (con IVA y sin Leyes Sociales)

$U 1.122.851

MONTO IMPONIBLE OBRA PREVISTA

$U 102.050

C - LEYES SOCIALES OBRA PREVISTA (65,8% DEL MI)

$U 67.149

TOTAL GENERAL OBRA (B+C) (incluye IVA y LEYES SOCIALES)

$U 1.190.000

PLAZO DE EJECUCION (dias calendario laborables para la construcccion)

45




1,00 |IMPLANTACION DE OBRA

1,01 |Replanteo 1,0 GL 12.000 12.000

1,02 |Implantacién 1,0 GL 30.000 30.000

1,03 |Oficinas y Servicios, segun MCP GL

1,04 |Cartel, segiin MCP GL

1,05 |Obrador, servicios, barrera, vallado provisorio, protecciones, andamios, etc segiin MCP 1,0 GL 25.000 25.000

1,06 |Provisorios: conexion de agua GL

1,07 |Provisorios: conexién de luz GL

1,08 |Provisorios: consumo de agua GL

1,09 |Provisorios: consumo de luz GL

1,10 |Prevencionista 1,0 GL 25.000 25.000

1,11 |Tramitacion (incluye planos y demas recaudos necesarios), segin MCP 1,0 GL 20.000 20.000

2,00 |DEMOLICIIONES Y RETIRO _

2,03 |Retiro de la cubierta existente CHAPA de FIBROCEMENTO, incluye traslados del material eliminado 235,0 M2 250 58.750

2,04 |Retiro TOTAL de cielorrasos, incluye traslados del material eliminado 235,0 M2 230 54.050

2,06 [Retiro de Instalaciones existentes 1,0 GL 18.500 18.500

4,00 |CUBIERTA LIVIANA _
Sustitucion total o parcial

4,03 |Reparacion de la Estructura de Madera Existente, segin MCP 1,0 GL 42.500 42.500

4,15 |Chapa Metdlica, CHAPA ALUMINIZADA ONDULADA segtin MCP (incluye complementos) 235,0 M2 1.450 340.750

4,24 |Sustitucidn o reparacién de babetas, segiin MCP 1,0 GL 26.000 26.000

4,25 |Sustitucion o reparacion de canalones, segiin MCP 10,0 ML 1.750 17.500

4,26 |Pruebas de estanqueidad 1,0 GL 8.500 7.500
REPARACION CUBIERTA LIVIANA EXISTENTE

4,30 |Trabajos de Reparacion de la Chapa, segin MCP 40,0| M2 358| 14.320

5,00 |REPARACIONES ASOCIADAS AL SECTOR DE INTERVENCION

5,15 |Cielorraso desmontable (incluye accesorios), segiin MCP 235,0 M2 800 188.000

5,16 |Instalacion eléctrica - Re-instalacion eléctrica existente (incluye canalizaciones, cableado, luminarias, fijaciones, etc), segiin MCP 1,0 GL 22.500 22.500

5,21 |Limpieza general de obra (incluye diaria y final) 1,0 GL 18.000 18.000

SUBTOTAL

920.370




