
 

 

PLAN TECHOS FICHA TÉCNICA F7 
DATOS GENERALES  

CENTRO  ESCUELA Nº 33 SUBSISTEMA DGEIP 

LOCALIDAD  
SARANDI DE 
RIO NEGRO 

DEPARTAMENTO RIVERA 
ARQ. 
PROYECTISTA 

LUIS VALDIVIESO 

DETALLE DE LA INTERVENCIÓN 

Área total 
construida  
(m2) 

221 
Área de 
Intervención 
(m2) 

206 % 
afectación 93 MONTO 

($ ) 1.162.817 

Plazo  de 
Ejecución 
(días 
calendario) 

45 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA  

Patología a Resolver 
Diagnóstico 
 
FILTRACIÓN POR CUBIERTA DE FIBROCEMENTO. 

Objeto de las OBRAS 
1- Sustitución de cubierta de fibrocemento por cubierta de 
chapa. 
2- Sustitución de cielorraso. 
3- Reparación de fisuras, revoques y pintura en muros. 
4- Reparación de filtraciones en cubierta de chapa de 
fibrocemento en comedor, cocina y depósito. 
5- Reparación de cielorrasos de PVC en comedor y de 
madera en cocina.  
6- Canalones y bajadas de PVC.  

Planta de Techos  
 
 
 

 
                          RUTA 44 – KM 72.5 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Planta Sector de Intervención (Techo) 

 
Fotos Sector de Intervención 
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Rivera, Junio de 2024 

 
  
2 INTRODUCCIÓN 

 
2.1 UBICACIÓN 
   Departamento de Rivera  
   Localidad de Sarandi de Río Negro 
   Dirección Ruta 44, KM 72.5  
   Padrón Nº 6868 RURAL 
    
    
 
 
2.2 OBJETO DE LAS OBRAS: 
 
Las Obras comprenden: 

- Sustitución de cubierta de fibrocemento por cubierta de chapa. 
- Sustitución de cielorraso. 
- Reparación de fisuras, revoques y pintura en muros. 
- Reparación de filtraciones en cubierta de chapa de fibrocemento en 
comedor, cocina y depósito.  
- Reparación de cielorrasos de PVC en comedor y de madera en cocina.  
- Canalones y bajadas de PVC.  

  
 
El desarrollo de la obra se ajustará de acuerdo al Cronograma del Pliego de Condiciones 
Particulares.  
 
 
2.3 GENERALIDADES: 
Esta Memoria Constructiva Particular (M.C.P.) complementa la información expresada en 
planos, esquemas, detalles y en la Memoria Constructiva General (M.C.G.) a los efectos de 
realizar los trabajos de reparaciones. 
 
Es obligatoria la visita al edificio para su correcta presupuestación, por lo que los oferentes 
deberán coordinar el acceso al edificio con las autoridades del mismo y obtener una constancia 
de visita.  
 
2.4 CALIDAD DE LOS TRABAJOS Y DIRECCIÓN DE ORAS: 
Las obras comprenden los trabajos de mantenimiento y reparación de acuerdo a esta Memoria, 
incluyéndose todas las tareas necesarias para cumplir con el Objeto de la licitación que, sin 
estar concretamente especificadas, sean de rigor para dar completa terminación a lo que se 
considera una construcción esmerada. Se incluirán, a costo de la empresa contratista, todos los 
trabajos derivados de daños que se ocasionen en los locales y sus instalaciones durante el 
desarrollo de las obras. Por lo tanto, cualquier componente del edificio en los que se produzcan 
daños por los trabajos objeto de esta licitación se deberán reconstituir tanto los acabados o 
terminaciones pre-existentes a entero costo del Contratista. 
 
Para todos los trabajos que no estén especificados, en esta memoria, se solicitará detalle de 
solución a la Supervisión de Obra, en un plazo máximo de 24hrs. de detectado el problema sin 
que ello signifique una modificación de los costos de obra.  
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La empresa contratista deberá presentar garantía escrita de los trabajos por un plazo 
establecido según el marco legal vigente, por la impermeabilización total de la obra. 
 
2.5 PERSONALDE OBRA: 

Deberá haber permanentemente un capataz interiorizado en la totalidad de los procedimientos a 
realizar, el que recibirá y hará cumplir las órdenes de la Supervisión de Obra. 

Para el desarrollo de los trabajos se empleará, en todos los casos, mano de obra capacitada la 
que actuará bajo las órdenes del capataz. 

La Supervisión de Obra podrá ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo y/o 
comportamiento no considere satisfactorio. 
 
2.6 SEGURIDAD: 
 
La Empresa Contratista deberá contar con un Técnico Prevencionista a los efectos de cumplir con 
lo dispuesto en normas y disposiciones.  
Se han de cumplir las normas y disposiciones contenidas en la ley de Prevención de Accidentes 
de Trabajo y su reglamentación, las leyes del Banco de Seguros, las Ordenanzas Municipales, y 
los reglamentos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
 
Toda observación que la Supervisión de Obra realice sobre el tema de seguridad, así como de la 
construcción de los andamios, si los hubiera, (su disposición, refuerzo o cambio de piezas, 
distribución de cargas, etc.), será cumplida de inmediato. 
 
2.7 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 
En las especificaciones se hace referencia a marcas de fábrica, número de catálogo y tipo de 
equipos, elementos, productos y materiales de un determinado fabricante.  
 
Se establece que serán también aceptables ofertas de equipos, artículos o materiales alternativos 
que tengan características similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad a la 
establecida en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por 
la Administración. A los efectos de comprobar el nivel de calidad y performance de los equipos, 
artículos o materiales alternativos, la Administración designará técnicos que emitirán los informes 
correspondientes, resolviéndose en definitiva la admisión o no de los mismos en base a dichos 
dictámenes. 
 
2.8 TRAMITACION, PLANOS Y MANUAL DE MANTENIMIENTO 
Según se establece en el Pliego de Condiciones Generales el Contratista se encargará de realizar 
todas las gestiones ante las autoridades nacionales y municipales a los efectos de obtener todos 
los permisos y habilitaciones finales que correspondan a la obra. 
Para esto se deberán confeccionar todos los planos, recaudos, formularios y material solicitado de 
acuerdo a la normativa vigente y todas las copias necesarias serán a cargo del Contratista. 
De acuerdo al Pliego de Condiciones Generales el Contratista realizará a su cargo los ajustes en 
la totalidad de los planos en un todo de acuerdo a la obra.   
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3 OBRAS EDILICIAS  

 
3.1 IMPLANTACIÓN DE OBRA: 
Se realizará en un todo de acuerdo con la Memoria Constructiva General de ANEP. 
 
3.1.1 Oficinas y Servicios 
En caso que corresponda el Contratista deberá realizar las oficinas y servicios de acuerdo con la 
reglamentación vigente y la Memoria Constructiva General, en el área destinada a obrador 
contando en todo momento con la aprobación de la Supervisión de Obra (área y ubicación). 
 
Las oficinas y servicios no podrán ser construcciones precarias. Se deberá conformar éstos con 
contenedores adaptados a esta función los que se retirarán al final de la Obra. ANEP no se hará 
responsable por el hurto o falta de materiales o herramientas propiedad del contratista. 
 
3.1.2 Vallado provisorio 
Se protegerá a la construcción existente de posibles daños y se reparará cualquier afectación 
ocasionada durante el transcurso de las obras. 
Se deberá colocar una valla según se indica en la Memoria Constructiva General y en un todo de 
acuerdo con las Ordenanzas Municipales y Nacionales vigentes. 
Corresponderá delimitar el área de trabajo evitando el acceso a ésta de personas ajenas a la obra 
y la diseminación de polvo al resto del edificio. Dentro de la misma se deberán organizar todas las 
construcciones provisorias, y estará supeditada a la aprobación de la Supervisión de Obra.  
El vallado se mantendrá en buen estado durante el transcurso de las obras debiéndose reparar y 
reubicarse las veces que sean necesarias según lo dispuesto por la Supervisión de Obra y su 
aprobación. 
 
3.1.3 Elementos de protección 

Se colocarán todos los elementos de seguridad, que deberán mantener la separación 
visual y física, necesarias para evitar cualquier tipo de accidente, perjuicio físico del 
personal.  
 
Se deberán realizar todos aquellos vallados provisorios necesarios según se indica en la 
Memoria Constructiva General y en un todo de acuerdo con las Ordenanzas Municipales y 
nacionales vigentes. 
 
3.1.4 Andamios y Escaleras de Obra 
El Contratista construirá los andamios y las escaleras de obra en un todo de acuerdo con las 
disposiciones vigentes y la Memoria Constructiva General. Deberá presentar la memoria con la 
aprobación del Técnico Prevencionista y el Director de Obra. 
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3.2 SUSTITUCIÓN TOTAL DE CUBIERTA LIVIANA 
 
3.2.1 Demolición y Retiros 
Se retirará totalmente la cubierta existente y todos sus accesorios y componentes, así como los 
cielorrasos y su estructura e instalaciones de eléctrica al interior del edificio existente. 
Será sustituida por: 

 Opción b -  Cubierta de chapa  
 

Previo al inicio de los trabajos, se deberán retirar todas las instalaciones (sanitarias, eléctricas, 
de incendio, etc.) aparentes que se encuentren sobre la cubierta y que interfieran con los 
trabajos a realizar. No se podrá dejar el servicio sin funcionamiento, debiendo instalarse un 
servicio provisorio. Se anularán aquellas instalaciones que se encuentren en desuso. 

 
Finalizados los trabajos, se reinstalarán o volverán a su situación original.  Para la re 
instalación, no se podrán afirmar a los pretiles ni a las carpetas con grampas o tacos. Se 
deberán usar métodos adecuados, no destructivos de las terminaciones ni de las capas de 
impermeabilización, estos trabajos se realizarán en acuerdo con la Supervisión de Obra. 

La empresa Contratistas deberá retirar de la obra a su costo los elementos eliminados. 

Retiro de Chapas de fibrocemento con asbesto 
Cuando exista chapa de fibrocemento con asbesto se deberán retirar en su totalidad. Para ello, 
se deberá cumplir con lo establecido por el Anexo 1 y presentar el Plan de Seguridad propuesto 
por el Técnico Prevencionista de la Empresa Contratista, el que deberá ser cumplido por el 
Director de Obra de la Empresa y revisado por la Supervisión de la Obra de ANEP.  
En especial se pondrá énfasis en evitar roturas o daños. Los cortes serán manuales a sierra (no 
se podrá usar amoladora u otra herramienta mecánica que genere polvillo o libere fibras)  

 
El retiro de las cubiertas se llevará a cabo con cuidado para evitar la rotura o daños que pueda 
liberar fibras de asbesto al aire.   
Previo al retiro, se humedecerán las chapas de fibrocemento con agua o con agua modificada 
con agentes humectantes como jabones líquidos. Debe mojarse no solo la superficie sino todo 
el material, ya que la humectación debe ser permanente durante todo el proceso de remoción.   
 
Las chapas se desmontarán en secciones manejables y se embalarán herméticamente en 
plástico resistente al asbesto. Posteriormente se transportarán y eliminarán de acuerdo a la 
normativa vigente como residuos peligrosos a costo de la empresa contratista. 
 
Después de retiradas las chapas, se limpiará y descontaminará cuidadosamente el área de 
trabajo para eliminar cualquier residuo de asbesto. Las superficies deben ser aspiradas con 
aspiradora con bolsa descartable y, posteriormente, limpiadas con una esponja mojada hasta 
que no quede ningún resto de polvo.  
 
La empresa deberá tomar todas las precauciones necesarias para proteger la salud del 
personal de Obra y usuarios de la comunidad educativa.  
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3.2.2 Estructura Existente de Madera 
Previo a la sustitución de la cubierta se deberá verificar el estado de la estructura de madera 
existente. Para ello se realizará una inspección detallada de la estructura existente junto al 
Supervisor de la Obra para identificar cualquier daño, pudrición, deformación o deterioro de los 
componentes.  
Luego de realizada la inspección se realizará la terapéutica de la estructura.  
 
Reparación de estructura de madera: 
Se reparará la estructura de madera de la cubierta, sustituyendo, empalmado o 
complementando con piezas metálicas los tramos de la estructura en mal estado. 
 
Empalmes  
Las piezas nuevas serán de madera resistente de características similares a las existentes, de 
primera calidad, bien estacionada, sin defectos, nudos, manchas, grietas o alabeos que 
comprometan su forma y resistencia; la sección de dichas piezas será igual a la existente. 
El empalme de las piezas nuevas tendrá la longitud necesaria para sustituir el sector en mal 
estado, con la condición de que no más de dos correas contiguas tengan la misma longitud (se 
deberán diferenciar en por lo menos 20cm), a fin de evitar un corte longitudinal en la estructura.  
 
No se admitirán escuadrías en las cuales la fibra no sea sustancialmente paralela a la dirección 
longitudinal de la pieza. 
Previamente a su colocación se deberá solicitar la aprobación de la supervisión de obra. 
 
Complemento con Piezas Metálicas 
En piezas rotas o que necesitan un refuerzo se colocarán piezas metálicas realizadas a medida 
pieza tipo cajón en “U”, abrazaderas, planchuelas. tirafondos pasantes) fijado a la estructura de 
madera mediante bulones o similar.  
Previamente a su colocación se deberá solicitar la aprobación de la supervisión de obra. 
 
Sustitución de piezas 
Las piezas nuevas serán de madera resistente de características similares a las existentes, de 
primera calidad, bien estacionada, sin defectos, nudos, manchas, grietas o alabeos que 
comprometan su forma y resistencia; la sección de dichas piezas será igual a la existente. 
 
No se admitirán escuadrías en las cuales la fibra no sea sustancialmente paralela a la dirección 
longitudinal de la pieza. 
Previamente a su colocación se deberá solicitar la aprobación de la supervisión de obra. 
 
Protección de la estructura: 
Se aplicará a la totalidad de los elementos que conforman la estructura de madera un 
insecticida para madera de igual o superior calidad y performance que tipo JIMO CUPIN.   
Una vez que el producto ya tenga más de 48 horas de colocado, y esté muy bien oreado, se 
terminarán con dos manos de protector para madera de igual o superior calidad y performance 
que INCASTAIN de INCA, siguiendo las recomendaciones del fabricante para la aplicación del 
mismo. 
 
En caso que no sea posible reparar la estructura existente se deberá sustituir por estructura de 
madera. 
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3.2.3 Sustitución de la Estructura de Madera 
 
Se retirará la totalidad de la estructura, complementos y accesorios de Madera soporte de la 
cubierta liviana.  
Se deberá sustituir por una estructura de similares características (dimensiones y 
características portantes) y perfomance a la existente.  
 
Las piezas nuevas serán de madera resistente de características similares a las existentes, de 
primera calidad, bien estacionada, sin defectos, nudos, manchas, grietas o alabeos que 
comprometan su forma y resistencia; la sección de dichas piezas será igual a la existente. 
El empalme de las piezas nuevas tendrá la longitud necesaria para sustituir el sector en mal 
estado,  
 
No se admitirán escuadrías en las cuales la fibra no sea sustancialmente paralela a la dirección 
longitudinal de la pieza. 
Se deberá solicitar la aprobación de la supervisión de obra. 
 
Protección de la estructura: 
Se aplicará a la totalidad de los elementos que conforman la estructura de madera un 
insecticida para madera de igual o superior calidad y performance que tipo JIMO CUPIN.   
Una vez que el producto ya tenga más de 48 horas de colocado, y esté muy bien oreado, se 
terminarán con dos manos de protector para madera de igual o superior calidad y performance 
que INCASTAIN de INCA, siguiendo las recomendaciones del fabricante para la aplicación del 
mismo. 
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OPCIÓN 3 – SUSTITUCIÓN DE CHAPA METÁLICA 
 
3.2.4 Sustitución Chapa Metálica 
 
En el edificio existente se colocará una nueva cubierta de chapa galvanizada tipo 
ECONOPANEL de ARMCO calibre 24 de 0.55mm de espesor. Para su fijación se seguirán 
todas las especificaciones del fabricante. 
 
En la totalidad del sector existente, objeto de este llamado, se colocará una nueva cubierta de 
chapa de acero galvanizada tipo similar o mejor a ECONOPANEL de ARMCO calibre 24 de 
0.55mm de espesor. Para su fijación se seguirán todas las especificaciones del fabricante, 
siendo imprescindible la colocación del capuchón y las arandelas. 
 
Chapa Trapezoidal. 
(Ver cuadro) 
La chapa será de Calibre 24 y deberá colocarse según las especificaciones del fabricante y 
según la zona de la obra. 
La distancia mínima entre apoyo será menor a 1.5 m, la pendiente será igual a la existente, el 
solape será de 1 ½ onda y el montaje mínimo de 30 cm 
 
COLOCACIÓN 
La colocación se realizará en sentido contrario a los vientos dominantes. Los doblados serán 
realizados con dobladora manual específica para ese fin. Los cortes se realizarán con sierra de 
mano o tijera (no usar corte con sierras de disco pues rompen el galvanizado). El perforado se 
realizará con berbiquí. Luego de finalizadas todas las tareas se retira el film protector 
manualmente sin auxilio de disolventes 
 
SUJECIÓN 
Todos los elementos de sujeción serán metálicos y deberán tener colocados sus respectivos 
capuchones de goma o neopreno y arandelas metálicas cóncavas. Siempre van anclados en 
parte superior de la onda mayor.  

Para fijación en madera 
La chapa se sujetará a la estructura de madera con tirafondos atornillados de ¼” x 3/4” 
autorroscantes galvanizados / ganchos L de diámetro 6mm 
Para fijación en metal; Acero conformado, perfiles de hierro 
La chapa se sujetará a la estructura metálica con tornillos galvanizados de cabeza 
hexagonal de ¼” x 3/4” / ganchos L de diámetro 6mm 
Para fijación en reticulados 
La chapa se sujetará a la estructura reticulada con ganchos J galvanizados de 6mm con 
tuerca galvanizada 
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Tabla de apoyo para confeccionar la memoria constructiva 

 
ACCESORIOS 
El Contratista deberá suministrar, colocar e instalar todos los accesorios y componentes 
necesarios que hacen imprescindible el correcto y total funcionamiento del sistema 
propuesto para la cubierta. Deberá colocar donde amerite los cierres entre pared y techo, 
tapas frontales, babetas, canalones (forma de cornisa, cajón o central), cumbreras, soporte 
para ductos, goterones etc, para una esmerada y funcional terminación. 
 
 
3.2.5 Pruebas obligatorias de Estanqueidad 

Se realizarán pruebas de estanqueidad de las cubiertas instaladas mediante la aplicación de 
agua a presión con manguera intermitentemente, por un lapso de 48 horas. 

Esta prueba deberá ser realizada en presencia de la Supervisión de la Obra para ser aprobada.  

 

3.33.33.33.3 REPARACIÓN PARCIAL DREPARACIÓN PARCIAL DREPARACIÓN PARCIAL DREPARACIÓN PARCIAL DE CUBIERTA DE CHAPA E CUBIERTA DE CHAPA E CUBIERTA DE CHAPA E CUBIERTA DE CHAPA EXISTENTE EXISTENTE EXISTENTE EXISTENTE     
 

Previo a la realización de los trabajos se deberá verificar el diagnóstico del estado general de la 
chapa y de los sistemas de fijación, junto al Supervisor de Obra. Donde se identificar áreas oxidadas, 
agujeros, tornillos sueltos o faltantes, etc.  
 

La Empresa Contratista deberá reparar/sustituir/ todas/algunos de los sistemas de fijación/ 
terminaciones/accesorios/(ver ítem ACCESORIOS de la presente Memoria) 
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dañados/rotos/sueltos/inútiles o próximos a caducar como también recuperar la terminación de la 
chapa. 
 

 

3.3.13.3.13.3.13.3.1 ReparacReparacReparacReparación del sistema de Fijaciónión del sistema de Fijaciónión del sistema de Fijaciónión del sistema de Fijación    
Se retirarán todos los elementos de fijación rotos, incompletos, inútiles o próximos a caducar y 
serán sustituidos por otros de idénticas características en forma y material según lo recomendado 
por el fabricante, ver item FIJACIÓN de la presente memoria. 
El mecanismo descrito se aplicará también para babetas, cumbreras, canalones, tapas, etc y a todos 
los accesorios metálicos del sistema.  
 

3.3.23.3.23.3.23.3.2 Sellado de UnionesSellado de UnionesSellado de UnionesSellado de Uniones    
Se deberán sellar montajes abiertos o levantados en canalones, babetas, tapas, chapas o accesorios 
con superficies menores a 100cm2. 
Previamente se eliminará todo el óxido o sector semi desprendido.  
Luego se aplicarán dos capas de masilla de resina epoxi (usada para chapa de barco) sellando la 
junta. 
Por último, se protegerá aplicando un recubrimiento protector utilizando un esmalte tipo similar o 
mejor a Incalux DIAMANTE 3 con inhibidor de corrosión. 
El mecanismo descrito se aplicará también para babetas, cumbreras, canalones, tapas, etc y a todos 
los accesorios metálicos del sistema.  
 

3.3.33.3.33.3.33.3.3 Terminación Terminación Terminación Terminación     
Como terminación de la chapa existente se pintará con un polímero compuesto por partículas 
trituradas generadas a partir de goma reciclada y un polímero de base acuosa alterado con un bio 
modificador tipo similar o mejor a Microgoma. Se deberá aplicar según recomendación del 
proveedor.  
 

3.3.43.3.43.3.43.3.4 Prueba de EstanqueidadPrueba de EstanqueidadPrueba de EstanqueidadPrueba de Estanqueidad    
Se realizarán pruebas de estanqueidad de las cubiertas instaladas mediante la aplicación de agua a 
presión con manguera intermitentemente, por un lapso de 48 horas.    

Esta prueba deberá ser realizada en presencia de la Supervisión de la Obra para ser aprobada. El 
mecanismo descrito se aplicará también para babetas, cumbreras, canalones, tapas, etc y a todos los 
accesorios metálicos del sistema. 
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3.4 REPARACIONES ASOCIADAS AL SECTOR DE INTERVENCIÓN: 
 
Son tareas que emergen como consecuencia del Objeto de los trabajos a realizar.  
 
3.4.1 Sustitución de columnas de Bajadas Pluvial de PVC 
Sustitución 
Por el mal estado o el estado de deterioro deberán ser sustituidas por caño de PVC y canalón 
metálico, características similares a las existentes.  
 
 
3.4.2 Reparación de revoques interiores y pintura  
 
Reparación de Revoques interiores 
 
Retiro Se retirarán los revoques que no presenten buenas condiciones y que no estén firmes o 
flojos. Se picarán hasta la mampostería del paramento, y en los casos en que el mortero de 
toma de los mampuestos esté en malas condiciones, se retirará por lo menos 1cm. En las 
fisuras y rajaduras se debe retirar material suelto y estudiar en cada caso la colocación de 
llaves.  
 
Reconstrucción se revocarán con mortero tipo M2, según MCG, manteniendo el plomo de la 
superficie existente. Se enduirán los sectores en los que se desprendió pintura y en las 
pequeñas fisuras, de manera de obtener una superficie lisa, sin resaltos y uniforme. Esta 
operación deberá contar con la aprobación del Supervisor de la obra. 
 
Preparación del Paramentos Se preparará la superficie para recibir la pintura, con un 
cepillado, lijado y limpieza a fondo de la pintura existente y/o del enduido quitando toda la 
pintura descascarada o polvillo suelto. 
 
Pinturas en Muros: Sobre el revoque se aplicará una mano de imprimación y sellado para 
pinturas interiores siguiendo las especificaciones del fabricante, luego de la limpieza indicada 
en el párrafo anterior. 

Se terminarán con 2 manos de pintura de igual o superior calidad y performance que Incalex 
Dulux superlavable semi-mate para paredes interiores. Se cotizará color ídem existente. 
 
Se deberán seguir todas las especificaciones detalladas en la Memoria Constructiva General y 
las que indique el proveedor. 
Las manos de pintura indicadas son las mínimas a aplicar, se darán las manos necesarias para 
cubrir bien y parejo las superficies. 
Muestras y pruebas de color: se deberán hacer tantas muestras como la Supervisión de Obra lo 
indique. 
 
3.4.3 Reparación de revoques exteriores  
 
Se retirarán todos los revoques que no estén firmes y se repondrán, recomponiendo la capa 
impermeable, cuidando de dejar la superficie a ras de los revoques que no se retiran, 
finalmente se pintarán las fachadas según el ítem. 3.9.4  Pinturas de la presente memoria. 
 
Donde se indica reparación de revoques exteriores, el tratamiento será el siguiente: una vez 
terminada la tarea de retiro del revoque existente se procederá a limpiar cuidadosamente la 
superficie resultante hasta que no haya material suelto. 
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A continuación, se procederá a aplicar la primera capa impermeable, que será de 1cm como 
mínimo; para la cual se utilizará el mortero M4, que se describe en la MCG.  
Luego se aplicará una segunda capa con un mortero tipo M7, que se compondrá con las 
siguientes proporciones: 

3 partes en volumen de mezcla de arena y cemento albañilería tipo similar 
o    mejor a Articor  (3x1) 
2 partes en volumen de arena gruesa 
1 parte en volumen de cemento Pórtland. 

Esta capa tendrá un espesor de 1.8 a 2cm y no se permitirá cargarla de una sola vez, sino que 
tendrá que ejecutarse lanzando el mortero con la cuchara, comprimiéndolo con la misma, 
cargándolo luego hasta obtener el espesor requerido, fratasándola y rayándola una vez 
terminada para facilitar la adherencia del fino.  
La tercera capa, y terminación se realizará de idénticas características a la terminación 
existente. 
 
Para la aplicación de la pintura se deberá esperar a que los paramentos se encuentren 
totalmente fraguados y secos. 
 
Reparación de Pretiles  
Para el caso de pretiles con hierros expuestos se deberá realizar previo al revoque 
impermeable el siguiente tratamiento: lijar o cepillar la superficie hasta eliminar el óxido y la 
pintura suelta, si la hubiera. Luego se le aplicará un revestimiento predosificado de dos 
componentes, a base de cemento modificado con resinas sintéticas, protector contra la 
corrosión del acero en estructuras de hormigón armado, tipo similar o mejor SikaTop Armatec-
108.  
Las superficies a pintar deben estar secas, limpias, libres de polvo, polvillo, restos de mortero, 
suciedad, óxido y grasitud.  
 
 
 
 
 
3.4.4 Pinturas 
 
Se deberán seguir todas las especificaciones detalladas en la Memoria Constructiva General y las 
que indique el proveedor. 
Las manos de pintura indicadas son las mínimas a aplicar, se darán las manos necesarias para 
cubrir bien y parejo las superficies. 
Muestras y pruebas de color: se deberán hacer tantas muestras como la Supervisión de Obra lo 
indique. 
 
En revoque interior: se terminarán con la aplicación de una mano de imprimación y dos manos 
de pintura para cielorraso blanco. 
 
En muros de Bloque de Hormigón: se dará la primera mano con un sellador, color blanco y se 
terminarán con 2 manos de pintura de igual o superior calidad y performance que tipo Incalex 
Dulux super lavable semi-mate para paredes interiores, color blanco tiza. 
 
 
En perfilería metálica: se terminarán con 2 manos de antióxido o lo que se indique en las planillas 
o detalles correspondientes si es al interior y 3 manos de antióxido y 3 manos de esmalte sintético 
si es al exterior. Todo color gris grafito 
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En elementos metálicos interiores: se terminará con 2 manos de antióxido (cada mano con 
diferente color) y 2 manos de esmalte color. 
 
3.5 CIELORRASO: 
3.5.1 Cielorraso desmontable  
En locales aula y casa habitación se colocará un cielorraso de tablillas de PVC con aislación 
húmica y térmica (lana de vidrio 5 cm), altura mínima de 2.60m, similar o mejor.  
La altura de montaje será la existente o la indicada por la Supervisión de Obra. Cuando el 
cielorraso deba ser suspendido se utilizará para esto alambre 12.  
 
Para el montaje del cielorraso se deberá seguir en todo momento las indicaciones del fabricante 
y se utilizarán todos los accesorios propios del sistema y que sean requeridos para estos casos. 
 
Previo a la colocación del nuevo cielorraso, se limpiarán todas las superficies descubiertas 
existentes. 
  
Se tomarán todas las previsiones necesarias para incluir las instalaciones eléctricas y 
realizar los refuerzos que permitan el posterior amure de luminarias. 
 
 
3.5.2 Sustitución Parcial de cielorraso  
 
Se completará el cielorraso existente afectado por piezas de idénticas características a la 
existente en cocina y en comedor.  
 
3.6 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: 
 
3.6.1 Re-instalación de Eléctrica existente  
Previo al inicio de los trabajos de, se deberán retirar todas las instalaciones eléctricas, de datos, 
alarmas, etc. aparentes que se encuentren sobre el cielorraso, así como las luminarias 
existentes que se encuentren instaladas en el cielorraso e interfieran con los trabajos a realizar. 
Se anularán aquellas instalaciones que se encuentren en desuso. 

 
Finalizados los trabajos, se reinstalarán, repondrán y/o volverán a su situación original. Estos 
trabajos se realizarán en acuerdo con la Supervisión de Obra. 
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3.7 FOTOS  
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PRESUPUESTO OFICIAL

A - OBRAS PREVISTAS $U 877.925

I. V. A. (22%) DE OBRA PREVISTA $U 193.144

B - SUB TOTAL OBRAS PREVISTAS (con IVA y sin Leyes Sociales) $U 1.071.069

MONTO IMPONIBLE OBRA PREVISTA $U 139.435

C - LEYES SOCIALES OBRA PREVISTA (65,8% DEL MI) $U 91.748

PLAZO DE EJECUCION (dias calendario laborables para la construccción)

$U 1.162.817TOTAL GENERAL OBRA (B+C) (incluye IVA y LEYES SOCIALES)

OBRA ESCUELA 33

45



RUBRO DESCRIPCION  CANTIDAD  UNIDAD 
 PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO TOTAL 
SUBRUBRO 

PRECIO TOTAL 
RUBRO

1,00        108.000

1,01        Replanteo 1,0 GL 25.000 25.000

1,02        Implantación GL

1,03        Oficinas y Servicios, según MCP 1,0 GL 30.000 30.000

1,04        Cartel, según MCP GL

1,05        Obrador, servicios, barrera, vallado provisorio, protecciones, andamios, etc según MCP 1,0 GL 25.000 25.000

1,06        Provisorios: conexión de agua GL

1,07        Provisorios: conexión de luz GL

1,08        Provisorios: consumo de agua GL

1,09        Provisorios: consumo de luz GL

1,10        Prevencionista 1,0 GL 28.000 28.000

1,11        Trámitación (incluye planos y demás recaudos necesarios), según MCP GL

2,00        102.650

2,03        Retiro de la cubierta existente CHAPA de FIBROCEMENTO,  incluye traslados del material eliminado 125,0 M2 450 56.250

2,04        Retiro TOTAL de cielorrasos, incluye traslados del material eliminado 112,0 M2 325 36.400

2,06        Retiro de Instalaciones existentes 1,0 GL 10.000 10.000

4,00        405.800

4,03        Reparación de la Estructura de Madera Existente, según MCP 1,0 GL 38.500 38.500

4,16        Chapa Metálica, CHAPA ALUMINIZADA TRAPEZOIDAL según MCP (incluye complementos) 125,0 M2 1.900 237.500

4,23        Sustitución o reparación de cumbreras, según MCP 12,0 ML 350 4.200

4,24        Sustitución o reparación de babetas, según MCP 1,0 GL 25.600 25.600

4,25        Sustitución o reparación de canalones, según MCP 36,0 ML 1.750 63.000

4,26        Pruebas de estanqueidad 1,0 GL 7.000 7.000

4,30        Trabajos de Reparación de la Chapa, según MCP 75,0 M2 400 30.000

5,00        261.475

5,09        Sustitución de Columnas de Bajadas Pluviales, PVC φ110mm, según MCP 1,0 GL 8.500 8.500

5,12        Reparación de Revoques interiores (incluye Pintura), según MCP 50,0 M2 825 41.250

5,13        Reparación de Revoques Exteriores (incluye Pintura), según MCP 55,0 M2 875 48.125

5,15        Cielorraso desmontable (incluye accesorios), según MCP 112,0 M2 1.050 117.600

5,16        Instalacion eléctrica - Re-instalación eléctrica existente (incluye canalizaciones, cableado, luminarias, fijaciones, etc), según MCP 1,0 GL 25.000 25.000

5,21        Limpieza general de obra (incluye diaria y final) 1,0 GL 21.000 21.000

SUBTOTAL 877.925

REPARACIONES ASOCIADAS AL SECTOR DE INTERVENCIÓN

IMPLANTACION DE OBRA

DEMOLICIIONES Y RETIRO

                REPARACIÓN CUBIERTA LIVIANA EXISTENTE

                Sustitución total o parcial

CUBIERTA LIVIANA


