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PLAN TECHOS FICHA TECNICA F7
DATOS GENERALES

CENTRO ESCUELA TECNICA DE TACUAREMBO SUBSISTEMA DGTP
LOCALIDAD TACUAREMBO DEPARTAMENTO TACUAREMBO ARQ. MAIRA CORNELIUS

PROYECTISTA

DETALLE DE LA INTERVENCION
Area total Areade o MONTO P.lazo de
construida | 3956 | Intervencion | 3799 ° 2.148.030 Ejfcucuon 60

afectacion ($) (dias
(m2) (m2) )
calendario)

DESCRIPCION DE LA OBRA

Patologia a Resolver Objeto de las OBRAS

Diagnéstico

Filtraciones de agua por cubierta de hormigdn armado

y por chapa.

Impermeabilizacion de pretiles y canalones en mal
estado. Membrana desprendida o con roturas.
Mddulos y talleres prefabricados con filtraciones.

1- Limpiezay reimpermeabilizacion total de azotea
de hormigdn armado.

2- Reanclajey sellado de uniones en chapas

3- Impermeabilizacion de cubierta de médulosy
talleres prefabricados.

Planta de Techos

Planta Sector de Intervencion (Techo)

[

Fotos Sector de Intervencion

Colonia 1013,

Montevideo, Uruguay. CP 11100 | +588 2900 7070

www.anep.edu.uy
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MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

OBRA: ESCUELA TECNICA
UBICACION: TACUAREMBO
DEPARTAMENTO: TACUAREMBO

DESTINO: LOCAL ESCUELA TECNICA
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Tacuarembd, Junio de 2024

2 INTRODUCCION

2.1 UBICACION
Departamento de TACUAREMBO
Localidad de TACUAREMBO
Direccion Calle Liber Seregni esq. Dr. Domingo Catalina
PadronN°1112-1113-1114

2.2 OBJETO DE LAS OBRAS:

Las Obras comprenden:
e Limpiezay reimpermeabilizacion parcial de azotea.
e Reanclajey sellado de uniones en chapas
e Impermeabilizacion de cubierta de mddulos y talleres prefabricados.

El desarrollo de la obra se ajustara de acuerdo al Cronograma del Pliego de Condiciones Particulares.

2.3 GENERALIDADES:

Esta Memoria Constructiva Particular (M.C.P.) complementa la informacion expresada en planos,
esquemas, detalles y en la Memoria Constructiva General (M.C.G.) a los efectos de realizar los trabajos
de reparaciones.

Es obligatoria la visita al edificio para su correcta presupuestacion, por lo que los oferentes deberan
coordinar el acceso al edificio con las autoridades del mismo y obtener una constancia de visita.

2.4 CALIDAD DE LOS TRABAJOS Y DIRECCION DE ORAS:

Las obras comprenden los trabajos de mantenimiento y reparacion de acuerdo a esta Memoria,
incluyéndose todas las tareas necesarias para cumplir con el Objeto de la licitacion que, sin estar
concretamente especificadas, sean de rigor para dar completa terminacion a lo que se considera una
construccion esmerada. Se incluiran, a costo de la empresa contratista, todos los trabajos derivados de
dafios que se ocasionen en los locales y sus instalaciones durante el desarrollo de las obras. Por lo tanto,
cualquier componente del edificio en los que se produzcan dafios por los trabajos objeto de esta
licitacion se deberan reconstituir tanto los acabados o terminaciones pre-existentes a entero costo del
Contratista.

Para todos los trabajos que no estén especificados, en esta memoria, se solicitara detalle de solucién a
la Supervision de Obra, en un plazo maximo de 24hrs. de detectado el problema sin que ello signifique
una modificacion de los costos de obra.



R CONSEJO DIRECCION EJECUTIVA | DIRECCION SECTORIAL
<2al N E p DIRECTIVO | DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA
*.;{«? CENTRAL INSTITUCIONAL

La empresa contratista debera presentar garantia escrita de los trabajos por un plazo establecido segln
el marco legal vigente, por laimpermeabilizacion total de la obra.

2.5 PERSONALDE OBRA:

Debera haber permanentemente un capataz interiorizado en la totalidad de los procedimientos a realizar,
el que recibird y hara cumplir las rdenes de la Supervision de Obra.

Para el desarrollo de los trabajos se empleara, en todos los casos, mano de obra capacitada la que actuara
bajo las 6rdenes del capataz.

La Supervision de Obra podra ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo y/o comportamiento no
considere satisfactorio.

2.6 SEGURIDAD:

La Empresa Contratista debera contar con un Técnico Prevencionista a los efectos de cumplir con lo
dispuesto en normas y disposiciones.

Se han de cumplir las normas y disposiciones contenidas en la ley de Prevencion de Accidentes de Trabajo
y su reglamentacion, las leyes del Banco de Seguros, las Ordenanzas Municipales, y los reglamentos del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Toda observacion que la Supervision de Obra realice sobre el tema de seguridad, asi como de la
construccion de los andamios, si los hubiera, (su disposicion, refuerzo o cambio de piezas, distribucion de
cargas, etc.), sera cumplida de inmediato.

2.7 ESPECIFICACIONES TECNICAS:
En las especificaciones se hace referencia a marcas de fabrica, nimero de catalogo y tipo de equipos,
elementos, productos y materiales de un determinado fabricante.

Se establece que seran también aceptables ofertas de equipos, articulos o materiales alternativos que
tengan caracteristicas similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad a la establecida en
dichas especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por la Administracion. A
los efectos de comprobar el nivel de calidad y performance de los equipos, articulos o materiales
alternativos, la Administracion designard técnicos que emitiran los informes correspondientes,
resolviéndose en definitiva la admision o no de los mismos en base a dichos dictamenes.

2.8 TRAMITACION, PLANOS Y MANUAL DE MANTENIMIENTO

Segln se establece en el Pliego de Condiciones Generales el Contratista se encargara de realizar todas las
gestiones ante las autoridades nacionales y municipales a los efectos de obtener todos los permisos y
habilitaciones finales que correspondan a la obra.

Para esto se deberan confeccionar todos los planos, recaudos, formularios y material solicitado de acuerdo
a la normativa vigente y todas las copias necesarias seran a cargo del Contratista.

De acuerdo al Pliego de Condiciones Generales el Contratista realizard a su cargo los ajustes en la totalidad
de los planos en un todo de acuerdo a la obra.
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3 OBRASEDILICIAS

3.1 IMPLANTACION DE OBRA:
Se realizard en un todo de acuerdo con la Memoria Constructiva General de ANEP.

3.1.1 Oficinasy Servicios

En caso que corresponda el Contratista debera realizar las oficinas y servicios de acuerdo con la
reglamentacion vigente y la Memoria Constructiva General, en el area destinada a obrador contando en
todo momento con la aprobacion de la Supervision de Obra (area y ubicacion).

Las oficinas y servicios no podran ser construcciones precarias. Se debera conformar éstos con
contenedores adaptados a esta funcion los que se retiraran al final de la Obra. ANEP no se hara responsable
por el hurto o falta de materiales o herramientas propiedad del contratista.

3.1.2 Cartel

De acuerdo a lo indicado por el Supervisor de Obra el Contratista, suministrara y colocara el cartel de
obra, en un sitio bien visible indicado por este técnico, con las medidas y disefio detallado en el Pliego
de Condiciones Particulares.

3.1.3 Vallado provisorio

Se protegera a la construccion existente de posibles dafios y se reparara cualquier afectacion ocasionada
durante el transcurso de las obras.

Se debera colocar una valla seguin se indica en la Memoria Constructiva General y en un todo de acuerdo
con las Ordenanzas Municipales y Nacionales vigentes.

Correspondera delimitar el area de trabajo evitando el acceso a ésta de personas ajenas a la obra y la
diseminacién de polvo al resto del edificio. Dentro de la misma se deberan organizar todas las
construcciones provisorias, y estara supeditada a la aprobacién de la Supervision de Obra.

Elvallado se mantendra en buen estado durante el transcurso de las obras debiéndose reparary reubicarse
las veces que sean necesarias segln lo dispuesto por la Supervision de Obra y su aprobacion.

3.1.4 Elementos de proteccion

Se colocaran todos los elementos de seguridad, que deberan mantener la separacion visual y
fisica, necesarias para evitar cualquier tipo de accidente, perjuicio fisico del personal.

Se deberan realizar todos aquellos vallados provisorios necesarios segun se indica en la Memoria
Constructiva Generaly en un todo de acuerdo con las Ordenanzas Municipales y nacionales vigentes.

3.1.5 Andamiosy Escaleras de Obra

El Contratista construira los andamios y las escaleras de obra en un todo de acuerdo con las disposiciones
vigentes y la Memoria Constructiva General. Debera presentar la memoria con la aprobacion del Técnico
Prevencionistay el Director de Obra.
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3.3 REPARACION PARCIAL DE LA CUBIERTA:

Se realizard la re-impermeabilizacion PARCIAL de la Cubierta: pretiles, gargantas de pretiles,
resumideros, embudos, canalones, y sectores de filtraciones

Se realizara la reparacion de una faja de impermeabilizacion con membrana asfaltica terminacion
aluminio, en la cubierta del edificio. Los trabajos se realizan con el objetivo de garantizar la
estanqueidad y prolongar la vida util de laimpermeabilizacidn existente.

Se inspeccionara toda la superficie de la cubierta para detectar areas dafiadas o levantadas en la
membrana existente, marcando las zonas que requieren intervencion

Corte y retiro: Se cortard el sector/zona/ de membrana asfaltica con terminacién aluminio/fieltro
sintético y se retiraran las partes dafiadas, asegurando realizar cortes limpios y rectos.

Limpieza: Luego del corte se realizara una limpieza exhaustiva de la superficie a reparar utilizando una
escoba o cepillo para eliminar polvo, suciedad, grasas y escombros.

Imprimacion - Sobre la zona sin membrana se aplicard una imprimacién en base a asfaltos diluidos
compatibles con los de laimpermeabilizacion solicitada a razén de 1,5 Kg/m?2.
Una vez secay limpia esta capa se estara en condiciones de realizar laimpermeabilizacion.

Nueva Membrana: La nueva membrana se cortard a medida, asegurando que cubra completamente el
area a reparar con un solape minimo de 10 cm sobre la membrana existente.

Colocacion: Se colocard en el sector en un todo respetando lo que indica la Norma UNIT 1065:2000. Se
pondra énfasis en la colocacion de las fajas con solapes minimo de 10 cm. y soldandose el mencionado
solape a fuego indirecto, debiendo quedar soldada a la base en toda su superficie y a junta trabada. Se
debera asegurar un correcto sangrado realizado a cuchara, con esmerado cuidado de no pinchar o
cortar la proteccion de aluminio. El sangrado se protegera con pintura aluminio-asfaltica, aplicandose
un minimo de 1 litro cada 5 metros cuadrados, en dos manos y en sentidos cruzados.

Se tendra especial cuidado en que la impermeabilizacidn se continle en toda la altura de la garganta
de los pretiles, y que se realicen correctamente los embudos de las bajadas.

Inspeccion: Se realizara una inspeccidn visual para asegurar que no queden areas sueltas, burbujas o
imperfecciones, y de encontrarse se corregiran, segin lo que disponga el Supervisor de Obra.
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3.4 REPARACION PARCIAL DE CUBIERTA DE CHAPA EXISTENTE

Previo a la realizacion de los trabajos se debera verificar el diagndstico del estado general de la chapa
y de los sistemas de fijacidn, junto al Supervisor de Obra. Donde se identificar areas oxidadas, agujeros,
tornillos sueltos o faltantes, etc.

La Empresa Contratista deberd reparar/sustituir/ todas/algunos de los sistemas de fijacion/
terminaciones/accesorios/dafiados/rotos/sueltos/initiles o proximos a caducar como también
recuperar la terminacion de la chapa.

3.4.1 Reparacion de areas oxidadas

Para la reparacion de areas oxidadas se debera lijar o cepillar la superficie hasta eliminar el 6xido y la
pintura suelta, si la hubiera. Luego de lijado se aplicara un recubrimiento protector utilizando un
esmalte tipo similar o mejor a Incalux DIAMANTE 3 con inhibidor de corrosidn. Las superficies a pintar
deben estar secas, limpias, libres de polvo, polvillo, restos de mortero, suciedad, 6xido y grasitud. Se
aplicaran 3 manos a pincel o rodillo o compresor, lijando suavemente y limpiando entre mano y mano.
Debera aplicarse en paifios completos evitando retoques. Se deberan seguir todas las especificaciones
del proveedor.

El mecanismo descrito se aplicara también para babetas, cumbreras, canalones, tapas, etcy a todos los
accesorios metalicos del sistema.

3.4.2 Reparacion del sistema de Fijacion

Se retiraran todos los elementos de fijacion rotos, incompletos, indtiles o proximos a caducar y seran
sustituidos por otros de idénticas caracteristicas en forma y material segtn lo recomendado por el
fabricante, ver item FIJACION de la presente memoria.

El mecanismo descrito se aplicara también para babetas, cumbreras, canalones, tapas, etcy a todos los
accesorios metalicos del sistema.

3.4.3 Selladode Uniones

Se deberan sellar montajes abiertos o levantados en canalones, babetas, tapas, chapas o accesorios
con superficies menores a 100cm2.

Previamente se eliminara todo el 6xido o sector semi desprendido.

Luego se aplicaran dos capas de masilla de resina epoxi (usada para chapa de barco) sellando la junta.
Por dltimo, se protegera aplicando un recubrimiento protector utilizando un esmalte tipo similar o
mejor a Incalux DIAMANTE 3 con inhibidor de corrosion.

El mecanismo descrito se aplicara también para babetas, cumbreras, canalones, tapas, etcy a todos los
accesorios metalicos del sistema.

3.44 Terminacion

Como terminacion de la chapa existente se pintard con un polimero compuesto por particulas
trituradas generadas a partir de goma reciclada y un polimero de base acuosa alterado con un bio
modificador tipo similar o mejor a Microgoma. Se debera aplicar segin recomendacion del proveedor.

3.4.5 Pruebade Estanqueidad
Se realizaran pruebas de estanqueidad de las cubiertas instaladas mediante la aplicacion de agua a
presidn con manguera intermitentemente, por un lapso de 48 horas.
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Esta prueba debera ser realizada en presencia de la Supervision de la Obra para ser aprobada. El
mecanismo descrito se aplicara también para babetas, cumbreras, canalones, tapas, etc y a todos los
accesorios metalicos del sistema

3.4.6 Ensayos obligatorios de Estanqueidad

Se realizaran pruebas de estanqueidad de las cubiertas instaladas mediante la aplicacion de agua a
presidn con manguera intermitentemente, por un lapso de 48 horas.

Esta prueba debera ser realizada en presencia de la Supervision de la Obra para ser aprobada.

3.5 REPARACIONES ASOCIADAS AL SECTOR DE INTERVENCION:
Son tareas que emergen como consecuencia del Objeto de los trabajos a realizar.

3.5.1 Reparacion de columnas de Bajadas Pluvial

Pruebas Hidraulicas

Se detectaron algunos problemas de filtraciones en las columnas de bajada de pluviales del edificio, las
mismas son de hierro fundido/PVC/Galvanizado y se encuentran al interior del mismo.

Cualquier tramo o pieza de la cafieria que se encuentre en mal estado o estado de deterioro deberan
ser sustituida

Reparacion de las caiierias de PVC:

Pequefias roturas, se repararan envolviendo el cafio con tira de membrana asfaltica autoadhesiva.
Previamente a la superficie afectada del cafio se le aplicara emulsion asfaltica y arena para generar
rugosidad.

Medianas roturas: se deberad cortar y retirar el sector afectado. Luego se colocara una pieza con
idénticas caracteristicas al existente que se unira al cafio mediante juntas elastoméricas.

Grande roturas: se debera proceder al cambio del cafio.

Reparacion de las uniones vistas de hierro fundido:
En cafios de Hierro Fundido se aplicara en las uniones un sellador elastico a base de poliuretano tipo
similar o mejor a Sikaflex 221, seguin las especificaciones del fabricante.

3.5.2 Sustitucion de columnas de Bajadas Pluvial de Hierro Fundido

Pruebas Hidraulicas

Se detectaron algunos problemas de filtraciones en las columnas de bajada de pluviales del edificio, las
mismas son de hierro fundido y se encuentran al interior del mismo.

Sustitucion
Por el mal estado o el estado de deterioro deberan ser sustituida por cafio de Hierro Fundido diametro
xx xxx de idéntica caracteristicas a las existentes.

3.5.3 Sustitucion de columnas de Bajadas Pluvial de PVC

Pruebas Hidraulicas

Se detectaron algunos problemas de filtraciones en las columnas de bajada de pluviales del edificio, las
mismas son de PVCy se encuentran al interior del mismo.

Sustitucion
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Por el mal estado o el estado de deterioro deberan ser sustituida por cafio de PVC didmetro xx xxx de
idéntica caracteristicas a las existentes.

Reparacion de cubierta del médulos y talleres prefabricados:

Se sustituira laimpermeabilizacion de juntas de engrafrado con membrana asfaltica aluminizada.
Suministrar y colocar en toda la superficie aimpermeabilizar membrana asfaltica de espesor
minimo 4 mm y terminacién aluminio gofrado tipo “Sika 42 AP” (debe cumplir con Norma UNIT
1058:2000).

La colocacion se regira por las indicaciones de la Norma UNIT 1065:2000, en todos
los casos la membrana asfaltica ira totalmente pegada al sustrato y se tendra especial cuidado
en pretiles, planos verticales, gargantas y desagties.

La membrana se colocara en fajas, solapandose una sobre otra un minimo de 10 cm y soldandose el
mencionado solape a fuego indirecto, aplicando luego aluminio asfaltico para su proteccion. Se
realizaran todas las recomendaciones del fabricante.



y | CONSEJO DIRECCION EJECUTIVA | DIRECCION SECTORIAL
es; ’ ’ DIRECTIVO ’ DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA
3&.,, CENTRAL INSTITUCIONAL

3.6 FOTOS
; ;"?.’- “ .

10



CONSEJO DIRECCION EJECUTIVA | DIRECCION SECTORIAL
%} ‘ ‘ DIRECTIVO I DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA
% CENTRAL INSTITUCIONAL

11



’ CONSEJO DIRECCION EJECUTIVA DIRECCION SECTORIAL
= ’ | DIRECTIVO | DE GESTION ' DE INFRAESTRUCTURA
CENTRAL INSTITUCIONAL

12



CONSEJO DIRECCION EJECUTIVA | DIRECCION SECTORIAL
éee) ’ ’ DIRECTIVO ’ DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA
;'x' CENTRAL INSTITUCIONAL

13



& | CONSEJO DIRECCION EJECUTIVA | DIRECCION SECTORIAL
%} ‘ | DIRECTIVO l DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA
;g.,, CENTRAL INSTITUCIONAL

14



CONSEJO | DIRECCION EJECUTIVA | DIRECCION SECTORIAL
‘!’ l N E p ’ DIRECTIVO ’ DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA
CENTRAL | INSTITUCIONAL

15



DIRECCION SECTORIAL
DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION EJECUTIVA

DE GESTION
INSTITUCIONAL

CONSEJO
DIRECTIVO
CENTRAL

'ANEP

{S‘p}

16



DIRECCION EJECUTIVA DIRECCION SECTORIAL
| DIRECTIVO | DE GESTION ‘ DE INFRAESTRUCTURA
CENTRAL INSTITUCIONAL

e/ /) T ):u.c'tf'?‘ﬁ.u

S

17



CONSEJO DIRECCION EJECUTIVA | DIRECCION SECTORIAL
%} l ‘ DIRECTIVO ’ DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA
X’ CENTRAL INSTITUCIONAL 1

18



OBRA

PRESUPUESTO OFICIAL

A - OBRAS PREVISTAS

$U 1.628.900

1. V. A. (22%) DE OBRA PREVISTA

$U 358.358

B - SUB TOTAL OBRAS PREVISTAS (con IVA y sin Leyes Sociales)

$U 1.987.258

MONTO IMPONIBLE OBRA PREVISTA

$U 244.335

C - LEYES SOCIALES OBRA PREVISTA (65,8% DEL MI)

$U 160.772

TOTAL GENERAL OBRA (B+C) (incluye IVA y LEYES SOCIALES)

$U 2.148.030

PLAZO DE EJECUCION (dias calendario laborables para la construcccion)

60




1,00 [IMPLANTACION DE OBRA
1,01 [Replanteo 1,0 GL
1,02 |Implantacién 1,0 GL 10.000 10.000
1,03 |Oficinas y Servicios, segiin MCP 1,0 GL
1,04 [Cartel, segiin MCP 1,0 GL
1,05 |Obrador, servicios, barrera, vallado provisorio, protecciones, andamios, etc segiin MCP 1,0 GL
1,06 [Provisorios: conexion de agua 1,0 GL
1,07 |Provisorios: conexion de luz 1,0 GL
1,08 |Provisorios: consumo de agua 1,0 GL
1,09 |Provisorios: consumo de luz 1,0 GL
1,10 |Prevencionista 1,0 GL 8.500 8.500
1,11 [Tramitacién (incluye planos y demas recaudos necesarios), segun MCP 1,0 GL
2,00 |DEMOLICIIONES Y RETIRO
2,01 [Retiro de impermeabilizacion existente en la Cubierta 350,0| M2 300] 105.000
3,00 |AZOTEAS
Reimpermeabilizacion total de la cubierta MEMBRANAS
3,03 |Imprimacién, seglin MCP 360,0 M2 300 108.000
3,04 [Impermeabilizacion, Membrana asfaltica terminacion gofrado, segtin MCP 360,0 M2 300 108.000
3,15 |Reconstruccion de Pretiles, ductos, chimeneas, etc, segin MCP 400,0 ML 300 120.000
3,16 |Reparacion de canalones de hormigdn armado 250,0 M2 300 75.000
3,17 |Babetas, segin MCP 620,0 ML 300 186.000
4,00 |CUBIERTA LIVIANA _
REPARACION CUBIERTA LIVIANA EXISTENTE
4,30 |Trabajos de Reparacion de la Chapa, segin MCP 800,0 M2 320 256.000
4,31 |Trabajos de Reparacion en Sistema de Fijacidn, segiin MCP 800,0 M2 320 256.000
4,30 |Trabajos de Sellado de Uniones, segiin MCP 800,0 M2 320 256.000
4,31 |Terminacién PINTURA, seglin MCP 370,0 M2 320 118.400
5,00 |REPARACIONES ASOCIADAS AL SECTOR DE INTERVENCION _
5,10 |Reparacidn de Columnas de Bajadas Pluviales, HIERRO FUNDIDO, segtn MCP 30,0 ML 200 6.000
5,11 |Reparacién de Columnas de Bajadas Pluviales, PVC, segiin MCP 30,0 ML 200 6.000
5,21 |Limpieza general de obra (incluye diaria y final) 1,0 GL 10.000 10.000




