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DESCRIPCION DE LA OBRA
Patologia a Resolver Objeto de las OBRAS

Diagnéstico

Filtracién de cubierta en H.A. que afecta la instalacién

eléctrica.

Re-impermeabilizacidn de cubierta de H.A.

1. Retiro de baldosonesy/o alisado sobre
impermeabilizacidn
Retiro de la impermeabilizacién existente
Rectificacién de las pendientes
Alisado
Colocaciéon de membrana impermeable
Trabajos en embudos y pretiles
7. Prueba de estanqueidad

ok wN

Planta de Techos

Planta Sector de Intervencion (Techo)

WAOIEA TRANSHAB B
1/

_ Y { = = ]
I

Fotos Sector de Intervencion

Colonia 1013,

Montevideo, Uruguay. CP 11100 | +598 2500 7070
www.anep.edu.uy




MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

OBRA:
OBJETO
UBICACION:
LOCALIDAD

DEPARTAMENTO:

Instituto de Lenguas Extranjeras
Impermeabilizacion de cubiertas.
Calle: 26 de marzo 1066
Montevideo

MONTEVIDEO



Generalidades:

En 26 de marzo entre Marti y Av. Brasil se ubica el Instituto de Lenguas Extranjeras.
Consta de un volumen que comprende: Biblioteca, Direccién, Administracion,
Servicios, 4 aulas, 1 bafio accesible, bateria de bafios para alumnos y tanque de
agua elevado. Este sector se vincula al sector de primaria por un puente con
escalera que define el acceso a este edificio y al gimnasio desde el patio de la
escuela.

Es obligatoria la visita al edificio para su correcta presupuestacion, por lo que
los oferentes deberan coordinar el acceso al edificio con las autoridades del
mismo Yy obtener una constancia de visita.

Alcance de los trabajos:

La intervencion se realizara en todo el bloque sustituyendo la impermeabilizacién
existente por una nueva.

Esta memoria constructiva particular (M.C.P.) complemente la informacion
expresada en planos, cortes y detalles.

También complementa estos recaudos la memoria constructiva general (M.C.G.)
del Ministerio de Transporte y Obras Publicas. La M.C.G. actuara en todo punto
que no sea especificado en los recaudos anteriormente mencionados.

Se deberan respetar todas las normativas vigentes de todos los organismos
involucrados.

El desarrollo de la obra se ajustar4 de acuerdo al Cronograma del Pliego de
Condiciones Particulares.

Consideraciones Generales:

Se tendra especialmente en cuenta que en cuanto a la existencia o no en plaza
de materiales, elementos o dispositivos solicitados, nacionales o de marca
importada, los plazos correspondientes de importacién o fabricaciéon corren por
exclusiva responsabilidad de la Empresa adjudicataria, la que debera tenerlos
en cuenta y no sera excusa para la instalacion de otro modelo o marca que no
cumpla con las prestaciones, dimensiones, caracteristicas y especificaciones de
la referencia.

Calidad de los trabajos y direccidon de obras:

Las obras comprenden los trabajos de mantenimiento y reparacion de acuerdo
a esta Memoria, incluyéndose todas las tareas necesarias para cumplir con el
Objeto de la licitacién que, sin estar concretamente especificadas, sean de rigor
para dar completa terminacion a lo que se considera una construccion esmerada.
Se incluiran, a costo de la empresa contratista, todos los trabajos derivados de
dafios que se ocasionen en los locales y sus instalaciones durante el desarrollo
de las obras. Por lo tanto, cualquier componente del edificio en los que se
produzcan dafos por los trabajos objeto de esta licitacion se deberan reconstituir
tanto los acabados o terminaciones pre-existentes a entero costo del Contratista.



Implantaciéon de la obra:

Quedara a cargo de la Empresa la realizacion de todos los tramites necesarios
(habilitaciones, permisos, etc., que se requieran para la ejecucion de las obras y
entrega final con las habilitaciones definitivas), a realizar en las diferentes
oficinas del Estado.

La empresa contratista debera contar con Técnico Prevencionista.

Oficinas y Servicios:

El obrador, la casilla provisoria y la oficina de obra (en caso que se requiera) se
podran construir de acuerdo a las especificaciones de la M.C.G., o en su defecto
se podra realizar con algun sistema desmontable. En ambos casos la empresa
contratista debera retirar dichas construcciones, previa entrega de la obra,
dejando el terreno limpio de materiales. Durante el transcurso de las obras, se
podran trasladar dichas instalaciones, en caso de ser necesario para el mejor
desarrollo de las actividades y seguridad de los alumnos y personal en general.
El Contratista debera realizar las oficinas y servicios de acuerdo con la
reglamentacion vigente y a la Memoria Constructiva General.

Personal de Obra

Debera haber permanentemente un capataz interiorizado en la totalidad de los
procedimientos a realizar, el que recibird y hara cumplir las 6rdenes de la
Supervision de Obra.

Para el desarrollo de los trabajos se empleara, en todos los casos, mano de obra
capacitada la que actuara bajo las érdenes del capataz.

La Supervision de Obra podra ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo
y/o comportamiento no considere satisfactorio.

Seguridad

La Empresa Contratista debera contar con un Técnico Prevencionista a los
efectos de cumplir con lo dispuesto en normas y disposiciones.

Se han de cumplir las normas y disposiciones contenidas en la ley de Prevencion
de Accidentes de Trabajo y su reglamentacion, las leyes del Banco de Seguros,
las Ordenanzas Municipales, y los reglamentos del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social.

Toda observacion que la Supervision de Obra realice sobre el tema de seguridad,
asi como de la construccién de los andamios, si los hubiera, (su disposicion,
refuerzo o cambio de piezas, distribucion de cargas, etc.), sera cumplida de
inmediato.

Cartel

El cartel de obra respondera al disefio utilizado segun planilla, con los logos
correspondientes. El Contratista suministrara y colocara el cartel de obra, en un
sitio bien visible desde la calle 26 de marzo.



Se realizara en un todo de acuerdo con la Memoria Constructiva General y con
las indicaciones dadas en las laminas correspondientes.

1- IMPERMEABILIZACION SOBRE PRETILES Y GARGANTAS
Se realizar4 segun detalles en planos e indicaciones de la M.C.G.

En la parte superior interior del pretil hasta la parte inferior de la aleta se utilizara
pintura impermeabilizante acrilica fibrado para techos

IMPRIMACION

Se debera aplicar de primera mano, una imprimacion, con pintura acrilica tipo
Sikacril, similar o mejor, diluida con un 25% de agua. Posteriormente se aplicaran
sucesivas manos de pintura pura. Para la aplicaciéon de la siguiente mano la
superficie debera estar seca (aproximadamente 4 horas). Se debera aplicar capas
finas.

APLICACION

Se colocara una PINTURA ACRILICA con incorporacion de fibras sintéticas cortas,
tipo similar o mejor a SIKACRIL FIBRADO, que produce una membrana continua,
elastica, completamente adherida al soporte, sin juntas ni solapes, 100% estanca
e impermeable. La forma de aplicacion sera con rodillo o pinceleta, segun
especificaciones del fabricante. ElI espesor minimo total aplicado sera 2.5kg/m2
(espesor de pelicula seca) para superficies horizontales y 1.5 kg/m2 para
superficies verticales.

GARGANTAS: Se deberan conformar las gargantas en el encuentro con los
pretiles conformando una curva de radio mayor a 15cm con mortero de Arena 'y
Cemento.

PRETILES: Se verificara el estado de los pretiles, consolidandose aquellos los
elementos de hormigbn o mampuestos que puedan estar flojos o se aflojen
durante los trabajos. Se restituiran las piezas o sectores dafiados, utilizandose
mortero de 3 partes de arena y 1 parte de cemento, y mampuestos compatibles.
Debera quedar como resultado una superficie apta para el remate y fijacion de
la impermeabilizacion.

ENCASUMBRADO: Se hara en aquellos casos en que la aleta del pretil esta
muy baja y no permite al operario doblar la membrana bajo la aleta del pretil

Se debera rellenar con hormigdn 4-2-1 (con pedregullin) bajo la aleta hasta el
relleno y aplicando puente de adherencia tipo Sikatop Modul o similar entre ellos
y conformando garganta curva de 15cm de radio.

JUNTAS: Se realizara la re - impermeabilizacion de la junta de trabajo o
dilatacion existente.
« Junta con aleta horizontal: se colocara la membrana hasta el borde
superior de las vigas invertidas que conforman la junta. Sobre la aleta que
cubre la junta se realizara una impermeabilizacion con arena, cemento e
hidrofugo conformando los goterones necesarios para asegurar la
estanqueidad de la junta. O se colocarda una cupertina de chapa
galvanizada construida a medida, de Calibre 26 cubriendo la junta en toda



su extension la que se amuraré en un solo lado, segun lo especificado en
la MCG.

e Se colocara junta vertical en fachada, y a lo largo del pretil, como
terminacion de la junta una masilla a base de poliuretano tipo, similar o
mejor a Sika Flex 1A Plus.

Las gargantas y las terminaciones de pretiles se efectuardn prolijamente. La
membrana debera quedar soldada a la base en toda su superficie.

Se pondrd especial cuidado en la impermeabilizacion de gargantas, pretiles y
juntas de trabajo.

2.- IMPERMEABILIZACION DE LOSAS
2.1- RE-IMPERMEABILIZACION DE AZOTEAS

Se retirara totalmente la capa de material superficial (alisado, etc) y la capa de
impermeabilizacion existente hasta llegar al relleno con pendiente y se procedera
de la siguiente manera:

De ser necesario se corregira las pendientes para lograr una superficie lisa y evitar
gue se empoce el agua garantizando una buena evacuacion de pluviales. Estas
pendientes no deberan ser menores al 1% ni mayores al 2%.

Se picaran todos los revoques y morteros flojos o desprendidos que impidan una
correcta ejecucion del objeto licitado, tanto de las superficies como de las capas
gue componen la azotea y los pretiles. Todo el material eliminado debera apilarse
en volquetas proximo al obrador y alejado de las areas educativas y trasladado
fuera del local lo antes posible.

Previo al inicio de los trabajos de impermeabilizacién, se deberan retirar todas
las instalaciones (sanitarias, eléctricas, aires acondicionados, de incendio, etc.)
aparentes gue interfieran con los trabajos a realizar. No se podra dejar el servicio
sin funcionamiento, debiendo instalarse un servicio provisorio. Se anularan
aguellas instalaciones que se encuentren en desuso.

Finalizados los trabajos, se reinstalaran o volveran a su situacion original. Para
la re-instalacién, no se podran afirmar a los pretiles ni a las carpetas con grampas
0 tacos.

Previo a la colocacion de la imprimacion asfaltica se debera realizar una limpieza
a fondo de toda la superficie para asi remover cualquier resto de material suelto
o escombros. La superficie deberd quedar libre de protuberancias,
irregularidades, de aceite, grasa y restos de elementos (cables y canalizaciones,
los que se removeran temporariamente), seca y limpia. Los bordes, esquinas y
protuberancias deberan ser redondeados, con radio minimo de 5cm.

Se aplicara como minimo una capa de emulsion asféltica de 1,5 Kg / m2. Una
vez seca Yy limpia esta capa se estard en condiciones de realizar la
impermeabilizacion con membrana asfaltica de 4 mm de espesor con dos almas
centrales de polietileno de alta densidad y terminacién de aluminio gofrado.



Se colocara la membrana en fajas, solapandose una sobre otra un minimo de 10
cm y se pegaran entre si mediante soldadura en caliente. Se debera prever el
minimo de uniones posibles.

La membrana asfaltica tendra un doble film de polietileno, de espesor 4mm
(minimo) y 42 Kg, con alma de polietileno 60 micrones de alta densidad. La
membrana asféltica cumplirhd la NORMA ASTDM 146, elongacion media a la
rotura 300%, plegabilidad sin fracturas A 5, ensayo de flexibilidad sin alteraciones
ASTDMD 2939, NORMA RAM 6716, permeabilidad sin variaciones del nivel de
agua.

El sangrado se protegera con pintura aluminio-asféltica, aplichndose un minimo
de 1 litro cada 5 metros cuadrados, en dos manos y en sentidos cruzados.

Se tendra especial cuidado en que la impermeabilizacion se continle en toda
la altura de los pretiles, y que se realicen correctamente los embudos de las
bajadas.

La membrana deberéd quedar soldada a la base en toda su superficie. El tiempo
transcurrido desde la fabricacién hasta su colocacién no podra superar los 2
anos.

EMBUDOS- En las bajadas de pluviales, se colocaran embudos de EPDM tipo
similar o mejor.

RESUMIDEROS: Para la ejecucion de los puntos de captacion de pluviales se
realizard un ensanche de la boca (olla) conformado por mortero de 3 partes de
arena y una de cemento y se colocaran todas las protecciones (rejillas, globos
etc) necesarias a fin de evitar la obstruccién y facilitar el desaglie ante intensas
precipitaciones.

En cada bajada de columnas de pluviales se colocara canastilla protectora para
evitar el ingreso de objetos y hojas a las tuberias.

3.- ENSAYOS OBLIGATORIOS DE ESTANQUEIDAD:

PRUEBA DE AGUA - Se realizar4 prueba, inundando las azoteas con agua
coloreada, por el término de 24 horas. -

La misma se hara en pafios comprendidos entre limatesas se taponeara la
columna de bajada correspondiente a ese pafio (para eso se taparan las bocas
de salida con un tapon neumatico introducido por lo menos 20cm dentro de cada
columna de pluvial a los efectos de ensayar también el sellado de los embudos)
y se inundara hasta una altura de 10cm o hasta la altura de las limatesas si fuera
inferior. Luego de transcurridas las 24 horas se destapara la columna en etapas
evitando el aluvion de agua y se comprobara la correcta evacuacion de la misma.
Para el caso de los pretiles se realizara una prueba de aplicacion de agua a
presién (mediante manguera) intermitentemente, por un lapso de 24 horas.

En caso de detectarse filtraciones la Supervision de Obra exigira los trabajos
necesarios a realizar para su correccién. Se realizaran nuevas pruebas a efectos
de la necesaria verificacion.



GARANTIA - Se exigira garantia por escrito, por 10 afios, tanto sea dada por el
Contratista 0 sea traspaso de Subcontrato, a éste, que indique plazo y los términos
que esta garantia abarca.

Durante el plazo de vigencia de la garantia, el Contratista se hara cargo de los
dafos y reparaciones, debido a las posibles fallas de la impermeabilizacion.

4.-REPARACION DE CIELORRASOS

Se deberan limpiar de manchas de hongos y humedad la superficie afectada con
una solucién de agua hipoclorito y detergente hasta eliminarlas por completo, Se
procedera a un profundo enjuagado y lijado hasta dejar la superficie apta para
recibir pintura.

5.-PINTURAS

Se pintaran los cielorrasos de los locales en los que presenten problemas de
manchas de humedad, producidas por las infiltraciones de la azotea.

Las superficies deben ser previamente lijadas y limpiadas eliminando laminas de
pintura anteriores flojas, hongos, manchas de humedad etc. Se podra aplicar la
pintura luego de verificar que la superficie esta seca y limpia. Para la eliminacion
de hongos aplicar productos fungicidas para interiores.

Se terminarda con una mano de imprimacion y dos manos de pintura para
cielorraso blanco antihongo.

Las manos de pintura indicadas son las minimas a aplicar, se daran las manos
necesarias para cubrir bien y parejo las superficies.
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1,00 |IMPLANTACION DE OBRA
1,01 |Replanteo 1 global $U 45.000,00 $U 45.000,00
1,02 [Implantacion 1 global $U 8.500,00 $U 8.500,00
1,03 |Oficinas y Servicios, segin MCP 1 global $U 60.000,00 $U 60.000,00
1,04 |Cartel, segin MCP 1 unidad $U 21.000,00 $U 21.000,00
1,05 |Obrador, servicios, barrera, vallado provisorio, protecciones, andamios, etc segin MCP 1 global $U 23.800,00 $U 23.800,00
1,06 |Provisorios: conexion de agua 1 global $U 28.000,00 $U 28.000,00
1,07 |Provisorios: conexion de luz 1 global $U 30.000,00 $U 30.000,00
1,08 |Provisorios: consumo de agua 1 global $U 18.000,00 $U 18.000,00
1,09 |Provisorios: consumo de luz 1 global $U 24.000,00 $U 24.000,00
1,10 [Prevencionista y Plan de seguridad 1 unidad $U 58.000,00 $U 58.000,00
2,00 |DEMOLICIIONES Y RETIRO
2,01 [Limpieza de escombros y Retiro de impermeabilizacion existente en la Cubierta 190 M2 $U 434,00 $U 82.460,00
3,00 |AZOTEAS

Reimpermeabilizacion total de la cubierta MEMBRANAS
3,03 [Imprimacion, segiin MCP 190 M2 $U 250,00 $U 47.500,00
3,04 [Impermeabilizacidn, Membrana asfaltica terminacion gofrado, segin MCP 190 M2 $U 1.150,00 $U 218.500,00
3,11 |Embudos, segtin MCP 1 GL $U 40.000,00 $U 40.000,00
3,12 |Resumideros, segin MCP 1 GL $U 5.500,00 $U 5.500,00
3,15 [Reconstruccion de Pretiles, ductos, chimeneas, etc, segin MCP 1 ML $U 10.500,00 $U 10.500,00
3,16 [Reparacion de gargantas de hormigon armado 1 GL $U 10.500,00 $U 10.500,00
3,19 [Pruebas de estanqueidad 1 U $U 2.800,00 $U 2.800,00
3,20 [Pintura con impermeabilizante blanco 60 ML $U 555,00 $U 33.300,00
5,00 |REPARACIONES ASOCIADAS AL SECTOR DE INTERVENCION _
5,12 [Reparacion de Revoques interiores (incluye Pintura), segiin MCP 60 M2 $U 860,00 $U 51.600,00
5,21 |Limpieza general de obra (incluye diaria y final) 1 GL $U 35.500,00 $U 35.500,00

SUBTOTAL

854.460




OBRA

|PRESUPUESTO OFICIAL
[_A__OBRAS PREVISTA :
|SUB TOTAL OBRA PREVISTA $U 854.460
1. V. A. (22%) OBRA PREVISTA $U 187.981
|SUB TOTAL OBRA CON IVA (SIN LEYES SOCIALES) $U 1.042.441
| MONTO IMPONIBLE OBRA PREVISTA | | $U 119.513
[ LEYES SOCIALES OBRA PREVISTA (65,8% DEL MI) PESOS URUGUAYOS $U 78.640
|SUB TOTAL OBRA LEYES SOCIALES $U 78.640
A las Leyes Sociales se le debe adicionar el complemento por cuota mutual que corresponda
TOTAL GENERAL OBRA (inc. 1vA y LEYES SOCIALES) $U 1.121.081

| PLAZO de EJECUCION: 50 dias calendario
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