
 



Escuela Técnica Melo Norte

470 440

Filtración en Cubiertas livianas,  losa de H.A. y 
canalones.

LAURA ECHEVARRÍA

DGETP

CERRO LARGOMELO

CND

- Mantenimiento cubiertas  
1. Impermeabilización cubierta losa H.A. (1), canalones 
2. Reparaciones cubiertas livianas 
3. Reparaciones albañilería asociadas a sectores intervenidos 
4. Sustitución de cielorraso en un sector 
5. Pruebas de Estanqueidad

1.430.050
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CONTROL A 
REALIZAR 

NÚMERO DE 
CONTROLES 

CONDICIÒN DE RECHAZO 

 
 

 
 

 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 



 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 



 



 



RUBRO DESCRIPCION  CANTIDAD  UNIDAD 
 PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO TOTAL 

SUBRUBRO 
PRECIO TOTAL 

RUBRO

1,00        219.000

1,01        Replanteo 1,0 GL 8.000 8.000

1,02        Implantación 1,0 GL 15.000 15.000

1,03        Oficinas y Servicios, según MCP 1,0 GL 35.000 35.000

1,04        Cartel, según MCP 1,0 GL 13.000 13.000

1,05        Obrador, servicios, barrera, vallado provisorio, protecciones, andamios, etc según MCP 1,0 GL 30.000 30.000

1,06        Provisorios: conexión de agua 1,0 GL 30.000 30.000

1,07        Provisorios: conexión de luz 1,0 GL 20.000 20.000

1,08        Provisorios: consumo de agua 1,0 GL 2.000 2.000

1,09        Provisorios: consumo de luz 1,0 GL 6.000 6.000

1,10        Prevencionista 1,0 GL 50.000 50.000

1,11        Trámitación (incluye planos y demás recaudos necesarios), según MCP 1,0 GL 10.000 10.000

2,00        31.200

2,01        Retiro de impermeabilización existente en la Cubierta 60,0 M2 400 24.000

2,04        Retiro de cielorraso (Sala de profesores), incluye traslados del material eliminado 16,0 M2 200 3.200

2,06        Retiro de Instalaciones existentes 1,0 GL 4.000 4.000

3,00        341.800

                 Reimpermeabilización total de la cubierta MEMBRANAS

3,01        Relleno para rectificar pendientes , según MCP 1,0 M3 15.000 15.000

3,02        Alisado de arena y cemento (incluye gargantas) e=2cm y lechada para sellado de poros, según MCP 40,0 M2 825 33.000

3,03        Imprimación, según MCP 60,0 M2 500 30.000

3,04        Impermeabilización, Membrana asfáltica terminación gofrado, según MCP 60,0 M2 1.000 60.000

3,10        Desbordes y gárgolas, según MCP 1,0 GL 6.000 6.000

3,11        Embudos, según MCP 1,0 GL 6.000 6.000

3,12        Resumideros, según MCP 1,0 GL 3.000 3.000

3,13        Canalones, según MCP 16,0 ML 3.800 60.800

3,15        Reconstrucción de Pretiles según MCP 40,0 ML 1.800 72.000

3,16        Reparación de canalones de hormigón armado 3,0 M2 6.000 18.000

3,17        Babetas, según MCP 30,0 ML 1.000 30.000

3,19        Pruebas de estanqueidad 1,0 GL 8.000 8.000

4,00        100.400

4,30        Trabajos de Reparación de la Chapa, según MCP 15,0 M2 2.000 30.000

4,31        Trabajos de Reparación en Sistema de Fijación, según MCP 320,0 M2 120 38.400

4,30        Trabajos de Sellado de Uniones, según MCP 320,0 M2 100 32.000

5,00        340.500

5,12        Reparación de Revoques interiores (incluye Pintura), según MCP 80,0 M2 2.000 160.000

5,13        Reparación de Revoques Exteriores (incluye Pintura), según MCP 25,0 M2 3.200 80.000

5,15        Cielorraso desmontable (incluye accesorios), según MCP 16,0 M2 2.000 32.000

5,17        Instalación eléctrica  - Nueva instalación eléctrica (incluye, canalizaciones, cableado y fijaciones) 1,0 GL 25.000 25.000

5,18        Instalación eléctrica - Suministro y colocación de nuevas luminarias tipo 1 4,0 U 5.500 22.000

5,20        Instalación eléctrica - Suministro y colocación de interruptores para las luminarias del cielorraso 1,0 U 1.500 1.500

5,21        Limpieza general de obra (incluye diaria y final) 1,0 GL 20.000 20.000

CUBIERTA LIVIANA

                REPARACIÓN CUBIERTA LIVIANA EXISTENTE

REPARACIONES ASOCIADAS AL SECTOR DE INTERVENCIÓN

IMPLANTACION DE OBRA

DEMOLICIONES Y RETIRO

AZOTEAS



PRESUPUESTO OFICIAL

A - OBRAS PREVISTAS $U 1.032.900

I. V. A. (22%) DE OBRA PREVISTA $U 227.238

B - SUB TOTAL OBRAS PREVISTAS (con IVA y sin Leyes Sociales) $U 1.260.138

MONTO IMPONIBLE OBRA PREVISTA $U 258.225

C - LEYES SOCIALES OBRA PREVISTA (65,8% DEL MI) $U 169.912

PLAZO DE EJECUCION (dias calendario laborables para la construccción)

$U 1.430.050TOTAL GENERAL OBRA (B+C) (incluye IVA y LEYES SOCIALES)

OBRA


