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240 m2 240 m2 100%
$2.199.274 60

Filtración cubierta liviana

OBSERVACIONES: 
- Afecta dictado de cursos, NO HAY edificio alternativo acorde en la zona, es una 
arrocera, la virtualidad no es posible, pernoctan 2 docentes. Son 26 alumnos. 
Opción avance salón frente y luego el doble. Se anexa esquema planta para evaluar.
Horario escolar de 10 a 15 hrs hasta noviembre. 
- GALERIA EXTERIOR DE ISOPANEL NO SERIA ADECUADO, por eso me inclino mas 
por opción todo chapa, sin aislante. Incluso futuras reparaciones por el propio medio rural 
van a ser mas sencillas opción chapa tradicional, sumado tema hormigas en rural.
- Son 190m2 de construcción en planta, con pendientes serian 240m2 de cubierta total.

Nueva cubierta chapa galvanizada, totalizando los 240m2, con pendiente incluida -babetas- + canales y bajadas. SE TRATA DE UN 
DETERIORO GENÉRICO, AFECTA TODO EL EDIFICIO.

No incluye red de pluviales en el predio SE TRATA DE UNA GRAN PREDIO PLANO 100%. Se harán canales naturales para encauzar el agua. 

TAREAS:
- Desmonte y retiro fibrocemento + traslado de material a sitio a definir.
- Desmonte y retiro cielo rasos actuales: fibras naturales + lambriz.
- Desmonte y retiro de la red eléctrica existente.
- Elevar pretiles de ladrillo .
- Nuevo cielo raso tipo Amstromg placas 60x60.
- Nueva instalación eléctrica de cielo raso: iluminación plafones 60x60 embutir con protección + tomas AA, uno por local, son 7. Tipo Materialidad: 
tuboform las canalizaciones exteriores.
- Impermeabilizar nuevos pretiles, reparaciones revoque zona de cubierta.
- Pintura parcial sectores afectados al interior y exterior.
- Requiere estructura madera tratada reponer 70%.
- Estructura de galería exterior reponer estructura de madera 50% y columnas + pintura acorde. 
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Chapa galvanizada - esp 0.5mm
Chapa galvanizada - esp 0.5mm

Chapa galvanizada - esp 0.5mm
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Chapa galvanizada - esp 0.5mm
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 RUBRO DESCRIPCION  CANTIDAD  UNIDAD 

             1,00 IMPLANTACION DE OBRA 123.500

             1,01 Replanteo 1,0 GL 20.000 20.000

             1,02 Implantación 1,0 GL 28.000 28.000

             1,03 Oficinas y Servicios, según MCP 1,0 GL 14.000 14.000

             1,04 Cartel, según MCP 1,0 GL 4.000 4.000

             1,05 Obrador, servicios, barrera, vallado provisorio, protecciones, andamios, etc según MCP 1,0 GL 18.000 18.000

             1,06 Provisorios: conexión de agua GL

             1,07 Provisorios: conexión de luz GL

             1,08 Provisorios: consumo de agua GL

             1,09 Provisorios: consumo de luz GL

             1,10 Prevencionista 1,0 GL 27.500 27.500

             1,11 Trámitación (incluye planos y demás recaudos necesarios), según MCP 1,0 GL 12.000 12.000

             2,00 DEMOLICIIONES Y RETIRO 201.900

             2,03 Retiro de la cubierta existente CHAPA de FIBROCEMENTO,  incluye traslados del material eliminado 190,0 M2 400 76.000

             2,04 Retiro TOTAL de cielorrasos, incluye traslados del material eliminado 190,0 M2 300 57.000

             2,05 Retiro TOTAL de estructura, incluye traslado del material eliminado 270,0 ML 220 59.400

             2,06 Retiro de Instalaciones existentes 1,0 GL 6.000 6.000

             2,07 Traslado de Infraestructura del Local 1,0 GL 3.500 3.500

             4,00 CUBIERTA LIVIANA 821.600

                Sustitución total 

             4,01 Sustitución  de la Estructura de Madera Existente, según MCP 270,0 ML 1.000 270.000

             4,03 Reparación de la Estructura de Madera Existente, según MCP 150,0 ML 500 75.000

             4,05 Protección de la Estructura Existente de Madera, según MCP 100,0 M2 650 65.000

             4,16 Chapa Metálica, CHAPA ALUMINIZADA TRAPEZOIDAL según MCP (incluye complementos) 240,0 M2 1.115 267.600

             4,23 40,0 ML 800 32.000

             4,24 80,0 ML 700 56.000

             4,25 40,0 ML 1.300 52.000

             4,26 Pruebas de estanqueidad 1,0 GL 4.000 4.000

             5,00 REPARACIONES ASOCIADAS AL SECTOR DE INTERVENCIÓN 493.880

             5,09 20,0 ML 350 7.000

             5,12 150,0 M2 700 105.000

             5,13 120,0 M2 820 98.400

             5,15 Cielorraso desmontable (incluye accesorios), según MCP 190,0 M2 980 186.200

             5,17 Instalación eléctrica  - Nueva instalación eléctrica (incluye, canalizaciones, cableado y fijaciones) 1,0 GL 38.000 38.000

             5,18 Instalación eléctrica - Suministro y colocación de nuevas luminarias tipo 1 4,0 U 680 2.720

             5,19 27,0 U 780 21.060

             5,20 Instalación eléctrica - Suministro y colocación de interruptores para las luminarias del cielorraso 25,0 U 700 17.500

             5,21 Limpieza general de obra (incluye diaria y final) 1,0 GL 18.000 18.000

 

PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO TOTAL 
SUBRUBRO 

PRECIO TOTAL 
RUBRO

Sustitución o reparación de cumbreras, según MCP -NUEVAS-

Sustitución o reparación de babetas, según MCP -NUEVAS-

Sustitución o reparación de canalones, según MCP-NUEVAS-

Sustitución de Columnas de Bajadas Pluviales, PVC φ110mm, según MCP -NUEVAS-

Reparación de Revoques interiores (incluye Pintura), según MCP Y NUEVOS

Reparación de Revoques Exteriores (incluye Pintura), según MCP Y NUEVOS

Instalación eléctrica - Suministro y colocación de nuevas luminarias tipo 2 y 3
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