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Melo, Junio de 2024 

 
  
2 INTRODUCCIÓN 

 
2.1 UBICACIÓN 
   Departamento de Cerro Largo 
   Localidad de Bañado de Medina (Granja Palleiro) 
   Dirección Camino a Paso Taborda km 7    
   Padrón Nº 1203    
    
 
 
2.2 OBJETO DE LAS OBRAS: 
 
Las Obras comprenden: 
 
1. Sustitución de chapas y estructura madera 
2. Reparaciones albañilería asociadas a sectores intervenidos 
3. Sustitución de cielorrasos 
4. Instalación eléctrica 
5. Pruebas de Estanqueidad 
 
 
El desarrollo de la obra se ajustará de acuerdo al Cronograma del Pliego de Condiciones Particulares.  
 
 
2.3 GENERALIDADES: 
Esta Memoria Constructiva Particular (M.C.P.) complementa la información expresada en planos, 
esquemas, detalles y en la Memoria Constructiva General (M.C.G.) a los efectos de realizar los 
trabajos de reparaciones. 
 
Es obligatoria la visita al edificio para su correcta presupuestación, por lo que los oferentes deberán 
coordinar el acceso al edificio con las autoridades del mismo y obtener una constancia de visita.  
 
2.4 CALIDAD DE LOS TRABAJOS Y DIRECCIÓN DE ORAS: 
Las obras comprenden los trabajos de mantenimiento y reparación de acuerdo a esta Memoria, 
incluyéndose todas las tareas necesarias para cumplir con el Objeto de la licitación que, sin estar 
concretamente especificadas, sean de rigor para dar completa terminación a lo que se considera una 
construcción esmerada. Se incluirán, a costo de la empresa contratista, todos los trabajos derivados 
de daños que se ocasionen en los locales y sus instalaciones durante el desarrollo de las obras. Por 
lo tanto, cualquier componente del edificio en los que se produzcan daños por los trabajos objeto de 
esta licitación se deberán reconstituir tanto los acabados o terminaciones pre-existentes a entero 
costo del Contratista. 
 
Para todos los trabajos que no estén especificados, en esta memoria, se solicitará detalle de solución 
a la Supervisión de Obra, en un plazo máximo de 24hrs. de detectado el problema sin que ello 
signifique una modificación de los costos de obra.  

 

La empresa contratista deberá presentar garantía escrita de los trabajos por un plazo establecido 
según el marco legal vigente, por la impermeabilización total de la obra. 



 

4 

 
2.5 PERSONALDE OBRA: 

Deberá haber permanentemente un capataz interiorizado en la totalidad de los procedimientos a 
realizar, el que recibirá y hará cumplir las órdenes de la Supervisión de Obra. 

Para el desarrollo de los trabajos se empleará, en todos los casos, mano de obra capacitada la que 
actuará bajo las órdenes del capataz. 

La Supervisión de Obra podrá ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo y/o 
comportamiento no considere satisfactorio. 
 
2.6 SEGURIDAD: 
 
La Empresa Contratista deberá contar con un Técnico Prevencionista a los efectos de cumplir con lo 
dispuesto en normas y disposiciones.  
Se han de cumplir las normas y disposiciones contenidas en la ley de Prevención de Accidentes de 
Trabajo y su reglamentación, las leyes del Banco de Seguros, las Ordenanzas Municipales, y los 
reglamentos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
 
Toda observación que la Supervisión de Obra realice sobre el tema de seguridad, así como de la 
construcción de los andamios, si los hubiera, (su disposición, refuerzo o cambio de piezas, distribución 
de cargas, etc.), será cumplida de inmediato. 
 
2.7 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 
En las especificaciones se hace referencia a marcas de fábrica, número de catálogo y tipo de equipos, 
elementos, productos y materiales de un determinado fabricante.  
 
Se establece que serán también aceptables ofertas de equipos, artículos o materiales alternativos que 
tengan características similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad a la 
establecida en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por la 
Administración. A los efectos de comprobar el nivel de calidad y performance de los equipos, artículos 
o materiales alternativos, la Administración designará técnicos que emitirán los informes 
correspondientes, resolviéndose en definitiva la admisión o no de los mismos en base a dichos 
dictámenes. 
 
2.8 TRAMITACION, PLANOS Y MANUAL DE MANTENIMIENTO 
Según se establece en el Pliego de Condiciones Generales el Contratista se encargará de realizar todas 
las gestiones ante las autoridades nacionales y municipales a los efectos de obtener todos los permisos 
y habilitaciones finales que correspondan a la obra. 
Para esto se deberán confeccionar todos los planos, recaudos, formularios y material solicitado de 
acuerdo a la normativa vigente y todas las copias necesarias serán a cargo del Contratista. 
De acuerdo al Pliego de Condiciones Generales el Contratista realizará a su cargo los ajustes en la 
totalidad de los planos en un todo de acuerdo a la obra.   
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3 OBRAS EDILICIAS  

 
3.1 IMPLANTACIÓN DE OBRA: 
Se realizará en un todo de acuerdo con la Memoria Constructiva General de ANEP. 
 
3.1.1 Oficinas y Servicios 
En caso que corresponda el Contratista deberá realizar las oficinas y servicios de acuerdo con la 
reglamentación vigente y la Memoria Constructiva General, en el área destinada a obrador contando en 
todo momento con la aprobación de la Supervisión de Obra (área y ubicación). 
 
Las oficinas y servicios no podrán ser construcciones precarias. Se deberá conformar éstos con 
contenedores adaptados a esta función los que se retirarán al final de la Obra. ANEP no se hará 
responsable por el hurto o falta de materiales o herramientas propiedad del contratista. 
 
3.1.2 Cartel 
De acuerdo a lo indicado por el Supervisor de Obra el Contratista, suministrará y colocará el cartel 
de obra, en un sitio bien visible indicado por este técnico, con las medidas y diseño detallado en el 
Pliego de Condiciones Particulares. 
 
3.1.3 Vallado provisorio 
Se protegerá a la construcción existente de posibles daños y se reparará cualquier afectación 
ocasionada durante el transcurso de las obras. 
Se deberá colocar una valla según se indica en la Memoria Constructiva General y en un todo de 
acuerdo con las Ordenanzas Municipales y Nacionales vigentes. 
Corresponderá delimitar el área de trabajo evitando el acceso a ésta de personas ajenas a la obra y la 
diseminación de polvo al resto del edificio. Dentro de la misma se deberán organizar todas las 
construcciones provisorias, y estará supeditada a la aprobación de la Supervisión de Obra.  
El vallado se mantendrá en buen estado durante el transcurso de las obras debiéndose reparar y 
reubicarse las veces que sean necesarias según lo dispuesto por la Supervisión de Obra y su 
aprobación. 
 
3.1.4 Elementos de protección 

Se colocarán todos los elementos de seguridad, que deberán mantener la separación visual y física, 
necesarias para evitar cualquier tipo de accidente, perjuicio físico del personal.  
 
Se deberán realizar todos aquellos vallados provisorios necesarios según se indica en la Memoria 
Constructiva General y en un todo de acuerdo con las Ordenanzas Municipales y nacionales vigentes. 
 
3.1.5 Andamios y Escaleras de Obra 
El Contratista construirá los andamios y las escaleras de obra en un todo de acuerdo con las 
disposiciones vigentes y la Memoria Constructiva General. Deberá presentar la memoria con la 
aprobación del Técnico Prevencionista y el Director de Obra. 
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3.2 SUSTITUCIÓN TOTAL DE CUBIERTA LIVIANA  
 
3.2.1 Demolición y Retiros 

 
Se retirará totalmente la cubierta existente (chapa metálica, chapa de fibrocemento, paja, cielorraso 
madera) en aulas 1, 2, 3 y comedor, incluyendo todos sus accesorios y componentes, así como los 
cielorrasos y su estructura e instalaciones de eléctrica. No se incluye cocina. 
Será sustituida por: 

  
Opción b -  Cubierta de chapa, cielorraso desmontable 
 

Previo al inicio se deberán retirar todas las instalaciones (sanitarias, eléctricas, de incendio, etc.) 
aparentes que se encuentren sobre la cubierta y que interfieran con los trabajos a realizar. No se 
podrá dejar el servicio sin funcionamiento, debiendo instalarse un servicio provisorio. Se anularán 
aquellas instalaciones que se encuentren en desuso. 

 
Finalizados los trabajos, se reinstalarán o volverán a su situación original.  Para la re instalación, no 
se podrán afirmar a los pretiles ni a las carpetas con grampas o tacos. Se deberán usar métodos 
adecuados, no destructivos de las terminaciones ni de las capas de impermeabilización, estos 
trabajos se realizarán en acuerdo con la Supervisión de Obra. 

La empresa Contratistas deberá retirar de la obra a su costo los elementos eliminados. 

 
Retiro de Chapas de fibrocemento con asbesto (en aula 3) 
Cuando exista chapa de fibrocemento con asbesto se deberán retirar en su totalidad. Para ello, se 
deberá cumplir con lo establecido por el Anexo 1 y presentar el Plan de Seguridad propuesto por el 
Técnico Prevencionista de la Empresa Contratista, el que deberá ser cumplido por el Director de 
Obra de la Empresa y revisado por la Supervisión de la Obra de ANEP.  
En especial se pondrá énfasis en evitar roturas o daños. Los cortes serán manuales a sierra (no se 
podrá usar amoladora u otra herramienta mecánica que genere polvillo o libere fibras)  

 
El retiro de las cubiertas se llevará a cabo con cuidado para evitar la rotura o daños que pueda 
liberar fibras de asbesto al aire.   
Previo al retiro, se humedecerán las chapas de fibrocemento con agua o con agua modificada con 
agentes humectantes como jabones líquidos. Debe mojarse no solo la superficie sino todo el 
material, ya que la humectación debe ser permanente durante todo el proceso de remoción.   
 
Las chapas se desmontarán en secciones manejables y se embalarán herméticamente en plástico 
resistente al asbesto. Posteriormente se transportarán y eliminarán de acuerdo a la normativa 
vigente como residuos peligrosos a costo de la empresa contratista. 
 
Después de retiradas las chapas, se limpiará y descontaminará cuidadosamente el área de trabajo 
para eliminar cualquier residuo de asbesto. Las superficies deben ser aspiradas con aspiradora con 
bolsa descartable y, posteriormente, limpiadas con una esponja mojada hasta que no quede ningún 
resto de polvo.  
 
La empresa deberá tomar todas las precauciones necesarias para proteger la salud del personal de 
Obra y usuarios de la comunidad educativa.  
 

 
3.2.2 Sustitución de la Estructura de Madera 
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Se retirará la totalidad de la estructura, complementos y accesorios de Madera soporte de la 
cubierta liviana.  
Se deberá sustituir por una estructura de similares características (dimensiones y características 
portantes) y perfomance a la existente.  
 
Las piezas nuevas serán de madera resistente de características similares a las existentes, de 
primera calidad, bien estacionada, sin defectos, nudos, manchas, grietas o alabeos que comprometan 
su forma y resistencia; la sección de dichas piezas será igual a la existente. 
El empalme de las piezas nuevas tendrá la longitud necesaria para sustituir el sector en mal estado,  
 
No se admitirán escuadrías en las cuales la fibra no sea sustancialmente paralela a la dirección 
longitudinal de la pieza. 
Se deberá solicitar la aprobación de la supervisión de obra. 
 
Protección de la estructura: 
Se aplicará a la totalidad de los elementos que conforman la estructura de madera un insecticida 
para madera de igual o superior calidad y performance que tipo JIMO CUPIN.   
Una vez que el producto ya tenga más de 48 horas de colocado, y esté muy bien oreado, se 
terminarán con dos manos de protector para madera de igual o superior calidad y performance que 
INCASTAIN de INCA, siguiendo las recomendaciones del fabricante para la aplicación del mismo. 
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OPCIÓN 3 – SUSTITUCIÓN DE CHAPA METÁLICA 
 
3.2.3 Sustitución Chapa Metálica 
 
En el edificio existente se colocará una nueva cubierta de chapa ondulada galvanizada tipo Chapanel 
de ARMCO calibre 24 de 0.55mm de espesor, prepintada color gris pizarra. Para su fijación se 
seguirán todas las especificaciones del fabricante. 
 
En la totalidad del edificio existente objeto de este llamado, se colocará una nueva cubierta de chapa 
de acero galvanizada tipo similar o mejor a CANAL 7 de ARMCO calibre 24 de 0.55mm de espesor. 
Para su fijación se seguirán todas las especificaciones del fabricante, siendo imprescindible la 
colocación del capuchón y las arandelas. 
 
Chapa ondulada canal 7 
La chapa será de Calibre  24 y deberá colocarse según las especificaciones del fabricante y según la 
zona de la obra. Se solicita que las chapas sean de una sola pieza, evitando montajes. Se mantendrán 
las pendientes y las separaciones entre apoyos de las cubiertas  existentes. Solape 1 ½ onda. 
 
COLOCACIÓN 
La colocación se realizará en sentido contrario a los vientos dominantes. Los doblados serán 
realizados con dobladora manual específica para ese fin. Los cortes se realizarán con sierra de mano 
o tijera (no usar corte con sierras de disco pues rompen el galvanizado). El perforado se realizará 
con berbiquí. Luego de finalizadas todas las tareas se retira el film protector manualmente sin 
auxilio de disolventes 
 
SUJECIÓN 
Todos los elementos de sujeción serán metálicos y deberán tener colocados sus respectivos 
capuchones de goma o neopreno y arandelas metálicas cóncavas. Siempre van anclados en parte 
superior de la onda mayor.  

Para fijación en madera La chapa se sujetará a la estructura de madera con tirafondos atornillados de ¼” x 3/4” 
autorroscantes galvanizados / ganchos L de diámetro 6mm 

 
 
ACCESORIOS 
El Contratista deberá suministrar, colocar e instalar todos los accesorios y componentes necesarios 
que hacen imprescindible el correcto y total funcionamiento del sistema propuesto para la cubierta. 
Deberá colocar donde amerite los cierres entre pared y techo, tapas frontales, babetas, canalones 
(forma de cornisa, cajón o central), cumbreras, soporte para ductos, goterones etc, para una 
esmerada y funcional terminación. 
 
 
3.2.4 Pruebas obligatorias de Estanqueidad 

Se realizarán pruebas de estanqueidad de las cubiertas instaladas mediante la aplicación de agua a 
presión con manguera intermitentemente, por un lapso de 48 horas. 

Esta prueba deberá ser realizada en presencia de la Supervisión de la Obra para ser aprobada.  
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3.3 REPARACIONES ASOCIADAS AL SECTOR DE INTERVENCIÓN: 
 
Son tareas que emergen como consecuencia del Objeto de los trabajos a realizar.  
 
 
3.3.1 Reparación de revoques interiores y pintura  
 
Reparación de Revoques interiores 
 
Retiro Se retirarán los revoques que no presenten buenas condiciones y que no estén firmes o flojos. 
Se picarán hasta la mampostería del paramento, y en los casos en que el mortero de toma de los 
mampuestos esté en malas condiciones, se retirará por lo menos 1cm.  
 
Reconstrucción se revocarán con mortero tipo M2, según MCG, manteniendo el plomo de la 
superficie existente. Se enduirán los sectores en los que se desprendió pintura y en las pequeñas 
fisuras, de manera de obtener una superficie lisa, sin resaltos y uniforme. Esta operación deberá 
contar con la aprobación del Supervisor de la obra. 
 
Preparación del Paramentos Se preparará la superficie para recibir la pintura, con un cepillado, 
lijado y limpieza a fondo de la pintura existente y/o del enduido quitando toda la pintura 
descascarada o polvillo suelto. 
 
Pinturas en Muros: Sobre el revoque se aplicará una mano de imprimación y sellado para pinturas 
interiores siguiendo las especificaciones del fabricante, luego de la limpieza indicada en el párrafo 
anterior. 

Se terminarán con 2 manos de pintura de igual o superior calidad y performance que Incalex Dulux 
superlavable semi-mate para paredes interiores. Se cotizará color ídem existente. 
 
Se deberán seguir todas las especificaciones detalladas en la Memoria Constructiva General y las 
que indique el proveedor. 
Las manos de pintura indicadas son las mínimas a aplicar, se darán las manos necesarias para 
cubrir bien y parejo las superficies. 
Muestras y pruebas de color: se deberán hacer tantas muestras como la Supervisión de Obra lo 
indique. 
 
3.3.2 Reparación de revoques exteriores  
 
Se retirarán todos los revoques que no estén firmes y se repondrán, recomponiendo la capa 
impermeable, cuidando de dejar la superficie a ras de los revoques que no se retiran, finalmente se 
pintarán las fachadas según el ítem. 3.9.4  Pinturas de la presente memoria. 
 
Donde se indica reparación de revoques exteriores, el tratamiento será el siguiente: una vez 
terminada la tarea de retiro del revoque existente se procederá a limpiar cuidadosamente la 
superficie resultante hasta que no haya material suelto. 
A continuación, se procederá a aplicar la primera capa impermeable, que será de 1cm como 
mínimo; para la cual se utilizará el mortero M4, que se describe en la MCG.  
Luego se aplicará una segunda capa con un mortero tipo M7, que se compondrá con las siguientes 
proporciones: 

3 partes en volumen de mezcla de arena y cemento albañilería tipo similar o    
mejor a Articor  (3x1) 
2 partes en volumen de arena gruesa 
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1 parte en volumen de cemento Pórtland. 
Esta capa tendrá un espesor de 1.8 a 2cm y no se permitirá cargarla de una sola vez, sino que tendrá 
que ejecutarse lanzando el mortero con la cuchara, comprimiéndolo con la misma, cargándolo luego 
hasta obtener el espesor requerido, fratasándola y rayándola una vez terminada para facilitar la 
adherencia del fino.  
La tercera capa, y terminación se realizará de idénticas características a la terminación existente. 
 
Para la aplicación de la pintura se deberá esperar a que los paramentos se encuentren totalmente 
fraguados y secos. 
 
Reparación de Pretiles  
Para el caso de pretiles con hierros expuestos se deberá realizar previo al revoque impermeable el 
siguiente tratamiento: lijar o cepillar la superficie hasta eliminar el óxido y la pintura suelta, si la 
hubiera. Luego se le aplicará un revestimiento predosificado de dos componentes, a base de 
cemento modificado con resinas sintéticas, protector contra la corrosión del acero en estructuras de 
hormigón armado, tipo similar o mejor SikaTop Armatec-108.  
Las superficies a pintar deben estar secas, limpias, libres de polvo, polvillo, restos de mortero, 
suciedad, óxido y grasitud.  
 
3.3.3 Pinturas 
 
Se deberán seguir todas las especificaciones detalladas en la Memoria Constructiva General y las que 
indique el proveedor. 
Las manos de pintura indicadas son las mínimas a aplicar, se darán las manos necesarias para cubrir 
bien y parejo las superficies. 
Muestras y pruebas de color: se deberán hacer tantas muestras como la Supervisión de Obra lo indique. 
 
En revoque interior: se terminarán con la aplicación de una mano de imprimación y dos manos de 
pintura para cielorraso blanco. 
 
 
3.4 CIELORRASO: 
 
3.4.1 Cielorraso desmontable  
En locales aula 1, 2 ,3 y comedor se colocará un cielorraso desmontable del tipo Radar Clima Plus 
montado con perfiles galvanizados tipo Fineline de USG, similar o mejor.  
La altura de montaje será la existente o la indicada por la Supervisión de Obra. Cuando el cielorraso 
deba ser suspendido se utilizará para esto alambre 12.  
 
Para el montaje del cielorraso se deberá seguir en todo momento las indicaciones del fabricante y se 
utilizarán todos los accesorios propios del sistema y que sean requeridos para estos casos. 
 
Previo a la colocación del nuevo cielorraso, se limpiarán todas las superficies descubiertas 
existentes. 
 
Se colocará aislante térmico, fieltro de lana de vidrio , con barrera cortavapor tipo Isover 50 mm.  Se deberá incluir en el ítem “5.15- Cielorrasos desmontables” del rubrado. 
 
Deberá incluirse en el ítem  
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Se tomarán todas las previsiones necesarias para incluir las instalaciones eléctricas y realizar los 
refuerzos que permitan la instalación de luminarias y colocación de manta para aislación térmica y 
cortavapor. 
 
 
3.5 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: 
 
Previo al inicio de los trabajos de, se deberán retirar todas las instalaciones eléctricas, de datos, 
alarmas, etc. aparentes que se encuentren sobre el cielorraso, así como las luminarias existentes 
que se encuentren instaladas en el cielorraso e interfieran con los trabajos a realizar. Se anularán 
aquellas instalaciones que se encuentren en desuso. 

 
Finalizados los trabajos, se reinstalarán, repondrán y/o volverán a su situación original. Estos 
trabajos se realizarán en acuerdo con la Supervisión de Obra. 

 
3.5.1 Nueva Instalación Eléctrica  
Canalizaciones, cableados y fijaciones  
Todas las instalaciones serán del tipo "Llave en Mano", o sea ejecutadas, probadas y funcionando, 
debiéndose agregar todos los elementos y trabajos necesarios para lograr un correcto funciona-
miento, sin que ello signifique aumento de costo. 
 
Se realizará la nueva instalación de acuerdo con la Supervisión de Obra.  
 

Para la realización de la nueva instalación se aplicarán las normas nacionales e internacionales y 
reglamentos vigentes en la materia. 
En particular se aplicarán cuando corresponda: 
 

a. Reglamento de Baja Tensión y Normas de Instalaciones Eléctricas de UTE. 
 (Última edición y sus Circulares Modificativas). 

b. Reglamento de Baja Tensión y Normas de Instalaciones de Enlace de la 
 U.R.S.E.A. 

c. Normativa de ANTEL y URSEC 
d. Ordenanzas de la o las Intendencias Municipales correspondientes. 
e. Reglamentaciones del Banco de Seguros del Estado. 
f. Directivas de la Dirección Nacional de Bomberos. 
g. Normativas del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social. 
h. Directivas del Ministerio del Interior 
i. Normas de U.N.I.T. 
j. Normas Internacionales: 

a. I.E.E.E 
b. IEC 
c. VDE 
d. NEMA 
e. ASTM 
f. CN 
g. NFC 
h. DIN 
i. BSC 
j. N.F.P.A. 
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3.5.2 Suministro y colocación de nuevas Luminarias  
Se suministrarán e instalarán 20 luminarias a instalar en aula 1, 2, 3 y comedor.  
El tipo de luminarias recomendada para cada local será indicado por la Supervisión de obra. 
 
Se deberá proporcionar los accesorios requeridos para el montaje y operación completa de cada 
luminaria como se indica. 
 
1. Luminarias embutidas en cielorraso: Se deberá proveer los elementos de fijación removibles 

ajustados por resortes u otra fijación elástica. 
Serán artefactos embutido modular en cielorraso tipo Blacklight 40/840 Lumenac  
Cuerpo: chapa prepintada blanca 
Difusor: poliestireno opal para tecnología leds 
Dimensiones: ancho 603 mm, largo 603 mm, altura 46 mm 
Lámpara- 60 leds de alta performance, 40 w. Blanco neutro (4000 IC) CRI >80 con cobertor 
opalino 
Garantía mínima de lámparas 5 años, vida útil 50.000 hs. 
 

Deberán poseer cubierta adecuada para las funciones que se desarrollen en el área en que se 
instalen. 
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3.6 FOTOS  
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Sector de techo de chapas de fibrocemento a sustituir 
 



RUBRO DESCRIPCION  CANTIDAD  UNIDAD 
 PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO TOTAL 

SUBRUBRO 
PRECIO TOTAL 

RUBRO

1,00        257.000

1,01        Replanteo 1,0 GL 15.000 15.000

1,02        Implantación 1,0 GL 20.000 20.000

1,03        Oficinas y Servicios, según MCP 1,0 GL 40.000 40.000

1,04        Cartel, según MCP 1,0 GL 13.000 13.000

1,05        Obrador, servicios, barrera, vallado provisorio, protecciones, andamios, etc según MCP 1,0 GL 30.000 30.000

1,06        Provisorios: conexión de agua 1,0 GL __ __

1,07        Provisorios: conexión de luz 1,0 GL 20.000 20.000

1,08        Provisorios: consumo de agua 1,0 GL 14.000 14.000

1,09        Provisorios: consumo de luz 1,0 GL 20.000 20.000

1,10        Prevencionista 1,0 GL 60.000 60.000

1,11        Trámitación (incluye planos y demás recaudos necesarios), según MCP 1,0 GL 25.000 25.000

2,00        241.050

2,02        Retiro de la cubierta existente CHAPA, incluye traslados del material eliminado 110,0 M2 600 66.000

2,03        Retiro de la cubierta existente CHAPA de FIBROCEMENTO,  incluye traslados del material eliminado 36,0 M2 850 30.600

2,04        Retiro TOTAL de cielorrasos, incluye traslados del material eliminado 134,0 M2 300 40.200

2,05        Retiro TOTAL de estructura, incluye traslado del material eliminado 275,0 ML 350 96.250

2,06        Retiro de Instalaciones existentes 1,0 GL 8.000 8.000

4,00        1.431.900

4,01        Sustitución  de la Estructura de Madera Existente, según MCP 275,0 ML 4.000 1.100.000

4,15        Chapa Metálica, CHAPA GALVANIZADA ONDULADA según MCP (incluye complementos) 146,0 M2 1.900 277.400

4,23        Sustitución de cumbreras, según MCP 23,5 ML 400 9.400

4,24        Sustitución de babetas, según MCP 12,0 ML 2.575 30.900

4,25        Sustitución de canalones, según MCP 3,5 ML 3.200 11.200

4,26        Pruebas de estanqueidad 1,0 GL 3.000 3.000

5,00        673.200

5,12        Reparación de Revoques interiores (incluye Pintura), según MCP 24,0 M2 1.600 38.400

5,13        Reparación de Revoques Exteriores (incluye Pintura), según MCP 35,0 M2 3.200 112.000

5,15        Cielorraso desmontable (incluye accesorios), según MCP 109,0 M2 2.000 218.000

5,17        Instalación eléctrica  - Nueva instalación eléctrica (incluye, canalizaciones, cableado y fijaciones) 1,0 GL 160.000 160.000

5,18        Instalación eléctrica - Suministro y colocación de nuevas luminarias tipo 1 (embutidas en cielorraso) 20,0 U 5.500 110.000

5,20        Instalación eléctrica - Suministro y colocación de interruptores para las luminarias del cielorraso 4,0 U 1.200 4.800

5,21        Limpieza general de obra (incluye diaria y final) 1,0 GL 30.000 30.000

CUBIERTA LIVIANA

REPARACIONES ASOCIADAS AL SECTOR DE INTERVENCIÓN

IMPLANTACION DE OBRA

DEMOLICIONES Y RETIRO

                Sustitución total o parcial



PRESUPUESTO OFICIAL

A - OBRAS PREVISTAS $U 2.603.150

I. V. A. (22%) DE OBRA PREVISTA $U 572.693

B - SUB TOTAL OBRAS PREVISTAS (con IVA y sin Leyes Sociales) $U 3.175.843

MONTO IMPONIBLE OBRA PREVISTA $U 650.788

C - LEYES SOCIALES OBRA PREVISTA (65,8% DEL MI) $U 428.218

PLAZO DE EJECUCION (dias calendario laborables para la construccción)

$U 3.604.061TOTAL GENERAL OBRA (B+C) (incluye IVA y LEYES SOCIALES)

OBRA


