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DATOS GENERALES 

CENTRO  ESCUELA Nº 32 SUBSISTEMA DGEIP 

LOCALIDAD  SAUCEDO DEPARTAMENTO SALTO 
ARQ. 
PROYECTISTA DANIELA MELLO 

DETALLE DE LA INTERVENCIÓN 

Área total 
construida  
(m2) 

380 
Área de 
Intervención 
(m2) 

380 % 
afectación 100 MONTO 

($ ) 2.364.388 
Plazo  de 
Ejecución 
(días 
calendario)

40 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA  
Patología a Resolver 
Diagnóstico 
Filtraciones de agua por cubierta de chapa de cinc aula inicial. 
Filtraciones de agua por cubierta de ladrillo en el resto del edificio.  

Objeto de las OBRAS 
1. Reparaciones de pretiles y sustitución de babetas en aula 

inicial. Sustitución de elementos comprometidos 
2. Retiro de membrana electrosoldada. 
3. Construcción de carpeta de arena y portland. 
4. Impremeabilización con membrana líquida según 

indicaciones del fabricante. 

Planta de Techos  Planta Sector de Intervención (Techo) 

Fotos Sector de Intervención 
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Salto, Junio de 2024 

 
  
2 INTRODUCCIÓN 

 
2.1 UBICACIÓN 
   Departamento de SALTO 
   Localidad de SAUCEDO 
   Dirección SAUCEDO    
   
    
 
2.2 OBJETO DE LAS OBRAS: 
 
Las Obras comprenden: 

1. Reparaciones de pretiles y sustitución de babetas en aula inicial. Sustitución de 
elementos comprometidos 

2. Retiro de membrana electrosoldada.  
3. Construcción de carpeta de arena y portland 
4. Impermeabilización con membrana poliuretánica según indicaciones del fabricante. 

 
El desarrollo de la obra se ajustará de acuerdo al Cronograma del Pliego de Condiciones Particulares.  
 
 
2.3 GENERALIDADES: 
Esta Memoria Constructiva Particular (M.C.P.) complementa la información expresada en planos, 
esquemas, detalles y en la Memoria Constructiva General (M.C.G.) a los efectos de realizar los trabajos 
de reparaciones. 
 
Es obligatoria la visita al edificio para su correcta presupuestación, por lo que los oferentes deberán 
coordinar el acceso al edificio con las autoridades del mismo y obtener una constancia de visita.  
 
2.4 CALIDAD DE LOS TRABAJOS Y DIRECCIÓN DE ORAS: 
Las obras comprenden los trabajos de mantenimiento y reparación de acuerdo a esta Memoria, 
incluyéndose todas las tareas necesarias para cumplir con el Objeto de la licitación que, sin estar 
concretamente especificadas, sean de rigor para dar completa terminación a lo que se considera una 
construcción esmerada. Se incluirán, a costo de la empresa contratista, todos los trabajos derivados 
de daños que se ocasionen en los locales y sus instalaciones durante el desarrollo de las obras. Por lo 
tanto, cualquier componente del edificio en los que se produzcan daños por los trabajos objeto de 
esta licitación se deberán reconstituir tanto los acabados o terminaciones pre-existentes a entero 
costo del Contratista. 
 
Para todos los trabajos que no estén especificados, en esta memoria, se solicitará detalle de solución 
a la Supervisión de Obra, en un plazo máximo de 24hrs. de detectado el problema sin que ello 
signifique una modificación de los costos de obra.  
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La empresa contratista deberá presentar garantía escrita de los trabajos por un plazo establecido 
según el marco legal vigente, por la impermeabilización total de la obra. 
 
2.5 PERSONALDE OBRA: 

Deberá haber permanentemente un capataz interiorizado en la totalidad de los procedimientos a 
realizar, el que recibirá y hará cumplir las órdenes de la Supervisión de Obra. 

Para el desarrollo de los trabajos se empleará, en todos los casos, mano de obra capacitada la que 
actuará bajo las órdenes del capataz. 

La Supervisión de Obra podrá ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo y/o comportamiento 
no considere satisfactorio. 
 
2.6 SEGURIDAD: 
 
La Empresa Contratista deberá contar con un Técnico Prevencionista a los efectos de cumplir con lo 
dispuesto en normas y disposiciones.  
Se han de cumplir las normas y disposiciones contenidas en la ley de Prevención de Accidentes de 
Trabajo y su reglamentación, las leyes del Banco de Seguros, las Ordenanzas Municipales, y los 
reglamentos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
 
Toda observación que la Supervisión de Obra realice sobre el tema de seguridad, así como de la 
construcción de los andamios, si los hubiera, (su disposición, refuerzo o cambio de piezas, distribución de 
cargas, etc.), será cumplida de inmediato. 
 
2.7 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 
En las especificaciones se hace referencia a marcas de fábrica, número de catálogo y tipo de equipos, 
elementos, productos y materiales de un determinado fabricante.  
 
Se establece que serán también aceptables ofertas de equipos, artículos o materiales alternativos que 
tengan características similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad a la establecida 
en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por la Administración. 
A los efectos de comprobar el nivel de calidad y performance de los equipos, artículos o materiales 
alternativos, la Administración designará técnicos que emitirán los informes correspondientes, 
resolviéndose en definitiva la admisión o no de los mismos en base a dichos dictámenes. 
 
2.8 TRAMITACION, PLANOS Y MANUAL DE MANTENIMIENTO 
Según se establece en el Pliego de Condiciones Generales el Contratista se encargará de realizar todas las 
gestiones ante las autoridades nacionales y municipales a los efectos de obtener todos los permisos y 
habilitaciones finales que correspondan a la obra. 
Para esto se deberán confeccionar todos los planos, recaudos, formularios y material solicitado de 
acuerdo a la normativa vigente y todas las copias necesarias serán a cargo del Contratista. 
De acuerdo al Pliego de Condiciones Generales el Contratista realizará a su cargo los ajustes en la 
totalidad de los planos en un todo de acuerdo a la obra.   
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3 OBRAS EDILICIAS  

 
3.1 IMPLANTACIÓN DE OBRA: 
Se realizará en un todo de acuerdo con la Memoria Constructiva General de ANEP. 
 
3.1.1 Oficinas y Servicios 
En caso que corresponda el Contratista deberá realizar las oficinas y servicios de acuerdo con la 
reglamentación vigente y la Memoria Constructiva General, en el área destinada a obrador contando en 
todo momento con la aprobación de la Supervisión de Obra (área y ubicación). 
 
Las oficinas y servicios no podrán ser construcciones precarias. Se deberá conformar éstos con 
contenedores adaptados a esta función los que se retirarán al final de la Obra. ANEP no se hará 
responsable por el hurto o falta de materiales o herramientas propiedad del contratista. 
 
3.1.2 Vallado provisorio 
Se protegerá a la construcción existente de posibles daños y se reparará cualquier afectación ocasionada 
durante el transcurso de las obras. 
Se deberá colocar una valla según se indica en la Memoria Constructiva General y en un todo de acuerdo 
con las Ordenanzas Municipales y Nacionales vigentes. 
Corresponderá delimitar el área de trabajo evitando el acceso a ésta de personas ajenas a la obra y la 
diseminación de polvo al resto del edificio. Dentro de la misma se deberán organizar todas las 
construcciones provisorias, y estará supeditada a la aprobación de la Supervisión de Obra.  
El vallado se mantendrá en buen estado durante el transcurso de las obras debiéndose reparar y 
reubicarse las veces que sean necesarias según lo dispuesto por la Supervisión de Obra y su aprobación. 
 
3.1.3 Elementos de protección 

Se colocarán todos los elementos de seguridad, que deberán mantener la separación visual y 
física, necesarias para evitar cualquier tipo de accidente, perjuicio físico del personal.  
 
Se deberán realizar todos aquellos vallados provisorios necesarios según se indica en la Memoria 
Constructiva General y en un todo de acuerdo con las Ordenanzas Municipales y nacionales 
vigentes. 
 
3.1.4 Andamios y Escaleras de Obra 
El Contratista construirá los andamios y las escaleras de obra en un todo de acuerdo con las disposiciones 
vigentes y la Memoria Constructiva General. Deberá presentar la memoria con la aprobación del Técnico 
Prevencionista y el Director de Obra. 
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3.2 RE-IMPERMEABILIZACIÓN TOTAL DE LA CUBIERTA:  
 
Losa terminación ladrillo  
 
Trabajos Previos 
Previo al inicio de los trabajos de impermeabilización, se deberán retirar todas las instalaciones 
(sanitarias, eléctricas, de incendio, etc.) aparentes que se encuentren sobre la cubierta y que 
interfieran con los trabajos a realizar. No se podrá dejar el servicio sin funcionamiento, debiendo 
instalarse un servicio provisorio. Se anularán aquellas instalaciones que se encuentren en desuso. 
 
Finalizados los trabajos, se reinstalarán o volverán a su situación original.  Para la re instalación, no se 
podrán afirmar a los pretiles ni a las carpetas con grampas o tacos. Se deberán usar métodos 
adecuados, no destructivos de las terminaciones ni de las capas de impermeabilización, estos 
trabajos se realizarán en acuerdo con la Supervisión de Obra. 

 
Se repararán y rectificarán todos los niveles de azotea, con el fin de asegurar pendientes adecuadas 
para lograr así un rápido escurrimiento. Estas pendientes no deberán ser menores al 1% ni mayores al 
2%. Se deberá eliminar los sectores de azotea donde se empoza el agua. Se realizará previamente una 
prueba con manguera para detectar esas zonas. 
 
Se verificará el estado de los pretiles. Detectados los sectores inútiles se deberán consolidar aquellos 
elementos de hormigón o mampuestos que puedan estar flojos sueltos o caducos o se aflojen durante 
los trabajos. Se restituirán las piezas o sectores dañados, utilizándose mampuestos compatibles y/o 
mortero de 3 partes de arena y 1 parte de cemento. 
 
Se deberá verificar la firmeza de la superficie base. Detectados los sectores flojos o caducos se 
realizará un picado liviano y cuidadoso de esta con el objetivo de asegurar el mordiente necesario 
para lograr una buena adherencia del alisado de arena y cemento.  
Luego se limpiará hasta obtener una superficie lo más pareja y libre de resaltos para recibir las capas 
que se deberán realizar siguiendo las siguientes especificaciones: 
 
Alisado de Arena y Cemento – se deberá realizar en toda la superficie de las losas inclinadas un 
alisado de arena y cemento (3 partes de arena y 1 parte de cemento de espesor necesario mín. 1 cm. 
armada con una malla plástica tipo similar o mejor a Plurina de Sika si es más de 2cm. de espesor), 
con el fin de obtener una superficie perfectamente alisada.  
 
Se verificará que la planeidad de esta capa sea tal que presente resaltes menores a 5mm mediante 
regla de 2 metros y que se mantenga la pendiente ensayando con agua aplicada a manguera 
 
Este alisado se continuará sobre el pretil contiguo con la cubierta de chapa, conformando la garganta 
en los ángulos con radios mayores de 15 cm. 
 
La Supervisión autorizará la colocación de la pintura poliuretánica impermeabilizante una vez que se 
verifique que el grado de humedad del relleno y del mortero de alisado es inferior al 10%, seco al tacto 
y de apariencia mate, y las pendientes sean las óptimas. 
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ELECCIÓN DE LA PINTURA A COLOCAR 
 
PINTURA IMPERMEABILIZANTE POLIURETÁNICA PARA TECHOS CON REFUERZO DE FIELTRO 
POLIESTER 
 
Pintura impermeabilizante poliuretánica para techos con refuerzo de fieltro poliéster Se colocará 
una MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE, tipo DESMOPOL, 
compuesta de un elastómero líquido de poliuretano mono-componente, aromático, base disolvente, 
de curado con la humedad ambiental que produce una membrana continua, elástica, completamente 
adherida al soporte, sin juntas ni solapes, 100% estanca e impermeable. El espesor mínimo total 
aplicado será de 1,5mm, con un consumo de 2,4 kg/m2 (espesor de película seca); aplicado en una o 
varias capas según método y condiciones de aplicación. La forma de aplicación será con rodillo de 
pelo corto, según especificaciones del fabricante.  
 
Para realizar el refuerzo con fieltro poliester se deberá de proceder de la siguiente manera: 

• Luego de aplicada la primera capa de membrana impermeabilizante de 
poliuretano monocomponente y mientras aún esté húmeda se colocará el 
refuerzo de fieltro de poliester de densidad 75g/m2, tipo similar o mejor al 
fieltro Sika Tex Trama.  

• Se posicionará el fieltro sobre la superficie y se deberá presionar suavemente 
para asegurar que quede bien adherido.  

•  Se aplicarán las capas necesarias de membrana para llegar al espesor mínimo 
solicitado (1.5mm) para garantizar la impermeabilización.  

 
Se tendrá especial cuidado en que la impermeabilización se continúe en toda la altura del pretil 
contiguo con cubierta de chapa. 
 
Se deberá aplicar una capa de protección frente a rayos UV, una resina alifática mono-componente 
coloreada tipo similar o mejor a Tecnotop 1C de Desmopol, de densidad 1.20g/cm3 y viscosidad de 
1.200 cps, tanto en la superficie de la cubierta como en tramo vertical de la caja de pretiles.  
Esta resina se aplicará sobre la membrana poliuretánica, en perfectas condiciones, sin coqueras ni 
zonas con poco material, la superficie deberá estar limpia, exenta de polvo, suciedades, grasas o 
eflorescencias existentes.  
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3.3 REPARACIÓN PARCIAL DE CUBIERTA DE CHAPA EXISTENTE  
 
Cubierta liviana sobre aula inicial  
 
Previo a la realización de los trabajos se deberá verificar el diagnóstico del estado general de la chapa 
y de los sistemas de fijación, junto al Supervisor de Obra. Donde se identificar áreas oxidadas, 
agujeros, tornillos sueltos o faltantes, etc.  
 
La Empresa Contratista deberá sustituir todos los sistemas de fijación, terminaciones, accesorios(ver 
item ACCESORIOS de la presente Memoria) dañados, rotos, sueltos, inútiles o próximos a caducar 
como también recuperar la terminación de la chapa. 
 
3.3.1 Reparación del sistema de Fijación 
Se retirarán todos los elementos de fijación rotos, incompletos, inútiles o próximos a caducar y serán 
sustituidos por otros de idénticas características en forma y material según lo recomendado por el 
fabricante, ver item FIJACIÓN de la presente memoria. 
El mecanismo descrito se aplicará también para babetas, cumbreras, canalones, tapas, etc y a todos 
los accesorios metálicos del sistema.  
 
3.3.2 Sellado de Uniones 
Se deberán sellar montajes abiertos o levantados en canalones, babetas, tapas, chapas o accesorios 
con superficies menores a 100cm2. 
Luego se aplicarán dos capas de masilla de resina epoxi (usada para chapa de barco) sellando la junta. 
Por último, se protegerá aplicando un recubrimiento protector utilizando un esmalte tipo similar o 
mejor a Incalux DIAMANTE 3 con inhibidor de corrosión. 
El mecanismo descrito se aplicará también para babetas, cumbreras, canalones, tapas, etc y a todos 
los accesorios metálicos del sistema.  
 
3.3.3 Terminación  
Como terminación de la chapa existente se pintará con un polímero compuesto por partículas 
trituradas generadas a partir de goma reciclada y un polímero de base acuosa alterado con un bio 
modificador tipo similar o mejor a Microgoma. Se deberá aplicar según recomendación del proveedor.  
 
3.3.4 Prueba de Estanqueidad 
Se realizarán pruebas de estanqueidad de las cubiertas instaladas mediante la aplicación de agua a 
presión con manguera intermitentemente, por un lapso de 48 horas. 

Esta prueba deberá ser realizada en presencia de la Supervisión de la Obra para ser aprobada. El 
mecanismo descrito se aplicará también para babetas, cumbreras, canalones, tapas, etc y a todos los 
accesorios metálicos del sistema 

3.3.5 Ensayos obligatorios de Estanqueidad 
Se realizarán pruebas de estanqueidad de las cubiertas instaladas mediante la aplicación de agua a 
presión con manguera intermitentemente, por un lapso de 48 horas. 
Esta prueba deberá ser realizada en presencia de la Supervisión de la Obra para ser aprobada. 
 
3.4 REPARACIONES ASOCIADAS AL SECTOR DE INTERVENCIÓN: 
 
Son tareas que emergen como consecuencia del Objeto de los trabajos a realizar.  
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3.4.1 Reparación de revoques interiores y pintura  
Como consecuencia de la filtración  

 
Reparación de Revoques interiores 
 
Retiro Se retirarán los revoques que no presenten buenas condiciones y que no estén firmes o flojos. 
Se picarán hasta la mampostería del paramento, y en los casos en que el mortero de toma de los 
mampuestos esté en malas condiciones, se retirará por lo menos 1cm.  
 
Reconstrucción se revocarán con mortero tipo M2, según MCG, manteniendo el plomo de la superficie 
existente. Se enduirán los sectores en los que se desprendió pintura y en las pequeñas fisuras, de 
manera de obtener una superficie lisa, sin resaltos y uniforme. Esta operación deberá contar con la 
aprobación del Supervisor de la obra. 
 
Preparación del Paramentos Se preparará la superficie para recibir la pintura, con un cepillado, 
lijado y limpieza a fondo de la pintura existente y/o del enduido quitando toda la pintura 
descascarada o polvillo suelto. 
 
Pinturas en Muros: Sobre el revoque se aplicará una mano de imprimación y sellado para pinturas 
interiores siguiendo las especificaciones del fabricante, luego de la limpieza indicada en el párrafo 
anterior. 
Se terminarán con 2 manos de pintura de igual o superior calidad y performance que Incalex Dulux 
superlavable semi-mate para paredes interiores. Se cotizará color ídem existente. 
 
Se deberán seguir todas las especificaciones detalladas en la Memoria Constructiva General y las que 
indique el proveedor. 
Las manos de pintura indicadas son las mínimas a aplicar, se darán las manos necesarias para cubrir 
bien y parejo las superficies. 
Muestras y pruebas de color: se deberán hacer tantas muestras como la Supervisión de Obra lo 
indique. 
 
Pintura en Cielorraso: Se pintarán los cielorrasos de los locales en los que presenten problemas de 
manchas de humedad, producidas por las infiltraciones de la azotea.  
 
Se preparará las superficies, para recibir la pintura, con un cepillado, lijado y limpieza a fondo de la 
pintura existente, asegurando que las superficies estén libres de partículas sueltas y restos de pintura 
envejecida. Donde la superficie presenta manchas de hongos, verdines, etc. se deberán eliminar por 
lavado con cepillo con una mezcla de una parte de solución de hipoclorito de sodio y 10 partes de 
agua. 
 
Luego de la limpieza se procederá a repintar, este se hará con pintura para cielorraso color blanco 
mate, según catálogo de INCA. Se seguirán todas las especificaciones detalladas en la Memoria 
Constructiva General y las que indique el proveedor. Se darán las manos necesarias para cubrir bien y 
parejo las superficies, se recomiendan dos manos de pintura como mínimo. 
 
3.4.2 Reparación de revoques exteriores  
 
Solución para cara exterior del pretil o alero o dintel antepecho 
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Se retirarán todos los revoques que no estén firmes y se repondrán, recomponiendo la capa 
impermeable, cuidando de dejar la superficie a ras de los revoques que no se retiran, finalmente se 
pintarán las fachadas según el ítem. 3.5.3  Pinturas de la presente memoria. 
 
Donde se indica reparación de revoques exteriores, el tratamiento será el siguiente: una vez terminada 
la tarea de retiro del revoque existente se procederá a limpiar cuidadosamente la superficie resultante 
hasta que no haya material suelto. 
A continuación, se procederá a aplicar la primera capa impermeable, que será de 1cm como mínimo; 
para la cual se utilizará el mortero M4, que se describe en la MCG.  
Luego se aplicará una segunda capa con un mortero tipo M7, que se compondrá con las siguientes 
proporciones: 

3 partes en volumen de mezcla de arena y cemento albañilería tipo similar o    
mejor a Articor  (3x1) 
2 partes en volumen de arena gruesa 
1 parte en volumen de cemento Pórtland. 

Esta capa tendrá un espesor de 1.8 a 2cm y no se permitirá cargarla de una sola vez, sino que tendrá 
que ejecutarse lanzando el mortero con la cuchara, comprimiéndolo con la misma, cargándolo luego 
hasta obtener el espesor requerido, fratasándola y rayándola una vez terminada para facilitar la 
adherencia del fino.  
La tercera capa, y terminación se realizará de idénticas características a la terminación existente. 
 
Para la aplicación de la pintura se deberá esperar a que los paramentos se encuentren totalmente 
fraguados y secos. 
 
3.4.3 Pinturas 
 
Se deberán seguir todas las especificaciones detalladas en la Memoria Constructiva General y las que 
indique el proveedor. 
Las manos de pintura indicadas son las mínimas a aplicar, se darán las manos necesarias para cubrir bien 
y parejo las superficies. 
Muestras y pruebas de color: se deberán hacer tantas muestras como la Supervisión de Obra lo indique. 
 
En revoque interior: se terminarán con la aplicación de una mano de imprimación y dos manos de 
pintura para cielorraso blanco. 
 
3.5 CIELORRASO: 
 
NO SE PODRÁ RECOLOCAR CIELORRASOS DE ESPUMA PLAST 
 
3.5.1 Sustitución Parcial de cielorraso desmontable en aula inicial 
 
Se completará el cielorraso existente afectado por piezas de idénticas características a las existente.  
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3.6 FOTOS  
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PRESUPUESTO OFICIAL

A - OBRAS PREVISTAS $U 1.749.325

I. V. A. (22%) DE OBRA PREVISTA $U 384.852

B - SUB TOTAL OBRAS PREVISTAS (con IVA y sin Leyes Sociales) $U 2.134.177

MONTO IMPONIBLE OBRA PREVISTA $U 349.865

C - LEYES SOCIALES OBRA PREVISTA (65,8% DEL MI) $U 230.211

PLAZO DE EJECUCION (dias calendario laborables para la construccción)

$U 2.364.388TOTAL GENERAL OBRA (B+C) (incluye IVA y LEYES SOCIALES)

OBRA

40



RUBRO DESCRIPCION  CANTIDAD  UNIDAD 
 PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

SUBRUBRO 

PRECIO TOTAL 

RUBRO

1,00             15.000

1,01             Replanteo GL

1,02             Implantación 1,0 GL 5.000,0 5.000,0

1,03             Oficinas y Servicios, según MCP GL

1,04             Cartel, según MCP GL

1,05             Obrador, servicios, barrera, vallado provisorio, protecciones, andamios, etc según MCP 1,0 GL 10.000,0 10.000,0

1,06             Provisorios: conexión de agua GL

1,07             Provisorios: conexión de luz GL

1,08             Provisorios: consumo de agua GL

1,09             Provisorios: consumo de luz GL

1,10             Prevencionista GL

1,11             Trámitación (incluye planos y demás recaudos necesarios), según MCP GL

2,00             12.700

2,04             Retiro parcial de cielorrasos, incluye traslados del material eliminado (cielorraso desmontable en aula inicial)16,0 M2 200,0 3.200,0

2,06             Retiro de Instalaciones existentes 1,0 GL 9.500,0 9.500,0

3,00             989.555

3,02             
Alisado de arena y cemento  (Sube por muro hasta la chapa) e=2cm y lechada para sellado de poros, 

según MCP
350,0 M2 1.200 420.000

3,05             Impermeabilización, Pintura Impermeabilizante Acrílica para techos, según MCP 350,0 M2 1.400 490.000

3,10             Canalones, según MCp

3,12             Reconstrucción de Pretiles, según MCP 19,0 ML 1.700 32.300

3,17             Babetas, según MCP 19,0 ML 2.145 40.755

3,18             Pruebas de estanqueidad 1,0 GL 6.500 6.500

4,00             19.750

4,30             Trabajos de Reparación de la Chapa, según MCP 15,0 M2 550,0 8250,0

4,31             Trabajos de Reparación en Sistema de Fijación, según MCP 23,0 M2 250,0 5750,0

4,30             Trabajos de Sellado de Uniones, según MCP 23,0 M2 250,0 5750,0

5,00             712.320

5,07             Instalación de columnas de bajadas pluviaes, HiERRO FUNDIDO φ 100mm, según MCP

5,12             Reparación de Revoques interiores (incluye Pintura), según MCP 350,0 M2 1840,0 644000,0

5,13             Reparación de Revoques Exteriores (incluye Pintura), según MCP 18,0 M2 1990,0 35820,0

5,15             Cielorraso desmontable (incluye accesorios), según MCP 15,0 M2 1500,0 22500,0

5,21             Limpieza general de obra (incluye diaria y final) 1,0 GL 10000,0 10000,0

IMPLANTACION DE OBRA

DEMOLICIIONES Y RETIRO

AZOTEAS

                Reimpermeabilización total aleros de H.A. PINTURAS

CUBIERTA LIVIANA

                REPARACIÓN CUBIERTA LIVIANA EXISTENTE

REPARACIONES ASOCIADAS AL SECTOR DE INTERVENCIÓN



RUBRO DESCRIPCION  CANTIDAD  UNIDAD 
 PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

SUBRUBRO 

PRECIO TOTAL 

RUBRO

IMPLANTACION DE OBRA


