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Preguntal)

CEC MALDONADO NUEVO

- Solicitamos si pueden incorporar detalle y caracteristicas del cerco a
instalar y especificar en planta su desarrollo.

Respuesta 1)

Adjuntamos documentos solicitados en el comunicado

Pregunta 2)

ESC. TECNICA VISTA LINDA

- Solicitamos si pueden incorporar detalle y caracteristicas del cerco a
instalar. También definir las dimensiones de la fosa séptica.
Respuesta 2)

Se agregaron documentos solicitados en el comunicado

Pregunta 3)

LICEO DELTA DEL TIGRE

- Se solicita plano con las dimensiones de la platea indicada en los
imprevistos. (dimensiones, armadura, tipo de hormigén, etc)
Respuesta 3)

Se adjuntan documentos aclaratorios en el comunicado
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Pregunta 4)

UTU BARROS BLANCOS

- En las fotos del informe se indica 2 baterias de bafios a trasladar. Sin
embargo, no se menciona en el imprevisto, ni se contabiliza en el
monto estimado. Se debe agregar? en caso de ser asi, favor agregar donde
se deben instalar para evaluar asi sus costos. También en ese caso, si es
necesario realizar tareas de mantenimiento en los mddulos a trasladar.
Respuesta 4)

Las baterias de bafios se trasladan e implantacion en CEA 264.
Aeroparque, aproximadamente a unos 10 Km de su ubicacién actual. Se
debera incluir traslado e implantaciéon dentro del rubrado existente.

Pregunta 5)

LICEO 45

- En los recaudos indica conectar la grasera a la red existente, existe un
desnivel entre la tapa de la cdmara existente y el nivel de terreno donde
se instalara el aula comedor de aprox 1.30m. Al parecer no seria posible
desaguar de la manera indicada. Podrian dar mas informacion.
Respuesta 5)

Se agregaron documentos aclaratorios a la consulta

Pregunta 6)

UTU COLONIA NICOLICH - grupo B

En los trabajos adicionales se especifica un volumen de 180 m3 de relleno.
Sin embargo, en la visita a obra, considerando el sector de implantaciény
el desnivel existente, se estima que el volumen necesario seria de
aproximadamente 400 m3.

¢Podrian aclarar a qué se deben estas diferencias en las cantidades
previstas?

Respuesta 6)

Se va a hacer un cambio de ubicacién en la implantacion, que entre otras
cosas solucionara el tema planteado.

Se comunicara la resolucion a la brevedad



