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MEMORIA CONSTRUCTIVA — MODULOS MOVILES

ASPECTOS GENERALES

Los trabajos deberan realizarse seglin las normas del buen construir y el arte del oficio. El supervisor
asignado por CND observara y solicitara todos los ajustes necesarios, que estaran a cargo exclusivo de la empresa
contratista sin generar costos adicionales, incluso en aspectos de terminaciones.

Cualquier cambio propuesto a esta memoria debera ser solicitado y aprobado por la Supervision.

La empresa contratista sera responsable de que no falten materiales en obra. La falta de materiales en
plaza no sera justificativo vélido. Es responsabilidad del contratista adquirirlos con la debida antelacién.

Se permite el uso del servicio de agua y luz existente en el Centro educativo como alimentacion provisoria
durante la obra, siempre que no afecte su funcionamiento normal. Si el servicio del Centro no estuviera
operativo, interfiriera o fuera insuficiente, la empresa contratista debera utilizar, sin excepcién, un
electrogenerador para electricidad y/o abastecimiento de agua por su cuenta.

Ubicacion de los modulos prefabricados

El supervisor elaborard un plano con ubicacidn de los médulos para aula comedor, de acuerdo con los elementos
existentes, y reflejando lo acordado entre el Supervisor de obra, la Direccidn del Centro y la Empresa
contratista.

Se debe considerar la construccidon de una galeria que vincule el edificio principal con los médulos a
colocar.

Ademas, se debera retirar una columna de hormigdn y la reubicar de la luminaria que se encuentra
sobre esa columna.

Transporte e instalacion

Los mddulos serdn desarmables y transportables. Las unidades, nuevas y autoportantes, permitiran su transporte,
descarga y colocacion mediante su propia estructura. Se podran izar con sistemas convencionales como
gruas, montacargas o autoelevadores. Serdn faciles de transportar y cumplirdn con las normas del MTOP en
cuanto a dimensiones y peso para carreteras, puentes, etc.

El aula-comedor tendra las dimensiones y caracteristicas de 2 aulas triples unidas de acuerdo a las especificaciones de la
presente memoria.

Dimensiones minimas
Conformadas por 2 AULAS TRIPLES apareadas, tipo CND

Dimensiones: 6.00m X 6.90m cada una Altura minima interior: 2.50m
Pendiente minima en cubierta: 3% (Hacia la fachada posterior)
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Esquema aula con su equipamiento
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MEMORIA CONSTRUCTIVA — MODULOS MOVILES

ESTRUCTURA
Fundaciones
Bases

A efectos de comparacioén de las ofertas, se considerara la construccién de bases para el apoyo de cada aula
12 por aula triple.

Las bases seran de hormigdén armado de 45x45 cm, con una altura de 60 cm, sobresaliendo 15 cm del nivel de
piso natural (es un estimado, dependera del caso y evaluado junto con la supervisiéon de obra). Se apoyaran
sobre terreno firme compactado. La armadura consistird en una jaula conformada por aros 3@8 en ambos
sentidos, con un recubrimiento de 3 cm. Se nivelaran individualmente para cada médulo, asegurando asi la
horizontalidad del conjunto.

Todas las bases contaran con platinas metalicas ancladas mediante pernos metalicos. Estas platinas se
soldaran a la estructura metalica de las aulas con un corddn de soldadura de al menos 10 cm. Considerando la
posibilidad de traslado de los mddulos prefabricados, se podran utilizar planchuelas abulonadas en lugar de
las platinas ancladas. La empresa adjudicada definird la cantidad y el tamafio de las planchuelas y los bulones,
garantizando la estabilidad y resistencia del mdédulo tanto en condiciones normales como frente a
inclemencias climaticas adversas. Los cdlculos y verificaciones necesarios quedaran bajo la entera
responsabilidad de la empresa.

Vigas Riostras (Para evitar casos en que el alumnado pueda tener acceso debajo de los médulos)

Las bases se colocardn sin arriostramiento para permitir una adecuada ventilacion inferior de los pisos del
aula.

Estructura metalica en chapa plegada y pintada

Los médulos se construiran con una estructura de acero, ensamblada mediante métodos de soldadura
aprobados segun la normativa vigente. Las paredes contardn con aislamiento térmico que cumplird con los
requisitos del pliego.

Los postes esquineros se fabricaran con perfil Normal L de 2" x 3/16". Los largueros inferiores y travesafios de piso
se haran con perfiles de chapa plegada de %" y %" de espesor, respectivamente. Para los largueros superiores
centrales se utilizard Perfil normal 8.

Paredes y techo de panel aislante

El sistema de paredes y techos debe adecuarse a las necesidades de acondicionamiento higrotérmico, ventilacion
e higiene de los locales educativos segun la normativa vigente en nuestro pais.

El ndcleo aislante térmico tendra un espesor minimo de 100 mm, y los paneles cumplirdn las siguientes caracteristicas:

o Peso especifico aparente: entre 16 y 20 kg/m3,

e Autoextinguible: clasificado como dificilmente inflamable, segtin norma DIN 4102.

o Coeficiente de conductividad térmica A = 0,040 W/(m-K), segtin la norma DIN 4108, medido a +10
°C y determinado segun ensayo DIN 52612.

e Absorcién de agua: de 0,4 a 0,7% en volumen, ensayado segun la norma DIN 53428.

e Resistencia a la difusion de vapor de agua: elevada, ensayada segun la norma DIN 53122.

e Resistencia a la intemperie: las influencias atmosféricas (luz solar, lluvia y viento) produciran poca alteracion.
Se admitira un amarilleamiento del color tras algunos meses, pero no deberd perder sus propiedades
aislantes ni la estabilidad dimensional.

Fideicomiso ANEP - CND



MEMORIA CONSTRUCTIVA — MODULOS MOVILES

e Estabilidad dimensional: aprobara el ensayo basado en la norma DIN 18164 a alta temperatura.

e Propiedades mecdnicas: cumplird con resistencia a la compresidon con 10% de recalcado. Resistencia
alatraccién: entre1,2y 1,7 kp/cm?.

e Temperaturas de servicio: minima de -200 °C y maxima de +85 °C.

Tendra doble cobertura de chapa de acero con las siguientes caracteristicas:
e Lamina: galvanizada y prepintada. Calibre: n.° 26 (0,493/0,500 mm).
e Calidad: comercial SAE-1010, con bajo contenido de carbono.

Obtencién: por proceso de laminacion en frio.

Limite de fluencia: 2320 kg/cm? minimo.

Grado: "A", seglin la norma ASTM-A-446.

Galvanizado: recubrimiento de zinc aplicado por inmersidn en caliente, para obtener una capa tipo G-90

equivalente a250 g/m?, conforme ala norma ASTM-A-653.

e Prepintado: revestimiento de acabado con pintura poliéster de 20 micras de espesor, aplicada sobre una
base o primer de resina epoxi de 5 micras, sometidos a un tratamiento de curado en horno.

e Proteccidn: recubierto con un film de polietileno.

El nucleo aislante y la chapa de acero se unirdn con un adhesivo que tenga las siguientes caracteristicas:

e Bicomponente poliuretanico.

e Temperatura de aplicacion: de 22 a 24 °C.

o Cantidad de adhesivo: 400 g/m?2.

e Aplicacién: mecanizada, utilizando maquinaria que asegure un contacto continuo y homogéneo entre el
nucleo aislante y la chapa. No se admitird pegado manual.

e Lossemipaneles se uniran entre si mediante multiencastre en la aislacién térmica y junta de encastre en
la chapa, o con perfiles H de aluminio anodizado. Todas las uniones se sellaran herméticamente con
un sellador de siliconas que cumpla las siguientes caracteristicas:

e Aprobacion segun la norma DIN 18545-E.

o Resistencia mecanica a la traccién: 0,5 N/mm?.

e Variacion del volumen en condiciones de trabajo: -4%.

e Temperatura de aplicacién: de -10 °C a +40 °C.

e Contendra un inhibidor de microorganismos para prevenir la formacién de colonias de hongos o
bacterias.

e No se admite el uso de membranas vistas en la unién de los contenedores.

Se prestara especial atencidn al sellado de las uniones entre paneles, y entre paneles y estructura, en bordes y
esquinas, para garantizar la estanqueidad e impedir el paso de humedad al interior del local. Se asegurara el
uso de los accesorios correspondientes al sistema constructivo (fijaciones, varillas roscadas, tortuga plastica,
siliconas, vainas, etc.).

CUBIERTA

El techo tiene las mismas especificaciones que las paredes de isopanel. Debera tener una pendiente minima

del 3% con caida libre por goterdn o sobre babeta.

La inclinacién sera con caida hacia la cara posterior de los mddulos (opuesta al acceso). Se realizara un doble plegado
(doble engrafado) entre los bordes de los paneles.

En la galeria se colocaran chapas de acero galvanizado sinusoidal de calibre 26.

UNIONES ENTRE MODULOS

Las uniones entre médulos (tanto de cubierta como de cerramiento lateral) se resolveran segtin los detalles constructivos

proporcionados. Estas uniones incluiran:
Fideicomiso ANEP - CND 5
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1, Un burlete circular de espuma de polietileno de calidad igual o superior a SikaRod.
1 Una membrana autoadhesiva de calidad igual o superior a Multiseal de Sika.

3 Una doble pieza de cierre de acero prepintado. (u opcidn de una Unica chapa curva que garantice la hermeticidad

y permita el posible movimiento de los paneles)

Las piezas de cierre se fijardn a los paneles con remaches pop cada 10 cm. Cada pieza se sellard en su arista con un sellador

poliuretdnico de calidad igual o superior al Sellador Adhesivo de Poliuretano 550 FC de 3M.
Como acabado final, se aplicard una membrana liquida con proteccidn UV de calidad igual o superior a SikaFill
Eldstico sobretodos los cordones de sellado expuestos directamente al sol.

Importante: las uniones en la estructura de los médulos deberan permitir el movimiento de los mismos.

Detalle union entre modulos

Cordén sellador poliuretanico (s/MCP)

Panel e:10cm Doble pieza de cierre (lAminas de acero prepintadas,
filadas mediante tornillos ¢/ 10 cm)

Membrana asféltica autoadhesiva

! Sellador poliuretanico (s/MCP)

Burlete circular espuma de polietileno (s/MCP)

Unién de médulos (debera permitir movimiento)

SELLADO DE UNIONES Y ENCUENTROS

Para el sellado de uniones y ventanas, se seguird este procedimiento:

Se empleard un sellador poliuretanico de calidad igual o superior al Sellador Adhesivo de Poliuretano 550FC
de 3M. La aplicacion se realizara siguiendo rigurosamente las instrucciones del fabricante, garantizando una
cobertura completa y uniforme en todas las uniones y encuentros.

Tras aplicar el sellador y esperar el tiempo de curado recomendado, se aplicard una membrana liquida con
proteccion UV. Esta membrana, de calidad igual o superior a SikaFill Elastico, cubrira todos los cordones de sellado
expuestos directamente al sol.

Es crucial que todas las superficies a sellar estén limpias, secas y libres de polvo, grasa o cualquier contaminante
que pueda afectar la adherencia del sellador.

Se prestard especial atencion a las condiciones ambientales durante la aplicacion, respetando los rangos de
temperatura y humedad recomendados por los fabricantes. No se realizaran trabajos de sellado en condiciones
climaticas adversas que puedan comprometer la calidad del resultado.

ABERTURAS

Aulas-comedor

6 ventanas de 1,50 x 2,20 m, serie tipo MECAL MAX de Aluminios del Uruguay o superior, con dos pafios fijos de
vidrio en la parte inferiory dos pafios corredizos en la superior. Cristal transparente de 5 mm.

Se instalaran 2 puertas batientes, de chapa maciza o de isopanel, de 1,10 x 2,10 m con superficie de terminacién lisa. No

Fideicomiso ANEP - CND



MEMORIA CONSTRUCTIVA — MODULOS MOVILES
se aceptardn puertas de dimensiones menores.

Las puertas incluirdn una cerradura tipo manotdn de acero inoxidable de 25 mm, con chapa de terminacién pegada y
atornillada mediante pernos pasantes. Las puertas deberan abrir hacia el exterior.

Todas las aberturas seran estancas, evitando la filtracién de agua al interior del local. Se prestara especial atencion
alaunién entre la aberturay el sistema de paneles.

La oferta incluira la pintura de puertas y tramos de fachada (segun el color establecido en los recaudos o definido por

la supervision), aplicando las manos necesarias para lograr un color superficial homogéneo.

PISO

La estructura perimetral del piso se construira con dos tubos rectangulares de 120x60x3 mm (ver detalle). La
estructura intermedia constara de perfiles PGC de 120x53x2mm, espaciados cada 50 cm. Como apoyo
perimetral y anclaje, se colocara un perfil PGU de 120 mm que recibira los PGC mencionados. Estos perfiles
se fijaran a la estructura principal con tornillos autoperforantes y autorroscantes de 6,3 mm de didmetro, de
acero microaleado al boro, cada 30 cm. Alternativamente, se podrdn usar tubos rectangulares de 120x60
mm y 3 mm de espesor, soldados a la estructura principal. Las soldaduras se esmerilaran y limpiardn
cuidadosamente para lograr una superficie homogénea, siguiendo las normas UNIT o DIN 4099.

Toda la estructura metalica, excepto los PGC y PGU, se lijard cuidadosamente para eliminar cualquier resto
visible de dxido. Después, se limpiaran las superficies con un solvente (aguarrds, naka, etc.) para eliminar
grasas, aceites y otros elementos que puedan dificultar la adherencia de la pintura. Se aplicaran dos capas
de fondo antiéxido sintético de calidad igual o superior a INCA, seguidas de un suave lijado. Finalmente, se
aplicaran dos manos de pintura epoxi blanca, de calidad igual o superior a Sikagard-62.

Sobre los perfiles PGC intermedios (o los tubos de 120x60x3 mm), y perpendicular a estos, se instalara en
toda la superficie del piso un manto de espuma de polietileno de celda cerrada con unién termosoldable, de
igual o mejor calidad que Isolant. Este manto tendra 10 mm de espesor y una cara aluminizada, la cual se
colocara hacia arriba.

A continuacidn, se instalardn dos capas de tableros fendlicos de 18 mm de espesor (plastificado de primera
calidad) sobre toda la superficie. Estas se dispondran de forma trabada, con la capa superior perpendicular
a la inferior.

Los tableros de la primera capa se atornillaran al apoyo perimetral cada 10 cm y a los apoyos intermedios
cada 30 cm, usando tornillos autoperforantes galvanizados con alas y cabeza avellanada. La segunda capa
de fendlico se fijard en todo su perimetro con tornillos tipo FIX de 3,5 x 25 mm (que no atravesaran
totalmente el segundo fendlico), también de cabeza avellanada, con tratamiento zincado y fosfatado,
colocados cada 30 cm.

Los cantos resultantes de cortes en las placas se protegerdn con dos capas de protector para madera de igual
o mejor calidad que Incastein.

Las placas de compensado fendlico del piso no deben atravesar los cerramientos exteriores de los médulos;
deben terminar a plomo con el interior de estos. Se recortaran los paneles del cerramiento lateral del médulo
para que la ldamina exterior (chapa de recubrimiento del panel) sobresalga al menos 10 cm de la interior,
asegurando asi la estanqueidad del encuentro (ver detalle).

Sobre los tableros se instalara un piso vinilico SPC de 5,5 mm de espesor con goma IXPE, en formato de tabla
y sistema de encastre. El disefio imitard madera de roble gris oscuro. Todos los pisos se remataran con un en
MDF moldurados y pintados de color blanco atornillados, o pegados con adhesivo poliuretanico, al panel.

Fideicomiso ANEP - CND 7



MEMORIA CONSTRUCTIVA — MODULOS MOVILES

En la puerta de acceso, se instalaran umbrales de chapa galvanizada labrada de 1,10 m x 0,50 my 3 mm de
espesor. Estos umbrales se plegaran sobre la estructura inferior del médulo y se soldaran a la misma (ver
detalle).

Importante: el piso y todos sus componentes (estructura, aislante, fendlico y pavimento) contaran con una
garantia de 5 afos. Cualquier mejora al disefio propuesto sera responsabilidad exclusiva de la empresa
contratista.

Detalle constructivo pisos

Panel 10 cm

Zébcalo h: 70 mm Detalle

Piso vinilico SPC 5,5 mm con goma IXPE

]

TIIIIS

A
o

|V 77777777777 Tablero fendlico 18 mm (ver MCP)

Tablero fandlico 18 mm (anclaje a PGC)

Espuma de polietileno e: 10 mm
PGC 120 x 53 x 2 mm
PGU 120 perimetral

Apoyo ¢
27TR 120x60 e: 3 mm

Dado H.A. prefabricado
40x40x60 cm

TERRENO NATURAL TERRENO NATURAL

constructivo umbral

Imagen de referencia umbral

ZOCALOS

Se colocaran zdcalos en MDF moldurados y pintados de color blanco atornillados, o pegados con adhesivo
poliuretanico al panel.
Fideicomiso ANEP - CND 8
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CARACTERISTICAS GENERALES

Materiales

Todos los materiales necesarios para la ejecucion de las obras deberdn cumplir con las Normas UNIT. La
empresa Contratista suministrara todos los materiales requeridos para las instalaciones en construccion,
estén o no detallados en los recaudos. Estos materiales seran nuevos, de buena calidad y, cuando
corresponda, contaran con certificado de garantia de origen. Se proporcionaran folletos, muestras y
resultados de ensayos segun se solicite. El Supervisor designado podra rechazar y exigir el retiro de la obra
de aquellos materiales que no cumplan con las exigencias establecidas.

Resistencia al viento
Las unidades resistiran vientos segun las normas UNIT.

Aislacion Térmica

Las aulas cumpliran las exigencias de la Resolucion 2928/09 de la IMM en cuanto a transmitancia térmica y
factor de huecos de techos. Esta resolucion establece un maximo admisible de 0,76 W/m?2K tanto para muros
como techos.

Pintura

La pintura de estructuras metdlicas en chapa plegada —como laterales, esquineros y tapajuntas— se realizard con
60 micras de fondo anticorrosivo y 60 micras de esmalte sintético color blanco. Que cumpla con la
proteccion total de las superficies, de forme uniforme y pareja.

Estanqueidad

El Contratista asegurara la estanqueidad del conjunto, incluyendo las uniones entre aberturas y paredes. Los
paneles aislantes de techos serdn engrafados y los de pared, encastrados. No se admitira el uso de tiras de
membrana asfaltica sobre la unién de los paneles como solucién de estanqueidad. Se incluirdn los accesorios
propios del sistema constructivo: fijaciones, siliconas, tortugas y vainas.

Se realizard una prueba de agua para corroborar la estanqueidad del mdédulo. Esta prueba consistira en
aplicar un chorro de manguera a presidn, simulando lluvia con viento en los puntos criticos: fachadas,
aberturas, uniones y cubierta. Se verificard que no ocurran filtraciones ni manchas de humedad en el interior
del local.

Fideicomiso ANEP - CND
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En fachadas con aberturas, se evitara el escurrimiento de agua que pueda afectar la estanqueidad de la
abertura, colocando un goterén en la cubierta o una babeta en el dintel de la abertura.

P T | Opcién babeta |

Incombustibilidad
RF -30 o superior (EF - Estabilidad al fuego).

INSTALACION ELECTRICA

Se entiende que la oferta incluye todos los elementos, partes, accesorios y piezas necesarios para una
instalacion eléctrica correcta, segura, confiable y prolija, aunque no se mencionen explicitamente en el
rubrado o en los recaudos.

La firma instaladora sera responsable de cumplir fielmente con las disposiciones del Ente Energético,
incluyendo tramitaciones, solicitudes de servicio, aumentos de carga, pedidos de inspecciones y cualquier
otro tramite exigido por la normativa vigente. También sera responsable de los vicios ocultos o deficiencias
gue no se evidencien al momento de la recepcién, asi como del buen funcionamiento y las condiciones
seguras de la instalacion suministrada.

La carga estimada por cada una de las Aulas Comedor en su punto de servicio maximo simultaneo sera de
15 kW: equipamiento de cocina, acondicionamiento térmico e iluminacidn, lo que impediria la instalaciéon
de éstos en locales con acometida monofasica.

En ese caso de ser necesario solicitar nuevo servicio con acometida trifasica independiente para el Aula
Comedor.

El calculo de la linea correspondiente y el sistema de distribucidon serdn responsabilidad de la firma
instaladora y del contratista del suministro de contenedores, ajustdndose a lo que la firma instaladora
solicite.

Para las previsiones de seguridad, se debe asumir que el revestimiento interno de las aulas contenedoras
puede ser inflamable.

Todas las canalizaciones aparentes se ejecutaran con cafios galvanizados tipo DAISA.

Tomar en cuenta que en este caso se deben considerar 2 aulas unidas, o sea el doble de consumo, mas el
consumo del equipamiento para la cocina.

La empresa contratista debera prever y proyectar conexiones para:
Cocina

- Horno (5kw)

- Extraccion

- Heladera c/freezer

- Freezer horizontal

Fideicomiso ANEP - CND
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- Microondas

- Jarra eléctrica, licuadora, batidora (Utiles varios)
- Termo tanque eléctrico 60 L.

- lluminacién

Comedor

- Aire acondicionado (2 x 18.000 BTU)

- lluminacién

En el comedor tres tomas dispersas, similar al caso de aulas mdviles.

Los equipos de aire acondicionado y las luminarias seran los mismos que los solicitados para aulas triples. El
contratista debera coordinar con Supervisor el punto del Centro desde el cual tomar esta energia y realizar
el cambio de llave, en caso necesario.

Linea general de alimentacion

En locales con servicio trifasico se debera realizar instalacion trifasica hasta el aula-comedor, con distribucion trifasica
desde los tableros, elementos de proteccion, llaves, etc. que seran de acuerdo a este tipo de instalacion.

- La misma se realizara siempre desde el tablero general del local (NO desde ICP).

- En cuanto al tipo de acometida con el que cuente el local, su linea sera de Super Plastico de 3x10mm +T 10mm o 4x6mm
+T6mm.

Estas secciones se mantendran cuando el recorrido total de la linea no exceda los 40 mts., ya sea aérea o subterranea.

Tablero

Cada mddulo contara con un tablero (salvo que se instalen unidos y comunicados entre si)

El de cocina serd minimo de 24 médulos y el del comedor de 12 médulos.

El de la cocina sera de chapa.

Todos sus elementos de proteccién deberan contar con su respectiva nomenclatura veraz.

- Elementos de proteccidon de acuerdo a unifilares adjuntos. Deben contar con sello o certificacién de
aprobados por LATU y Ursea.

El tablero tendra los circuitos ordenados y numerados de modo de poder identificar el circuito, conforme a
planos y esquemas, sin excepcion. El tablero sera de adosar de PVC IP40, instalado a una altura de 1.70m a
partir del borde inferior del tablero. El cableado entre los interruptores se realizard con cable multifilar
respetando los colores para neutro y fases (no se admite regletas conectoras).

La firma instaladora sera responsable de controlar que el amperaje y la tension se encuentren dentro de los
parametros admisibles funcionando a plena carga.

La ubicacidn, al interior del médulo, de toma corrientes monofasicos y tomas Schuko podra ser modificada
por el supervisor designado a partir de necesidades especificas del centro educativo, sin que ello suponga un

Fideicomiso ANEP - CND 11



MEMORIA CONSTRUCTIVA — MODULOS MOVILES

costo adicional por parte de la empresa oferente.

Acometida

La alimentacidn de la instalacién eléctrica se realizara a partir del tablero general o tablero indicado por la
supervisién de obra.

Cumplira con todas las indicaciones reglamentarias de UTE.

A partir de alli se realizardn las lineas, al interior del edificio educativo con cafieria tipo Daysa y al exterior
subterraneas con cable bajo goma que lleguen a una cdmara (40x40cm) ubicadas al pie de cada aula.

En caso de no ser viable enterrar la acometida se hard un tendido aéreo con cable bajo goma con una guia
en alambre galvanizado previa autorizacion del supervisor designado.

Correra por cuenta del oferente la linea de alimentacién del tablero general a las aulas siempre que esta
distancia no supere los 30 mts.

A partir de cada camara se realizard una instalacion aparente que recorrera la cubierta por su punto alto,
alimentando cada tablero con una instalacion aparente en cafios galvanizados tipo DAISA y conductores de
super — plastico.

Todas las canalizaciones aparentes dentro de los mddulos deberan realizarse con cafos galvanizados tipo
DAISA.

Luminarias

- Interiores. Luminarias de policarbonato estancas de dos tubos, luz mixta.

- Exteriores. Reflector led (min. 2), luz fria, comando con fotocélula, 50 w (min.).

Se instalaran 6 luminarias dobles, en aulas de 3 mddulos. Estas seran de tubos fluorescentes dobles de 2x36
watts con louver doble parabdlico, alternando color 83 luz cdlida con luz fria para evitar el efecto
estroboscdpico.

En aula-comedor seran 12 luminarias en total.

En el exterior se instalara una luminaria adosada a caja de brazo, con un grado de proteccién minimo IP55
segun la norma IEC 529. Se utilizard un modelo de artefacto circular con base metdlica y protector de vidrio.
Las luces exteriores se controlaran de forma centralizada desde el tablero del médulo prefabricado,
mediante un circuito activado automaticamente por una fotocélula.

Todos los artefactos a utilizar deberan contar con el respaldo de una firma local o extranjera con
representante en el pais, y deberan tener la marca y procedencia visibles en su exterior.

Fideicomiso ANEP - CND
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Si la marca y procedencia no son visibles en el exterior de la luminaria, se debera enviar una nota al
supervisor, firmada por un técnico, detallando la marca, procedencia y representante en el pais.

Puestas
- Como se menciond anteriormente cajas porta plaquetas metdlicas en cocina, o plasticas en comedor.
- Plaguetas y médulos con encastre “tipo AVE” de color blanco.

Caierias

- Sus canalizaciones se realizaran en forma aparente. En cocinas exclusivamente con cafieria galvanizada, al
igual que sus accesorios y cajas porta plaguetas.

- En comedores se puede utilizar caieria rigida de pvc.

- No se permite el uso de ductos plasticos con tapas.

- En el caso de que en cocinas utilicen ductos o bandeja como para realizar coexistencia de lineas, éstas
deberan ser de chapa galvanizada ciega y con tapa. Y se utilizaran los correspondientes accesorios para
derivar desde ésta con cafos a las diferentes puestas.

Se instalara también:

3 toma corrientes, tres en linea, monofasicos 2 tomas Schuko

1 interruptor TM de iluminacion

2 interruptor TM de tomacorrientes 1 llave general Il 25A

1 tablero sistema Din, con llaves térmicas y disyuntor diferencial (llave de 25-30mA).

Aire acondicionado

Se debera suministrary colocar 2 equipos de aire acondicionado de 18000 BTU minimo cada uno (1 por aula),
ON- OFF (no inverter) que permita mantener temperaturas aceptables en el interior. Se debera prever
seguridad de las unidades exteriores, ya sea con planchuelas abulonadas a paneles (u otra opcidn) que eviten
el hurto de las mismas.

La ubicacién de las unidades interiores y exteriores debera seguir lo indicado en los planos eléctricos o segun
disponga la supervision de obra. Queda prohibida la instalacién de la unidad exterior en las fachadas laterales
del médulo.

Si no fuera posible ubicar la unidad exterior en la fachada posterior segin los planos, se permitira su
instalacion sobre la cubierta. La conexidn de cobre entre las unidades interior y exterior debera cubrirse con
un ducto tipo electrocanal de 10 cm de altura, e incluir un codo sifén para evitar el ingreso de agua al mddulo
a través del paso.

El desaglie del equipo de aire acondicionado debera canalizarse en el exterior de cada mddulo, sobre las
esquinas de la fachada posterior —nunca en las fachadas laterales—. Esta canalizacidon debera protegerse
con cafios de PVC, cuyo punto de salida no excedera los 10 cm por encima del terreno natural o pavimento
existente.

Fideicomiso ANEP - CND
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Descarga a tierra

Se realizara una descarga a tierra independiente para el médulo comedor.

El conductor de proteccion debe llegar a todos los puntos de conexion con todos los médulos a instalar.
Queda a cargo de la Firma Instaladora todo el sistema de descarga a tierra y aterramiento, siendo de su
entera responsabilidad la definicion e instalacidn, de dichos sistemas, en la forma que entienda mas eficaz,
segura, confiable y prolija, cumpliendo con la normativa vigente exigida por el Ente Energético (UTE). La
jabalina no debe quedar expuesta y debe tener tapa de cdmara de 20x20cm que la oculte.

Importante:
- Conductores de seguridad identificados con colores reglamentarios.
- Siempre nos conectamos a sistema de seguridad (sistema de descarga a tierra) existente en Tablero General.
- Hincar jabalina para cada uno de las aulas prefabricadas y conectarlas a cada uno de los tableros con cable de 6mm
(min.), y a la vez conectarlas entre si.
- Se deberd presentar certificacion de medicidn de dicho sistema de proteccidn.

Se debe presentar un informe firmado por un técnico que indique si es necesaria 0 no la instalacion de un
pararrayos para proteger la totalidad del Centro frente a descargas atmosféricas.

La empresa deberd presentar, antes de la recepcién parcial o provisoria, las siguientes planillas con resultados
satisfactorios de:

Mediciones de tensidn del suministro: entre fases, entre fases y neutro, y entre fases y tierra.
Mediciones de resistencia del terreno.

Medicion de resistencia del sistema de aterramiento artificial de la instalacion.

Medicién de continuidad de todos los conductores de tierra.

Mediciones de aislamiento de los conductores entre fases y con respecto a tierra.
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e Verificacion de la instalacion en carga baja, media y plena, comprobando en todos los casos un equilibrio
no mayor al 20% entre fases.

e Demostracion visual del encendido de luminarias interiores y exteriores por el tiempo que determine el
supervisor asignado (bloqueando las fotocélulas o alternando los controles durante el ciclo diurno).

Se suministraran y colocaran 4 luminarias de emergencia homologadas por la Direccién Nacional de Bomberos, cuya
ubicacidn sera definida en acuerdo con el supervisor de obras.

INSTALACION SANITARIA

Para instalacidn sanitaria debe preverse Unicamente abastecimiento y desagiie para pileta y grasera colectiva de 150Its.
La cafieria de abastecimiento se conectara a la existente (sector bafios de administracion).

Serd de ppl termofusion tipo Aquasystem o superior, ird enterrada minimos 30 cm del nivel de piso (tierra y pasto).
Las veredas afectadas seran reparadas.

Se instalard una llave de paso general para la cocina y otra exclusiva para el termotanque (no podran ser minillaves).
Los desaglies se conectaran a cdmara de inspeccion previa a la cdmara séptica existente.

Se realizaran los tramos necesarios para llegar a dicha cdmara, bocas de desagiie en cambios de direccion, cada 10 m
maximo, y pileta de patio previa a la conexidn con desagiies primarios.

En caso de ser necesario (por niveles) se construira nueva camara de inspeccion.

El desagiie de cocina luego del interceptor de grasas serd de @ 110 con cafios aprobados por normas UNIT, espesor
de pared 3.2 mm.

Se deberan respetar las normas vigentes.

Se instalard grasera colectiva de 150 litros.

Se suministrara e instalard 1 calentador de agua eléctrico (calefén) con capacidad de 60 litros, categoria A, tanque de
acero.

ELEMENTOS EXTERIORES

Pavimento galeria
Se construira un pavimento exterior frente a los accesos, de 1,50 m de ancho (de largo igual al frente de los

mddulos) y 15 cm por debajo del nivel interior de las aulas.

El pavimento serd de hormigén armado de 10 cm de espesor, reforzado con una malla de alambre de acero
electrosoldada de 15x15 cm y 3,4 mm de didmetro (tipo mallalur C34), ubicada en el centro del espesor. La
superficie tendra un acabado fretachado y una pendiente hacia el exterior para garantizar el drenaje de aguas
pluviales.

Se disefiaran juntas cada 2 m, selladas con asfalto modificado a base de polimeros elastoméricos. Este material
debe ser adherente, flexible, impermeable, resistente a hidrocarburos y a la intemperie (rayos UV), con buena
elongacion y comportamiento adecuado ante variaciones térmicas extremas o gradientes elevados.

Si no se realizan juntas cada 2 m, el contratista debera presentar una nota a la supervisién, firmada por un
técnico responsable, detallando el procedimiento constructivo alternativo y garantizando la calidad de la
solucion propuesta.

Galeria techada

La estructura estara conformada por perfiles normalizados de seccidn tubular, ajustandose a lo solicitado
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en los graficos en cuanto a cantidades, medidas y secciones. Las uniones entre pilares y vigas, y entre vigas
y tirantes, se realizaran con soldadura continua ejecutada por un soldador calificado. Las soldaduras seran
pulidas, dejando la superficie perfectamente plana, sin rebabas.

No se admitird la eliminacién de ningun pilar detallado en los recaudos graficos, ni la fijacion de la
estructura de la galeria al mddulo prefabricado. La ejecucidn de la pérgola debera ajustarse a los
requerimientos solicitados en el presente pliego.

La cubierta estard conformada por chapas de acero galvanizado sinusoidal de calibre 26, atornilladas a
perfiles tubulares de hierro en la cresta de la onda con los accesorios sugeridos por el fabricante (tornillos,
arandela de goma, arandela metilica, etc.).

Se generard una pendiente minima del 3% mediante separadores de tubulares de hierro de distintas
secciones. El desaglie de la cubierta de la galeria serd de caida libre, dirigido hacia el observador que mira
la fachada principal del mddulo (segun lo detallado en gréficos). Se deberan colocar tubulares tapados en
sus extremos cada 57 cm, como especifican los recaudos del llamado, para apoyo del policarbonato. Se
debe respetar el disefio estructural de la galeria seguin recaudos graficos. La distancia entre apoyos de las
chapas no superard 1 m.

Se colocara una babeta de chapa galvanizada, segun recaudos, entre el médulo y la galeria techada para
evitar el ingreso de agua entre ambos elementos.

Se deberan aplicar dos manos de fondo antiéxido antes de pintar la pérgola en color gris grafito, en
contraste con el mdédulo de isopanel.

Para su colocacién, traslado y almacenaje se seguiran en todo momento las recomendaciones y guias
proporcionadas por el fabricante.

PINTURA

Pintado de isopanel en zonas segun descripcién en graficos con pintura esmalte brillante al agua, tipo
PITT-TECH, producto a base de resinas acrilicas con excelentes propiedades de resistencia a la corrosion.
Se deberd garantizar la obtencion de los colores definidos en los recaudos, independientemente de la
marca de esmalte a utilizar.

Como referencia, se utilizaran las siguientes paletas:

PITT-TECH:

Blanco: Atrium WhiteGris: Silver word
Azul: Newport Blue

Amarillo: Sun ShowerRojo:

Red Gumball

INCA:

Blanco: Precioso Momento - 40YY
83/043Gris: Plata Fina - 30BB 62/004 Azul:
Azul Preludio - 31BB 23/340 Amarillo: Dia
Dorado - 35YY 71/474 Rojo: Encanto* -
07YR 10/489

REJAS

Se deberan incluir rejas en todas las ventanas, conformadas con planchuelas de 1y 1/2" de ancho y %" de
espesor, y barras horizontales de @16 mm con separacidon no mayor a 15 cm. Se deberan aplicar dos manos
de fondo antidxido antes de pintar. La pintura de las rejas debera ser de color gris grafito, en contraste con
el médulo de isopanel (manteniendo el criterio utilizado en la estructura de las pérgolas y aleros).
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VARIOS

Se suministraran y colocaran 2 extintores tipo ABC de 4 kg, cuya ubicacién serd definida en acuerdo con el

supervisor de las obras.

También se suministraran e instalard el equipamiento que figura en Anexo que se detalla a continuacién:
Campana, Mueble bajo mesada, locker o mueble alto y mesa pileta. El equipamiento se coloca en la cara corta

que no tiene ventanas.

Junto a la oferta se deberd entregar, firmada, la nota de aceptacién de recaudos técnicos, detallando en el
campo de observaciones las variaciones a la solucién técnica a las que la empresa no se ajuste respecto a lo

solicitado en el presente pliego, quedando las mismas sujetas de aceptacidn segun el criterio del contratante.

La no inclusién de esta nota firmada, habilitard al contratante a desestimar la propuesta automaticamente, sin

gue por ello se puedan generar reclamos por parte de la empresa ofertante.

MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

El Contratista entregard un manual de mantenimiento y uso de los mddulos transportables. Este manual serd de
facil lectura para que el personal de mantenimiento y la direccion del centro educativo puedan manejarlo
cotidianamente. Su objetivo es asegurar el correcto uso de la unidad y facilitar su mantenimiento para los futuros
usos de estas unidades.

El manual debera especificar, como minimo, el procedimiento y la periodicidad de mantenimiento de los siguientes
rubros:

e Mantenimiento de paneles en cielorrasos y paredes.

e Modo de limpieza, incluyendo productos recomendados y no recomendados.

e Mantenimiento de pintura de la estructura metdlica de pérgola y aulas.

e Mantenimiento de la instalacion eléctrica y artefactos eléctricos (incluyendo planillas finales con todas las
derivaciones de cada tablero y los documentos de ensayo).

ENTREGA DE LLAVES DE LOS MODULOS

Las llaves de los médulos no se entregaran al Centro hasta que se hayan culminado los trabajos y se haya
labrado el acta de recepcién provisoria entre la empresa y el Supervisor. En esa instancia, se firmara una
constancia de entrega de los dos juegos de llaves (por modulo). Ademas, se entregara una copia del manual
de uso y mantenimiento a los representantes del comitente, y la otra copia se adjuntard a la carpeta de
recaudos anexa a la recepcidn provisoria.
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ANEXO DE EQUIPAMIENTO MODULOS COMEDOR-COCINA

1. CAMPANA
Campana inoxidable 90 cm - Apta doble funcion - Extractora o purificador

Cuerpo recto de acero inoxidable

Aspiracion maxima: 820M3 /H.

1 motor. . |
2 turbinas. [

3 Velocidades.

lluminacion: Halégenas.

Filtro Anti Grasa: Metalico autoportante.
Dimensiones (cm): Ancho 90 x Prof 50 x Alto 26 ’ —

2. MUEBLE BAJO MESADA

Mesa de trabajo 1,80 m. Lisa

En acero inoxidable

Con estante

Con patas regulables
Medidas: 1,80 x 0,70 x 0,85 m.

3. Locker o Mueble alto
Una de estas opciones, a elegir por el contratista:

Armario alto cerrado, tomado del catalogo PAEMFE
de muebles (dimensiones 180 x 90 x 40 cm)

Armario metalico extra grande con puertas
batientes y 4 estantes regulables en altura. Con
cerradura embutida de triple cierre con indicador de
estado (abierto / cerrado).

Medidas: Largo: 110cm / Profundidad: 60cm /
Altura: 200cm

Color: Gris grafito

Dos armarios similares a los de literales anteriores,
pero de altura 90 - 100 cm, que puedan colocarse
uno arriba del otro.




Medidas Im x 0.7 m x 0.85 m




PRECIO PRECIO TOTAL PRECIO TOTAL

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD UNITARIO SUBRUBRO RUBRO
1,00 [MODULOS PREFABRICADOS 2.800.000
1,01 [Suministro, traslado y colocacion (llave en mano) | | | | 2.800.000
2,00 [TRABAJOS ADICIONALES 31.350
2,01 |Retiro columna iluminacién 1,0 GL 15.850 24.500
2,02 |Reubicacion luminaria 1,0 GL 6.850 6.850
2,03
2,04
2,05
2,06
SUBTOTAL 2.831.350

MONTO ESTIMADO
A MONTO de OBRAS 2.831.350
B IMPREVISTOS (10% sobre A) 283.135
C SUBTOTAL (A+B) 3.114.485
D IVA OBRA (22% sobre A) 622.897
E IVA IMPREVISTOS (22% sobre B) 62.290
F  |TOTAL IVA (D+E) 685.187
G MONTO IMPONIBLE (sobre Rubro 1) 75.000
H MONTO IMPONIBLE (sobre Rubro 2) 7.500
| MONTO IMPONIBLE (50% de B (imprevistos)) 141.568
J LEYES SOCIALES (65,8% de G - Rubro 1) 49.350
K LEYES SOCIALES (65,8% de H - Rubro 2) 4.935
L LEYES SOCIALES (65,8% de | - Imprevistos) 93.151
M TOTAL LEYES SOCIALES (G+H+I) 147.436
N |MONTO TOTAL OFERTADO (C+F+M) 3.947.108




