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Pregunta 6)

UTU COLONIA NICOLICH - grupo B

En los trabajos adicionales se especifica un volumen de 180 m? de relleno.
Sin embargo, en la visita a obra, considerando el sector de implantaciony
el desnivel existente, se estima que el volumen necesario seria de
aproximadamente 400 m3.

¢Podrian aclarar a qué se deben estas diferencias en las cantidades
previstas?

Respuesta 6)
Se adjunto informe con cambio de ubicacidn y nuevo croquis para el
centro UTU Colonia Nicolich (grupo B)



