Memoria Descriptiva General para Obras de Alcantarillado Sanitario (versién preliminar)

MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL PARA OBRAS DE ALCANTARILLADO
SANITARIO

1 INTRODUCCION

La presente Memoria comprende las condiciones de caracter general que regiran la ejecucion de las obras

de alcantarillado sanitario autorizadas por O.S.E. en el Interior de la Republica Oriental del Uruguay.

Dichas obras se llevaran a cabo sujetas a la presente memoria y a la Memoria Descriptiva Particular, si la

hubiere, independientemente de quien las ejecute (en adelante el Ejecutor) y la modalidad de contratacién.

La red de colectores estara construida por cafios con los diametros nominales que se indican en los planos
y del material que se establezca en el respectivo pliego o Memoria Descriptiva Particular. Estos colectores
serviran Unicamente para el alejamiento de las aguas servidas domiciliarias, con exclusion de toda agua

pluvial (Sistema separativo).
Dentro del sistema separativo se distinguen dos tipos de redes de colectores:

a) Aquellas que servirdn para el alejamiento de los liquidos residuales de la vivienda en su conjunto, que en

adelante se denominara sistema convencional.

b) Aquellas que transportaran los liquidos residuales previamente sedimentados, utlizando como
decantadores previos, los pozos negros o fosas sépticas de las viviendas. Estas redes se denominan de

efluentes decantados.

Las redes de saneamiento se comenzaran a construir por los colectores principales en forma simultanea y
desde aguas abajo hacia aguas arriba y las redes secundarias por subcuencas desde aguas abajo hacia

aguas arriba. Otras modalidades de ejecucién deberan ser debidamente justificadas.

Se colocara un registro de inspeccién en todo cruce de colectores, salto, cambio de direccién, de pendiente,
de diametro y/o material, asi como en los puntos de conexién de un ndmero importante de viviendas. Los
registros permiten el acceso a nivel de zampeado de los colectores a fin de poder inspeccionar su estado,
controlar el buen funcionamiento de los mismos y realizar su limpieza si fuera necesaria. En los casos

debidamente justificados podran utilizarse caAmaras especiales en lugar de registros.

Al comienzo de toda red de colectores se empleara una camara terminal, cuya funcion sera permitir la
realizacion de la limpieza mediante descarga de masas de agua u otros procedimientos que se juzguen

adecuados.

Las camaras de limpia actualmente se encuentran en desuso. Estas eran utilizadas para descargar
periédicamente un volumen de agua en el colector, en cantidad apropiada y de modo repetido, como para

producir la limpieza. Se construian en los puntos terminales de carécter definitivo; y de no ser asi, se
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construiran de acuerdo a la variante indicada en el plano N° 22.282/A1.

2 DE LOS MATERIALES

Los cafios y piezas especiales a utilizarse en la construccion de redes de alcantarillado, deberan ser
adecuados a tales efectos, especificandose para cada proyecto y/u obra en particular. Se ajustaran a lo

especificado en las normas de calidad correspondiente.

3 CATEOS Y RELEVAMIENTOS PREVIOS PARA LA UBICACION DE LAS INFRAESTRUCTURAS
SUBTERRANEAS EXISTENTES

Dado que existen otras infraestructuras subterraneas que podrian interferir o ser afectadas por la obra, se
debera verificar la ubicacién exacta de las mismas, previo a realizar la excavacion de la zanja para la

colocacién de la tuberia.

Para ello, el Ejecutor deberd presentarse ante los organismos competentes para obtener informacion al
respecto y efectuara la cantidad de cateos necesarios para determinar la ubicacién planimétrica exacta de

las infraestructuras. Asimismo, solicitara a dichos organismos la autorizacion para realizar los cateos.

En particular, debera presentarse ante las administraciones de UTE y ANTEL para conocer si existen cables
subterrdneos Y fibras opticas en los lugares de emplazamiento de obras. Debera informarse, en la Oficina
Técnica de OSE sobre la presencia de tuberias de agua potable y ramales provisorios. Asimismo, en caso
gue corresponda, debera presentarse ante las administraciones de empresas que gestionen gas por tuberia
en la zona. Se debera considerar, ademas, cualquier otro servicio que exista en el area afectada por la obra,

independientemente que se indique 0 no en las presentes especificaciones.

En todos aquellos lugares donde se afecte alguno o varios de los servicios existentes, el Ejecutor debera
elaborar un plano preliminar de remocion y reposicion, el que debera ser aprobado por la Direccién de Obra

y por cada uno de los Organismos competentes.

En aquellos lugares donde la Direccién de Obra considere que, en razén de la profundidad de las
excavaciones y su distancia a estas canalizaciones, existe riesgo de afectarlas, no se permitira el empleo de
equipos mecanicos de movimiento de tierra y el Ejecutor estara obligado a entibar las zanjas si asi se le

ordenara.

Siempre que el Organismo competente lo disponga, el Ejecutor deberéa solicitar la presencia de un Inspector
de las Oficinas Técnicas correspondientes, durante todo el tiempo que efectle movimiento de suelo
(excavacion o relleno), y estara obligado a respetar sus indicaciones a fin de proteger dichas instalaciones.

El pago de este servicio estara comprendido en el precio cotizado para los trabajos.

Ejecutor debera tomar todas las precauciones del caso para disminuir al minimo las molestias, tanto de la

obstaculizacién que producen las obras, como en lo que a la interrupcion de los servicios se refiere.
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Se recuerda que cualquier afectacion a los servicios existentes durante la ejecucion de la obra y por causas

asignables de la misma, las correspondientes reparaciones deberan estar a cargo del Ejecutor.

4 MANIPULEO DEL MATERIAL

Sera de cuenta del Ejecutor la totalidad de las tareas de carga, transporte y descarga de cafios, piezas
especiales, etc., hasta su incorporacién a la obra, proporcionando el personal y los equipos necesarios a tal

fin.

Se observara como regla general y de primordial importancia, que durante la carga, transporte, descarga,
almacenamiento y colocacion de los elementos de la red de colectores (cafios, piezas especiales, etc.)
éstos no se vean sometidos a esfuerzos de traccion, choques, arrastres sobre el terreno o cualquier otra

situacién que conspire contra la conservacion del material.

Previo al inicio de toda obra se determinaran los procedimientos constructivos y logisticos para el manipuleo

y almacenamiento de los elementos de la red de colectores, asi como el equipo que se utilizaré.
a) Carga

La carga de material en obra o en depdésito, se har4d a mano o con equipo mecanico, segun el peso de los

mismos, evitandose en todos los casos maniobras bruscas.

De ser necesario mover los cafos sobre el terreno, se colocardn maderos sobre los cuales puedan rodar.
El empuje se hara con levas de madera.

b) Transporte

El transporte del material se hara con vehiculos adecuados a las dimensiones de los cafios y piezas, a los
gue se asegurara un correcto apoyo, evitandose las partes en voladizo, choques de los elementos entre si,

etc.

c) Descarga

Se reitera lo establecido en el apartado a).
d) Almacenamiento

En general los cafios descansaran sobre terreno bien nivelado, limpio y libre de objetos salientes. En caso
gue la carencia de espacio asi lo exija, se admitira el estibamiento, que debera ajustarse a las indicaciones
del fabricante. A estos efectos se interpondran maderos entre el terreno y la capa inferior. Debera

asegurarse bien los extremos de cada estiba a fin de evitar el desplome del material.
Los cafios de materiales plasticos se protegeran adecuadamente de los rayos solares.

Los aros de goma se deberan proteger adecuadamente de los fenédmenos climéaticos naturales. Con este fin

se deberan almacenar en bolsas lo mas herméticas posibles, en lugares oscuros, frescos y secos. Bajo
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ningun concepto se colocaran pesos sobre las bolsas, ya que los aros podrian deformarse.
e) Cuidados especiales

Ademas de lo establecido en los apartados a), b), ¢) y d) deberan tenerse en cuenta en la realizacién de
dichas operaciones, todas las recomendaciones que al respecto realizan los fabricantes de los elementos

gue constituyen la obra.

5 REPLANTEO DE LA OBRA

El Ejecutor deberd replantear los diversos elementos que constituyen la obra respetando los
correspondientes planos de proyecto. Para ello debera contar en el lugar de trabajo con material topogréfico
en cantidad y calidad adecuadas (jalones, cintas, escuadras de reflexiéon, nivel Optico, etc.). Estos
instrumentos deberan hallarse en perfectas condiciones, en todo momento, para que el Director de Obra

pueda efectuar las verificaciones que estime conveniente.

De ser necesario remover un mojén o elemento de referencia destinado al replanteo de la obra, el Ejecutor

debera solicitar previamente la conformidad del Director de Obra, y reemplazar dicho elemento por otro.

Ademas de las cotas establecidas en los planos de proyecto, se deben tener presente los puntos de

descarga a colectores existentes, como puntos de inicio de los trabajos.
a) Planimétrico
Los colectores estaran emplazados por regla general, en el eje de las calzadas.

En ocasiones especiales, se ubicaran en las aceras. La distancia media a la linea de propiedad se indicara

en cada caso en particular, en funcién de los obstaculos que se encuentren y la profundidad de la zanja.

El Ejecutor debera realizar el replanteo del recorrido del colector segun el proyecto respectivo y/o conforme
a las indicaciones que oportunamente formule el Director de Obra, especialmente respecto a la ubicacion de

los ramales de conexion domiciliaria.

El replanteo debera contar con la aprobacion escrita del Director de Obra, el cual resolvera cualquier duda

gue se suscite respecto al trazado.
b) Altimétrico

En la Memoria Descriptiva Particular o en los planos de proyecto, se indicara la referencia altimétrica, a la

cual esta referida toda la nivelacion.

El Ejecutor debera presentar a la Direccién de Obra, previo al inicio del replanteo, un plano en el cual se

indicara un punto de referencia altimétrico por cuadra, con su correspondiente cota.
Dichas referencias deberan ser facilmente visibles y se tomaran sobre elementos duraderos.

A los efectos del replanteo altimétrico de cada tramo del colector, se tomara la cota de referencia
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correspondiente y las cotas de zampeado del proyecto.

6 DEL RITMO DE LOS TRABAJOS

El Ejecutor tendra en cuenta que las etapas de remocion de pavimentos y cordones, excavacion de zanjas,
colocacién de cafios y piezas especiales, pruebas de estanqueidad y relleno de excavaciones, deberan

constituir un proceso continuo.

En ningulin caso, en cada sector, los trabajos de zanjado, colocacion de cafios, prueba hidraulica, relleno de
zanjas y alejamiento de materiales sobrantes podra afectar una longitud mayor de 300 m de pavimentos
(calzadas y/o veredas) ni se podra interrumpir mas de tres (3) cruces de calles contiguos, lo que se

considera equivalente a tres tramos de obra.

La autorizacion para la apertura de zanja en cada tramo esté condicionada al cumplimiento de lo establecido
en el parrafo anterior y al previo descubrimiento de las conexiones domiciliarias de servicios publicos,
guedando de cargo exclusivo del Servicio local correspondiente el proceder a su corte cuando ello sea
necesario. En caso de incumplimiento de lo establecido se aplicara una multa igual de una conexién nueva

por cada conexion que resulte cortada, o afectada, por la ejecucién de los trabajos.

7 REMOCION DE VEREDAS, PAVIMENTOS Y CORDONES

El Ejecutor se encargara a su costo de obtener los permisos necesarios y depositar las garantias
correspondientes para efectuar las obras en veredas, calles y otros espacios de dominio publico o privado,
salvo los permisos que deban gestionarse directamente por O.S.E ante Organismos Municipales y/o

Estatales por asi disponerlo esos Organismos.

El Ejecutor debera cumplir las condiciones que establezcan los Organismos respectivos al conceder el

permiso.
La apertura de los pavimentos no se hara en forma continua sino por trozos segun se indica a continuacion:

a) Frente a las entradas de las fincas por delante de las cuales pase la canalizacion, si ésta va en la acera,
se dejara sin excavar un trozo de 0,60 m de longitud o en su defecto se colocaran elementos adecuados
para facilitar el acceso a las fincas. El mismo procedimiento se adoptara frente a los garajes, para permitir el
acceso de los vehiculos a los mismos. El Ejecutor esta obligado a mantener en buen estado de

conservacion los accesos, asi como limpios los tramos no removidos, a fin de no dificultar la circulacién.
b) En los cruces de las calles se tratara de abrir las zanjas por mitades a fin de no interrumpir el transito.

¢) No se podra zanjar las dos aceras de la misma calle en aguellos casos en que se deba construir doble
colector en forma simultanea y en todos los casos la tierra proveniente de excavaciones debera
acomodarse de modo de permitir un seguro desplazamiento vehicular y/o peatonal y de no producir

obstrucciones en los sistemas de alejamiento de aguas servidas o pluviales.
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d) En caso de construirse colectores por las aceras, la distancia minima de éstos a la red de agua potable,

si la hubiera sera de 60 cm.
En los casos b) y ¢) se tratard de no remover los trozos de pavimentos inmediatos a las juntas de dilatacion.

El Ejecutor sera el Unico responsable de mantener sefialamientos diurnos y nocturnos adecuados, para

evitar todo tipo de accidentes.

8 EXCAVACIONES

El Ejecutor debera confeccionar y presentar a la Direccion de Obra un plan de excavacion (ajustado a la

obra) antes del inicio de los trabajos, y de ser necesario, otro segun las condiciones del terreno constatadas.
Sin perjuicio de lo establecido en el Art. anterior se deberan cumplir las siguientes normas:

a) En general el colector irA emplazado en el fondo de zanjas que tendrdn un ancho minimo igual al

diametro nominal del cafio mas 0.45 m.

La profundidad de los colectores estara determinada por las cotas de zampeado de los mismos, que figuran

en los planos de proyecto.
b) Las zanjas se haran preferentemente con sus paramentos verticales.

El Ejecutor debera realizar los apuntalamientos y entibaciones necesarias tal como lo dispone la
Reglamentacion del Banco de Seguros del Estado, sin perjuicio de lo cual deberd dar cumplimiento a las
instrucciones que al respecto imparta el Director de Obra, tendientes a ampliar la seguridad de los trabajos y

la preservacion de los pavimentos, servicios publicos y edificios linderos.

c) Todos los materiales resultantes de las excavaciones seran depositados provisoriamente en las
inmediaciones del lugar de trabajo, en la medida absolutamente imprescindible para la buena ejecucion de
las obras y en forma tal que no creen obstaculos a los desagiies y al transito general por las calzadas y las
aceras. Los adoquines y las piedras seran apiladasapilados en montones regulares de las dimensiones

indicadas por el Director de Obra.

Todos los materiales depositados en la via publica deberan ser conservados bajo la vigilancia y

responsabilidad del Ejecutor.

d) Sin perjuicio de lo indicado en parrafo "a" el ancho de la zanja debera ser tal que permita que los cafios
puedan ser colocados y unidos adecuadamente y el relleno pueda efectuarse y compactarse lateralmente
en la forma establecida; ademas el ancho de la zanja debe permitir la colocacién de apuntalamientos en los

tramos que lo requieran.

e) El fondo de la zanja debera ser excavado en forma tal que su profundidad sea 0,10 m mayor a la que
corresponde a la generatriz inferior del cafio de acuerdo al proyecto. Dicha sobre-excavacion se rellenara

con arena compactada previamente a la colocaciéon del colector, a fin de permitir un buen asiento del
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mismo, los cafios deberan apoyarse en toda su longitud, incluyendo los enchufes.

Cuando el fondo de la zanja sea excavado en roca, la sobre-excavacion sera de 0,05 m y se rellenara con

arena compactada.

Cuando el fondo de la zanja quede en terreno inestable, la sobre-excavacion sera de 0,15 m o lo que
entienda pertinente el Ejecutor para garantizar el cumplimiento de lo establecido en los planos de proyecto,
rellenandose los primeros 0,07 m con material estable compactado a maquina y los 0,08 m restantes con

arena compactada.

f) Cuando la excavacion deba practicarse en roca dura no se usaran barrenos o fogachos sin la autorizacién
del Director de Obra y preferentemente nunca menos de 15,00 m de cualquier construccion existente
debiendo tomarse todas las precauciones necesarias para evitar accidentes. El Ejecutor sera responsable
por los dafios y perjuicios directos o indirectos que causase. Ademas el ejecutor estd obligado a dar
cumplimiento a lo establecido en el Decreto Ley 10415 y la Reglamentacion del 7/10/1945 sobre el empleo

de explosivos en obras.
g) Excavacién en presencia de agua.

Como regla general se considera que toda excavacion se realizar4 en forma continua, libre de presencia de

agua.

Cuando la cota de la napa freatica esté por encima de la generatriz inferior de la cabeza (enchufe) de los
cafios, antes de asentar la tuberia el Ejecutor esta obligado a bajar el nivel de agua del subsuelo con
procedimientos adecuados, debiendo mantener la zanja libre de agua hasta que se hayan realizado las
pruebas de estanqueidad y como minimo el relleno inicial de la excavacion, y/o se las considere seguras

acorde al tipo de cafio y union.

El Ejecutor debera garantizar la disponibilidad, en cantidad y calidad, de los equipos de bombeo en el lugar

de trabajo.
h) Excavacion en terrenos arenosos con presencia de napa freatica alta.

Ademas de lo indicado en el punto anterior, en las zanjas y pozos en terrenos no cohesivos y con presencia
de agua subterranea, se debera realizar un entibado vertical utilizando tablaestacas metalicas u otra técnica

adecuada de manera de evitar desmoronamientos y conformar a su vez una barrera estanca.

Toda vez que se deba trabajar por debajo del nivel de la napa freatica, se debera proceder a su depresion
previo a efectuar la excavacion, utilizando medios apropiados como, por ejemplo, drenaje mecanico por

tubos filtrantes (“agujas”) tipo “Well Point”.

Previo al inicio de las excavaciones, sera responsabilidad del Ejecutor contar en obra con todos los
implementos necesarios para trabajar en forma seca y estanca, estable y de acuerdo a las normas de

seguridad e higiene correspondientes.
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9 COLOCACION DE TUBERIAS - PRECAUCIONES

Los cafios y accesorios seran conducidos al pie de la obra y colocados a lo largo de la zanja, siendo
inspeccionados cuidadosamente por el Director de Obra quien no permitira la colocacion de aquellos que

hubieran sufrido algun deterioro.

Se procedera a la limpieza del interior de los cafios y accesorios que presenten suciedades y luego seran

bajados con precaucién al fondo de las zanjas, ya sea a mano o por medio de aparatos especiales.

Se tendra especial cuidado en preservar los aros de goma de suciedades, del calor y del sol. En tiempo frio,
deben ser ligeramente calentados, para lo cual bastara que el obrero colocador tenga en una bolsa de mano

cierta cantidad de ellos, a medida que los vaya utilizando.

10 COLOCACION DE TUBERIAS - JUNTAS

Para el montaje de los cafios y accesorios se seguiran las prescripciones que correspondan al material a

instalar.

11 CONEXIONES DOMICILIARIAS

Se construiran ramales para conexion con cdmara en vereda, segun plano N° 39.170, y ramales para

conexion ciega atendiendo alguna situacion particular, segin plano N° 30.894.

La profundidad de la conexion domiciliaria dependera, en cada caso en particular, de la instalacion sanitaria

de la vivienda. En general la profundidad en las aceras podra variar entre 0,50 y 1,00 m.

En los padrones no edificados (predios baldios) se dejaran previstas cAmaras de conexién en vereda, para

gue desagtien a futuro varias viviendas, de acuerdo a lo indicado en el plano N° 39.170.
La ubicacién exacta de los ramales de conexién domiciliaria se determinara en obra.

12 REGISTROS DE INSPECCION

121 REGISTROS DE HORMIGON
Los registros se construirdn de acuerdo a lo indicado en el plano general N° 22.282/A1.

Seran conformados segun cilindros de hormigén de seccion circular con los diametros indicados,
prolongados en su parte superior con trozo tronco cénico y rematados, a nivel del pavimento existente o del
terreno natural o de la rasante establecida, con una tapa de hormigén y marco de fundicion construidas

segln el plano N° 23.412.

El acceso al interior del registro se hara por medio de una escalera formada por escalones de acero
recubierto con polietileno de alta densidad, empotrados en las paredes, dispuestos a distancias iguales

entre si y saliendo 0,15 m del paramento.
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La ubicacién de la generatriz vertical del cono respecto al eje del cilindro segin se indica en el plano N°
22.282/A1, es solamente ilustrativa, entendiéndose que la escalera se debera orientar de tal manera, de

poder acceder directamente sobre el colector del zampeado mas bajo.
Los registros podran ser ejecutados por anillos moldeados fuera de la obra, o directamente en sitio.

e En el primer caso su espesor sera de 0,12 m hasta la profundidad de 3,50 m aumentandose a 0,15

m a partir de dicha profundidad.

Los anillos tendran una altura maxima de 1,00 m; el tronco de cono de 1,10 m de altura para los
registros de la. y 2a. categoria, el cual sera construido en una sola pieza. Los bordes de los anillos

serén conformados en rediente o escalon, lo que permitira trabarlos entre si.

La confeccion de la junta de unién de los mismos se hara con mortero de arena y portland 3 a 1.
Para lo cual se cubrird el borde superior del anillo colocado con dicho mortero, asentdndose
uniformemente el nuevo anillo a colocar, asegurandose de no perder el mortero en alguna de las

partes y alisando la junta en ambos paramentos.

Se evitara durante la colocacion mover los anillos ya asentados; si se comprobara la existencia de
alguna junta abierta o movida se procedera a su reconstruccion quitando los anillos colocados por

encima de ella.

e En caso de ejecutarse el registro directamente en sitio, los espesores de la paredes seran de 0,15
m y 0,20 m para las profundidades anteriormente establecidas, debiendo ser construidas con
encofrado interior y exterior, salvo que la calidad del terreno permitiera prescindir de este Ultimo, en
cuyo caso se debera recubrir la superficie del terreno con un enlucido o adoptar otro procedimiento
a juicio del Director de Obra, que evite que alguna porcion del terreno se desprenda y se mezcle

con el hormigon.

Las paredes y zampeados seran construidos con un hormigén de la siguiente dosificacion:
cemento 300 kg
arena 0,500 m3
pedregullo 0,800 m3

siempre que en la Memoria Descriptiva Particular no se especifique otra cosa.

Los registros llevaran un revoque interior de 0,01 m de espesor, con un mortero de la siguiente

dosificacion:
1 parte de cal en pasta

4 partes de arena fina
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1 parte de cemento portland

En el caso que se utilice un encofrado interior metalico, que asegure una superficie lisa y libre de

poros, no sera necesario revocar.

El espesor minimo de la losa que constituye el piso de los registros sera de 0,20 m; si el subsuelo estuviera

formado por roca o tosca dura, se reducira su espesor hasta 0,10 m.

Se especifican dos tipos de registros con caracteristicas distintas; los registros de la. categoria destinados
a empalmar colectores que vierten sus aguas en uno Unico, interceptandose con un desnivel no superior a

0,60 m, que es el limite establecido para los registros de 2a. categoria.

Su zampeado, en consecuencia, estara formado de manera de poder llenar esa finalidad, para lo cual se le
practicaran cunetas cuyas secciones transversales estaran constituidas por semicirculos de diametros
iguales a los de los colectores que empalmen, si son de igual diametro, o en su defecto si son de distinto
diametro, variable entre los valores de los mismos a fin de obtener un perfecto acordamiento; semicirculos
gue se prolongaran segun sus dos tangentes verticales hasta llegar a una altura igual a los 2/3 del didmetro

mayor, nivel que sera el elegido, como minimo para la banquina, la que tendra caida hacia la cuneta.
En la construccién de las cunetas se empleardn Unicamente cimbras rigidas construidas de madera o metal.
El diametro interior de los registros de la. categoria sera de 1,25 m.

Los registros de 2a. categoria o con tubo adicional destinados a empalmar colectores que vierten sus aguas
en uno unico, cuando la diferencia de nivel entre sus zampeados sea superior a 0,60 m, llevaran
lateralmente y por la parte exterior de la camara, un tubo de bajada, para empalmar el colector superior con
el zampeado de aquella. Este tubo de bajada debera recubrirse con hormigén en un espesor de 0,10 m.
Tendra un diametro igual al del colector de llegada hasta ¢ 200 mm, y ¢ 200 mm para descarga de
colectores hasta 300 mm de diametro, aumentandose el diametro de aquel hasta ser aproximadamente 5/8

de los diametros respectivos, para colectores mayores de 300 mm.

El colector superior se rematara en la cara interna del registro, obturandose parcialmente hasta los 2/3 de su
didmetro con un cierre, formado con mortero u hormigén de gravilla, que deberé tener un espesor minimo

de 0,10 m.

El didmetro interior de los registros de 2a. categoria sera de 1,25 m, sus cunetas y banquinas se ejecutaran

en forma analoga a la especificada para los registros de la. categoria.

La construccion de los registros se har4 en todos los casos, aln en aquellos en que aparezcan
empalmando colectores a construirse en el futuro, en forma completa; esto es, con sus zampeados, tubos
de bajada, etc. terminados como para recibir el empalme de todos aquellos colectores indicados en el plano,

cualquiera sea la época de su ejecucion.
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12.2  REGISTROS DE HORMIGON ESPECIALES

Cuando existan condiciones especiales en la planimetria o altimetria de los colectores que hagan imposible
el emplazamiento de un registro normal, se instalaran registros especiales, cuyas caracteristicas se

especificardn en cada caso en la Memoria Particular respectiva.
12.3 REGISTROS PREFABRICADOS DE OTROS MATERIALES

Deberan aprobarse para cada situacion particular. Como minimo deberan cumplir con las dimensiones

establecidas en el plano general y permitir el acceso de forma segura.

13 CAMARAS TERMINALES

La camara terminal (plano N° 22.282/A1) consiste en una prolongacion del colector en sentido vertical,
realizada por intermedio de un codo a 90° y conductos del mismo material y dimensiones de los que

componen el colector.

Su extremo libre se cubre, al nivel del terreno natural o rasante establecido, con una tapa de hormigon y

marco de fundicion, construidos segun detalle del plano N° 23.412.

En el caso de ir ubicada en calles no pavimentadas o con pavimento precario, esta tapa se colocara sobre

un anillo circular de hormigén armado de la siguiente dosificacion:
cemento 300kg
arena 0,500m?*
pedregullo 0,800m?*
Este anillo a su vez apoya sobre un macizo de hormigén de la siguiente dosificacion:
cemento 250kg
arena 0,500m?*
pedregullo 0,800m?*

Este dltimo descansa en el terreno, en forma de no trasmitir a los conductos las cargas que actlen sobre la
tapa. A ese efecto, entre la superficie exterior de los cafios y la interior del anillo y macizo de hormigén,

debera quedar un espacio vacio de 0.03 m de ancho aproximadamente.

El marco de fundicién se dispondra sobre el anillo citado anteriormente y se asegurara el mismo mediante 4

pernos de anclaje de 13 mm de diametro dispuestos segiin dos diametros perpendiculares.

El anillo seré de la seccion indicada en el plano, armado con 5 varillas de 6 mm de diametro y estribos de Y

6 mm dispuestos cada 0.30. Este anillo podra ser ejecutado fuera de la obra o directamente en ella.

En el primer caso, antes de procederse a la colocacién del mismo, se limpiardn bien y se mojaran las
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superficies de contacto con la base del macizo de hormigon e inmediatamente se extendera sobre la cara
superior de la base una capa de mortero (1 parte de cal, 1/3 cemento y 4 de arena gruesa), procediéndose

después a la colocacioén del anillo.

El macizo de hormigén de base sera también un anillo pero de seccién trapecial de 0.15 m de altura y con

bases menor y mayor respectivamente de 0.15 m y 0.30 m.

Se construira en sitio, asentandolo directamente sobre el terreno bien compactado, el cual se alisara y
mojara previamente. Se dispondran moldes internos faciles de extraer, dejando asi la separacion necesaria

entre la base y los conductos.

Si la cdmara terminal ha de ubicarse en calle pavimentada con hormigén, el anillo de asiento de la tapa
serd, como se indica en el plano, un anillo de hormigén que debera formar cuerpo con el hormigéon de

pavimento, por cuyo motivo no se indican dimensiones ni otras caracteristicas.

14 OBRAS DE CARACTER PROVISORIO

Cuando se realicen planes parciales o se construyan ampliaciones, en los puntos terminales de colectores
gue no tengan caracter definitivo, se prolongaran las cafierias hasta la bocacalle donde se construird el

registro o camara de inspeccion correspondiente.

Los registros y camaras de inspeccion deberan construirse completamente en todos los casos, es decir, con
sus zampeados, tubos de bajada, etc. terminados como para recibir los empalmes de todos los colectores

indicados en el plano, ya sean de construccion inmediata o futura.

Las canaletas que no se usen inmediatamente, se rellenaran con hormigén de cascote hecho con mortero
pobre con el objeto de que dicho relleno pueda quitarse con facilidad cuando asi lo requiera la habilitacion

de nuevas ampliaciones.

La superficie de dicho relleno sera revocada en la misma forma que el resto de la superficie de fondo del

registro o camara.

15 PRECAUCIONES ESPECIALES - REGISTRO A INTERCALAR EN COLECTOR EXISTENTE

Cuando el colector ya existente y en servicio debe juntar sus aguas con las que aportara un colector en
construccion, en un punto donde no existe registro se procedera a ejecutar un registro del siguiente modo.
En el lugar de enlace sefialado en los planos del proyecto, se practicard una excavacion, por procedimientos
manuales y con la maxima precaucion para no dafar la canalizacion existente; su fondo debera ubicarse

0.20 m por debajo de la cota de zampeado del colector de mayor profundidad.

A medida que se alcance la profundidad indicada, el tramo de colector que ha quedado descubierto se
calzara con esmero, empleando dados de hormigén de altura adecuada y con la cara superior ligeramente

concava, que se espaciaran a no mas de 0.80 m entre si, y donde exista empalme de cafios, se ubicaran a
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cada lado de la unién.

Asegurado el colector en posicion, se ejecutara la losa de fondo del registro (la cual envolvera los dados de
apoyo que resulten interiores), rematando su cara superior a 1 cm por debajo del zampeado del colector
mas profundo. Tres dias después de ejecutada la losa de fondo se podra realizar el zampeado del registro
conformando sus cunetas y banquinas segun las alineaciones, diametros y cotas establecidas para los
nuevos colectores que se mantendra en servicio en sus condiciones originales, y cumpliendo las
especificaciones que estipula la Memoria Descriptiva General para estos elementos. A continuacion se
construiran las paredes y techo y se revocara prolijamente todo el registro, incluyendo las banquinas y

cunetas.

Una vez realizadas todas las pruebas para la recepcion del tramo que comprende el registro asi construido,

el Director de la Obra indicara el momento de conectar los colectores.

Se procedera entonces a demoler la parte del cafio existente que emerge de la cuneta del registro. Esta
operacion se ejecutard cortando primeramente con cortafrio el cafio a nivel de la banquina, en trozos
grandes que seran retirados, evitando que caigan dentro del colector los restos desprendidos.

Posteriormente se adaptara la cuneta del colector en servicio a la del registro.

Para ello se aislara adecuadamente la mitad del colector (empleando un molde de madera o chapa
conformado al perfil interior del cafio y con un borde de goma para un mejor contacto) y se retirara la pared

lateral inferior del cafio. Finalmente se revocara con esmero los bordes dandole un perfil sin angulos vivos.

Esta operacion se realizara en horas en que el caudal en el colector en servicio sea reducido para permitir

efectuar un trabajo correcto y en condiciones higiénicas.

16 VERIFICACION DE LA ESTANQUEIDAD

Para la aceptacién del trabajo de instalacién de tuberias se realizardn pruebas de estanqueidad en cada
tramo de colector, entre registros consecutivos, incluyendo los ramales de conexion. El tramo a probar
deberd pasar satisfactoriamente la verificacién de estanqueidad, la cual podra realizarse tanto a través de
prueba hidraulica, como de prueba neumatica. Quien ejecute la obra elegira el tipo de prueba (hidraulica o

neumatica) y solicitara la anuencia de la Direccién de Obra.
16.1 PRUEBAS HIDRAULICAS

Se realizaran dos pruebas hidraulicas en cada tramo de colector entre registros consecutivos incluyendo los
ramales de conexion. Las mismas se efectuaran en el mas breve lapso después de la ejecucion del tramo

de tuberia.

Las pruebas se haran con agua exclusivamente y las juntas deberan soportar sin ningdn inconveniente,
durante 20 minutos, la presion de una columna de agua de 6.00 m de altura, en el punto méas elevado de la

caferia. El agua y todos los elementos necesarios para las pruebas seran suministrados por el Ejecutor.
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Para la aceptacion de cada prueba hidraulica, no se admitiran pérdidas en ningdn caso. Durante la
realizacién de la misma debera tenerse en cuenta la eventual incidencia favorable de la presién hidrostatica

de la napa freatica.

En caso de que la prueba no resulte aprobada y luego de corregidas las causas de la falla, debera repetirse

tantas veces como sea necesaria a costo exclusivo del Ejecutor.

A los efectos de poder realizar sin inconvenientes la primera prueba hidraulica el relleno de la zanja se
dividira en dos etapas. La primera etapa, llamada en adelante relleno inicial de la zanja, es imprescindible

para que la tuberia no se levante durante la realizacion de la prueba.

Si bien se recomienda efectuar el relleno inicial previo a realizar la prueba hidraulica, para luego completar el
relleno definitivo, la Direccion de Obra podra autorizar que se realice de una Unica prueba hidraulica una vez

completado el relleno de la zanja, siempre y cuando asi lo solicite el Ejecutor bajo su total responsabilidad.
16.2 RELLENO INICIAL DE LA ZANJA

Las alturas y espesores a que se hace referencia en este articulo corresponden a aquellos alcanzados

luego de realizada la compactacion.

Para realizar los rellenos se utilizara preferentemente material seleccionado. Eventualmente se podra utilizar
el material desmenuzado proveniente de las excavaciones, excluyéndose las tierras vegetales mezcladas
con hierbas y las que tengan granos calcareos en su composicién. De no cumplir el material proveniente de
las excavaciones con los requisitos anteriores, debera ser sustituido a costo del Ejecutor por material

adecuado, a juicio del Director de Obra.

El relleno inicial tendra una altura tal que sobrepase un minimo de 0.30 m el estrados superior de los cafios
y se realizara teniendo la precaucién de dejar el total de las juntas expuestas hasta que la tuberia supere la
primer prueba hidraulica. Cuando los ramales para conexiones se realicen conjuntamente con la instalacion

de la red, las mismas, también deberan quedar visibles en esta etapa.

Dicho relleno comenzara por la colocacion de arena o tierra finamente pulverizada a los costados del cafio,
de modo que quede bien calzado hasta una altura de 3/5 del didmetro del cafio, que se apisonara

cuidadosamente con pisones manuales adecuados.

Se continuara rellenando hasta un minimo de 0.30 m por encima de la tuberia en capas que no excedan los

0.15 m. Dichas capas se compactaran manualmente.

El minimo de 0.30 m establecido en este articulo sera valido hasta un diametro de 250 mm inclusive. Para

didmetros mayores la altura de este relleno inicial estara establecida en el proyecto.

Caso Particular
En los terrenos acuiferos, o de preverse grandes lluvias, el relleno inicial de la zanja se completara, previo a

la realizacién de la primera prueba hidraulica, hasta donde la Direccion de Obra estime conveniente,
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dejando en este caso de ser vélida la altura minima de relleno inicial establecida precedentemente. Dicho

requisito es necesario a los efectos de evitar que la tuberia se levante en caso de inundacion de la zanja.
16.3 PRUEBAS HIDRAULICAS A REALIZAR

Las pruebas a realizar se describen a continuacion:

16.3.1 Primera prueba hidraulica
Esta prueba se realizara luego de efectuado el relleno inicial de la zanja.

Durante la realizacién de la prueba las juntas no podran manifestar la menor exudacién.

Para el caso de que la prueba no resulte aprobada debera repetirse tantas veces como sea necesaria, a

costo exclusivo del Ejecutor.

La aprobacion de parte de la Direccion de Obra deberd ser escrita y estar acompafada de los registros

realizados durante la ejecucion de la prueba y un esquema de ubicacién del tramo cuya prueba se realizo.

16.3.2 Segunda prueba hidraulica
La segunda prueba hidraulica tiene por fin, el brindar a la Administracion la certeza de que durante el relleno

final de la zanja y tapado de las juntas (y conexiones si las hay) que estaban expuestas durante la

realizacion de la primer prueba, la tuberia no sufrié ningun deterioro.

Dicha prueba se realizara una vez completado el relleno de la zanja. Esta prueba debera contar con una

aprobacioén escrita de la Direccion de Obra.
16.4 RELLENO FINAL DE LA ZANJA

El relleno final comprendera primeramente el relleno con compactacion de la zona de las juntas hasta llegar

al nivel del relleno inicial para luego continuar y completar el relleno de la zanja.
El relleno de la zona de las juntas se realizara tal cual lo anteriormente establecido para el relleno inicial.

Una vez que toda la zanja se encuentra en el nivel establecido para el relleno inicial (0.30 m por encima del
estrados superior de la tuberia) el relleno se continuard por tongadas horizontales de 0.30 m de espesor,
cada una de las cuales debera ser regada con agua y compactada antes de colocar las siguientes. Estas
tongadas se compactaran mediante pisones manuales hasta los 0.90 m por encima del extradds superior

de la tuberia y luego con pisones mecanicos.

Todos los rellenos y apisonados se haran cuidando de no dafar el cafio ni desplazarlo de su correcta

posicion utilizando a tal fin las herramientas que indique el Director de Obra.

Los tapones de prueba, que estaran en los tramos extremos de los ramales, se retiraran recién después de

haber realizado en forma satisfactoria la segunda prueba hidraulica.

Los apuntalamientos, tablestacados, etc. se irdn retirando a medida que se vaya ejecutando el relleno, salvo
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autorizacion del Director de Obra.

Los tramos excavados en tlnel seran rellenados en primer término, exigiéndose especial cuidado en su

apisonamiento.

En el caso de las excavaciones practicadas en pavimento de hormigén armado, una vez terminados los
rellenos, éstos se mantendran permanentemente saturados de agua para lo cual se regaran tantas veces
como sea necesario, de modo que se encuentren completamente consolidados antes de proceder a la

reposicion de pavimentos.

Todo desperfecto causado por asentamiento de los rellenos, que afecte a las aceras o los pavimentos, tanto
en veredas como en cruce de calles, producido con posterioridad a la ejecucién de las obras y hasta la

recepcion definitiva de las mismas, debera ser corregido por el Ejecutor a su exclusivo costo.
16.5 PRUEBAS NEUMATICAS

La primera y segunda prueba hidraulica, indicadas en el punto 16.3, podran ser sustituidas por pruebas

neumaticas, en las mismas condiciones de relleno de las zanjas estipuladas.

Las pruebas neumaticas pueden realizarse segun las especificaciones de la norma UNE-EN 1610,
aplicando los métodos LC y LD (ambos), considerando los valores de presion establecidos en la misma

como diferenciales entre presion interna y externa.

En cualquier caso se debera contar con el aval de los fabricantes para la realizacion de este método de

prueba.

Durante la realizacion de la misma debera tenerse en cuenta la eventual incidencia favorable de la presion

hidrostatica de la napa freatica.

En caso de que la prueba no resulte aprobada y luego de corregidas las causas de la falla, debera repetirse
tantas veces como sea necesaria a costo exclusivo del Ejecutor. En tal caso, se sugiere realizar prueba

hidraulica.

17 SOBRANTE DE EXCAVACION

Todo material sobrante de las excavaciones practicadas en la via publica debera ser retirado a lo sumo

veinticuatro horas después de completado el relleno total de la parte de la Obra correspondiente.

Cuando se trate de calles y sitios donde, segun la Autoridad Municipal, se pueda depositar el material
sobrante de las excavaciones, seran de cuenta del Ejecutor todos los gastos y gestiones correspondiente
para desparramar la tierra en el lugar; en caso contrario debera el Ejecutor transportarlo hasta un lugar

donde sea permitido depositarlo, siendo dicho trabajo de su exclusivo cargo.

Este material sobrante sera desparramado de manera que no signifique un obstaculo para el escurrimiento

de las aguas y no altere la regularidad del terreno.
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Cuando sea necesario efectuar alguna maniobra en tales instalaciones, el Ejecutor debera solicitar la

intervencion del personal de la Administracion que esta autorizado a realizarla.

18 REPOSICION DE VEREDAS, PAVIMENTOS Y CORDONES

La reposicion de las veredas, pavimentos y cordones se hara de acuerdo a las normas establecidas por la
Direccién de Vialidad del M.T.O.P. o por la Intendencia respectiva, segun corresponda, y conforme a las

reglas generales para esta clase de obras.

Sin perjuicio de lo establecido en el parrafo anterior, el Ejecutor debera tener presente las siguientes

indicaciones:

a) Los afirmados deben ser repuestos al nivel que tenian antes de ser levantados y en correspondencia con

el de las superficies inmediatas.

b) Todos los materiales que debera reponer el Ejecutor, por insuficiencia de los que han sido extraidos de
las calzadas o aceras, deben ser de igual naturaleza, clase, composicion, color y dimensiones que los que
han sido extraidos, a fin de que no resulten diferentes con los pavimentos no removidos en las superficies

inmediatas.

c) La arena extraida del contrapiso de los empedrados y adoquinados sélo podra ser empleada en la
reconstruccion de los mismos si estuviese limpia, exenta de tierra 0 materias extrafias, al solo juicio del

Director de Obra.

d) En la reconstruccion de macadam soélo se podrd utilizar la piedra extraida si después de zarandeada o

lavada resultase perfectamente limpia de materias extrafias que puedan perjudicar la solidez del pavimento.

e) Para reponer las veredas se colocara sobre el relleno de tierra un contrapiso de hormigén de cascote de
0.10 m de espesor (cinco partes de ladrillo partido y dos partes de mortero compuesto de 300 Its. de arena,

100 It. de cal en pasta y 50 kg de portland).

Sobre este contrapiso se colocara la baldosa asentandola sobre mortero de igual composicion a la indicada

anteriormente. Se terminara con lechada de portland puro para llenar las juntas entre baldosas.

La baldosa a utilizarse sera igual a la del resto de la vereda, permitiéndose el uso de las baldosas retiradas

en la apertura de la zanja siempre que estén sanas y limpias.

f) La reposicion de pavimentos de hormigén armado se hara tomando todas las precauciones necesarias

para obras de esta naturaleza.

Todas aquellas varillas que hayan sido cortadas como consecuencia de la apertura de la zanja, se
empalmaran mediante barras de igual diametro y longitud no menor que treinta veces el diametro de la

barra, con ganchos en ambas extremidades y atados con alambre de 2 mm de diametro.

El hormigon a emplear tendr4 una dosificacion igual al utilizado en la construccion de los pavimentos
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existentes, utilizdndose preferentemente la misma clase de materiales a fin de obtener una coloracion

idéntica a la de aquellos.

Antes de procederse a la colocacion del hormigon se picaran las superficies de contacto (bordes del
pavimento existente) hasta obtener una superficie rugosa. Luego se limpiaran bien y mojaran dicha
superficies e inmediatamente se extendera una capa de lechada de cemento puro sobre las mismas,
procediéndose después a la colocacidon del hormigébn que se apisonara enérgica y cuidadosamente
especialmente en la zona de unién con el pavimento no removido a fin de conseguir una trabazén intima de

ambas masas.

Después de colocado el hormigdn no se permitird hacer trabajo, acarreo o trnsito sobre el mismo hasta
gue haya fraguado completamente. El hormigén debera mantenerse himedo mediante regados periédicos
y recubierto con arena o telas, para protegerlo de la accién del sol durante el verano y de las heladas

durante el invierno, por todo el tiempo que indique el Director de Obra.

El Ejecutor debera adoptar las medidas necesarias para evitar el transito sobre los pavimentos repuestos

antes de que se libren al uso publico.

g) Todos los afirmados deben ser repuestos respetando, en cuanto a espesores y materiales, las capas de

base, sub-base y sub-rasante mejorada existentes en los removidos.

h) Las capas superficiales de estos firmes y sus cordones deberan ser perfectamente terminados a juicio de

la Direccion de la Obra, con materiales y espesores idénticos a los existentes antes de la renovacion.

19 REPOSICION DE TEPES

Los tepes se repondran manteniéndose los espesores y las calidades de los terrenos removidos, de modo

de evitar los hundimientos en la zona removida y las discontinuidades en la zona no removida.

20 DE LAS NORMAS

Toda vez que se cite una Norma se entiende por tal a su Ultima revision.

En aquellos casos en que existan Normas UNIT, estas seran aplicables aunque no estén citadas

expresamente.

La aplicacion de normas distintas a las citadas en la presente memoria debera ponerse a consideracion de

la Gerencia de Saneamiento.

21 PREVENCION DE ACCIDENTES DE TRABAJO

En todo lo que sea aplicable, el Ejecutor debera dar cumplimiento a las normas y reglamentos vigentes a
efectos de prevenir accidentes en obra, asi como posibles dafios emergentes de la ejecucion de la misma.

Esta exigencia no exime al Ejecutor de acatar las indicaciones que imparte la Direccion de Obra para
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reforzar las medidas precautorias cuando ésta lo estime conveniente, ni de su obligacién de asegurar a su
personal, ni de cumplir con todos los requerimientos que al efecto imponen el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social y el Banco de Seguros del Estado, incluyendo la solicitud de las inspecciones

correspondientes.

22 ANEXO: REGISTROS Y CAMARAS EN DESUSO

El presente anexo es a titulo informativo, pues a nivel de proyecto no se adoptan ni se admiten nuevas

propuestas que utilicen estos registros y camaras.
22.1 REGISTROS DE 3a CATEGORIA

Los registros de 3a. categoria se destinan a empalmar colectores cuyas aguas no se mezclan (trazado en
zig-zag) cuando la diferencia de nivel entre sus zampeados es mayor de 0,40 m. Tienen las caracteristicas
indicadas en el plano general N° 22.282/A1. A diferencia de los registros de 1a. y 2a. categoria, el tronco
de cono tiene 1,30 m de altura. Su didmetro interno es de 1,50 m y su zampeado esta dispuesto en escaldn
segun se indica en el detalle respectivo, siempre que la diferencia de niveles entre zampeados, H, sea
menor o igual a 1,00 m. Cuando H sea mayor a 1,00 m, el colector superior es soportado por una meénsula,

conformandose el fondo del registro segun la variante indicada en el plano.

Las cunetas y banquinas de estos registros se ejecutan en forma anéloga a la especificada para los

registros de la. categoria, pero la profundidad de la cuneta en ninguin caso es inferior a 0,15 m.
22.2 CAMARAS DE LIMPIA

Las camaras de limpia normales (plano N° 22.282/A1) empleadas en la limpieza periddica de los colectores
mediante la descarga automatica de agua proveniente de la red general de distribucién, iran emplazadas en

el extremo superior de los colectores a 8.00 m de la linea de edificacion mas préxima.

Por intermedio de un sifén estas camaras descargaran automaticamente en el colector un volumen de 600

Its de agua.

El sifon de fundicién, de tipo "Miller", "Geneste Herscher" o cualquier otro que hubiera sido aprobado y
aceptado por la Administracién, debera llenar las siguientes condiciones: altura del agua sobre el borde
inferior de la campana al iniciarse la descarga: 0.56m, didmetro interior del tubo de descarga, no menor de
127 mm; gasto medio en descarga libre entre los niveles de agua maximo y minimo, no menor de 20

Its/seg.

Los sifones seran perfectamente moldeados, debiendo ser sus superficies interior y exterior concéntricas,
bien lisas, sin rebarbas, ampollas grietas, fallas u otros defectos. Todas las partes del sifén irdn

perfectamente coalterizadas interior y exteriormente.

La Administracion podra hacer verificar en fabrica la calidad de la manufactura del sifon, para lo cual
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ademas de inspeccionarse cuidadosamente la pieza a fin de descubrir la existencia de huecos, sopladuras,

ampollas, etc., se exigira la realizacién en fabrica de las siguientes pruebas:

a) Uniformidad del diametro interno del tubo. Se comprobara que una esfera cuyo diametro sea inferior a 5

mm al diametro interno del tubo del sifén, pueda pasar por su interior sin dificultad.

b) Estanqueidad. Se ensayaran el tubo y la campana a una presién de 10 m de columna de agua, la cual se
mantendra durante 1 minuto como minimo. No debera notarse en el transcurso de esta prueba, la menor

pérdida de agua o exudacion.

¢) Funcionamiento. Se verificard que, con un caudal de alimentacién de 0.5 Its/min. el sifén descarga
cuando la altura de agua alcance 0.54 m sobre el borde inferior de la campana. En tales condiciones el

gasto medio, en descarga libre, no debe ser inferior a 20 Its/s.

La cdmara de limpia serd conformada segun un cilindro de hormigbén de seccion circular de 1,25m de
diametro interior, prolongado en su parte superior con un trozo cénico de los usados en los registros y
rematados, a nivel del pavimento existente, o del terreno natural o de la rasante establecida, con una tapa

de hormigén y marco de fundicién construidos segun el plano N° 23.412.

El acceso a su interior se realiza en la misma forma que para los registros, siendo también analogos los
materiales empleados en la construccién de sus diversas partes. El piso de la camara sera horizontal,
presentando en su parte central una depresion de 7,5 cm de profundidad y de un didmetro igual al diametro

exterior del borde la campana del sifébn mas 0.15 cm.

Entre el nivel del piso de la camara y el zampeado del colector, cuya cota se indica en el proyecto, habra
una distancia constante para cada tipo de sifon, la cual dependera de las caracteristicas particulares del
modelo del sifon empleado. Para el modelo de sifén indicado en el plano N° 6.879 esta distancia seré igual a
0.32 m.

El sifén debe instalarse de modo que el borde inferior de la campana esté al mismo nivel que el piso de

camara.

El ejecutor ademas debe suministrar e instalar en dicho aparato, un sifén auxiliar. Para instalarse se
seguiran las instrucciones indicadas en el plano N° 3.444. Una vez colocado el sifon auxiliar se verificara el
funcionamiento de la cAmara. Para su aceptacion se exigira que comience la descarga cuando se alcance
una altura de 0.56 m sobre el borde inferior de la campana y que descarga la totalidad del agua almacenada

en la cdmara en un tiempo no mayor a 37 seg.

Empalmando en la rama corta del sifén, ira un cafio vertical de ventilacion, destinado ademas a evacuar el
agua de la cAmara, cuando por desperfectos en el sifén ésta rebalse el nivel de descarga. El borde superior

del cafio de ventilacion estard 0.05m por arriba del nivel que alcanza el agua en el momento de la descarga.

La camara de limpia se empalmara con la red general de distribucion de agua, mediante un ramal de cafio,
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de plomo extra pesado o de polietiieno de alta densidad (PEAD) de 12.7 mm de diametro, el cual se
conectara, en un extremo, con la tuberia por intermedio de un ferrul y unién doble correspondiente y en su
otro extremo, con un trozo de cafio de hierro galvanizado del mismo diametro, que debera quedar

empotrado en la pared de la camara y llevara roscada en su extremidad interna la canilla especial.
Dicha canilla especial debera ser suministrada por el ejecutor.

La misma tendrd, un disefio adecuado para que durante el funcionamiento permita un goteo permanente,

sin que obstruyan.

En todos aquellos lugares en que se prevea la construccion de camaras de limpia y no haya tuberia de agua
potable, no siendo por lo tanto posible el empalme inmediato con ésta, se colocard el trozo de cafio de
hierro galvanizado empotrado en la pared de la camara y la canilla especial roscada en su extremidad

interna: el extremo exterior llevard un tapén de hierro galvanizado.
Los trabajos de conexion a la red de agua potable, seran de cargo del ejecutor.
22.3 CAMARAS DE LIMPIA ESPECIALES

Donde no sea posible instalar una camara normal a causa de la profundidad reducida del colector, o si el
caudal a descargar debe ser mayor, o cuando se impongan otras condiciones particulares de
funcionamiento de la camara, se instalaran camaras de limpia especiales, cuyas caracteristicas se indicaran

en cada caso en la Memoria Particular respectiva.

En los casos que se prevea una ampliacién hacia aguas arriba de la camara de limpia, se utilizara la

variante de acuerdo a lo indicado en el plano N° 22.282/A1.

Esta variante permite transformar la camara de limpia en un registro de primera categoria.

22.4  CAMARA DE INSPECCION SISTEMA DE EFLUENTES DECANTADOS

Las camaras de inspeccion se construirdn de acuerdo a lo indicado en el plano de proyecto N° 30.977.

Basicamente consistiran en uno o mas cafios de hormigon de diametro ¢ 500 mm, apoyados sobre una
losa de hormigén y rematados a nivel de pavimento existente o del terreno natural o de la rasante
establecida, con una tapa de hormigdn y marco de fundicion, construidas segun el plano de proyecto N°
23.412.

La losa de fondo sera construida con un hormigén de idéntica dosificacion que para el caso de los registros.
Tendra un espesor de 0,08 m.
Las cunetas y banquinas se construiran siguiendo las mismas indicaciones que para los registros.

El cafio de hormigdn se apoyara en la losa de fondo y se ajustara a la misma mediante mortero de arena 'y

portland (3 a 1).
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En el caso que sea necesario, por la profundidad de la camara, colocar mas de un cafio de hormigén ¢ 500
mm, la junta entre los cafios se realizara de la misma manera que para el caso de juntas entre cafios de

hormigon para el colector.

En el caso que la camara de inspeccidon se construya en la acera, el marco de fundicién se apoyara
directamente en la cabeza del cafio de hormigén y se amurara el mismo mediante mortero de arena y
portland 3 a 1. De construirse en la calzada, se cortara la cabeza del cafio de hormigén y se colocara un

macizo de hormigoén similar al utilizado para caAmaras terminales.

Se especifican dos tipos de camaras de inspeccion con caracteristicas distintas. Se trata de camaras
destinadas a empalmar colectores que vierten sus aguas en uno Unico, interceptandose con un desnivel no

superior a 0,52 m, que es el limite establecido para la variante.

La variante de cdmaras prevé la colocacién de una te y una curva de 90° para salvar el desnivel entre los
zampeados y una subida vertical que se remata a nivel de pavimento, con un macizo de hormigén, marca y

tapa, similar al utilizado para las camaras terminales.
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