

COMISION DESCENTRALIZADA DE TREINTA Y TRES**DATOS DEL LOCAL**TIPO Y NUMERO: **Liceo Rural "La Charqueada"**DEPARTAMENTO: **TREINTA Y TRES****PROGRAMA**

OBJETO DE LAS OBRAS

Ejecución nueva INST. ELÉCTRICA**RUBRADO**

RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	Precio unitario	sub total
IMPLANTACION DE OBRA					
1.1	Implantación	global	1	\$35.000,00	\$55.000,00
1.2	Fletes y Cartel de obra SI CORRESPONDE	global	1	\$50.000,00	\$50.000,00
1.3	Seguridad de obra	global	1	\$45.000,00	\$45.000,00
1.4	Limpieza diaria, general y final de obra	global	1	\$25.000,00	\$25.000,00
DEMOLICIONES					
2.1	Retiro de elementos	global	1	\$35.000,00	\$35.000,00
3	INSTALACIONES ELECTRICAS				
3.1	Instalaciones de Enlace	global	1	\$25.000,00	\$25.000,00
3.2	Punto de medida	global	1	\$45.000,00	\$45.000,00
3.3	Entrada general apronte (cañería, zanjas; enhebrado y tapado y colocación baldosas necesarias luego de la canalización de t1 a t2)	global	1	\$38.000,00	\$38.000,00
3.4	Línea de alimentación a tablero general (1)	global	1	\$106.776,00	\$106.776,00
3.5	Linea de alimentación tablero 2	global	1	\$100.000,00	\$100.000,00
3.6	Linea de alimentación tablero 3	global	1	\$30.000,00	\$30.000,00
3.7	Linea de alimentación tablero 3A -mantener actual sistema alarma y wifi	global	1	\$10.000,00	\$10.000,00
3.8	Linea de alimentación del tablero 4	global	1	\$80.000,00	\$80.000,00
3.9	Linea de alimentación del tablero 5	global	1	\$10.000,00	\$10.000,00
3.10	Linea de alimentación del tablero 6	global	1	\$10.000,00	\$10.000,00
3.11	Linea de alimentación del tablero 6A	global	1	\$10.000,00	\$10.000,00
3.12	Linea de alimentación del tablero 6B	global	1	\$10.000,00	\$10.000,00
3.13	Cañerías aparentes en galvanizado y bandejas	global	1	\$150.000,00	\$150.000,00
3.14	Cámaras y zanjeado	global	1	\$60.000,00	\$60.000,00
3.15	Enhebrado de líneas a tableros primarios y secundarios	global	1	\$100.000,00	\$100.000,00
3.16	Derivaciones de iluminación	global	1	\$50.000,00	\$50.000,00
3.17	Derivaciones de fuerza motriz	global	1	\$60.000,00	\$60.000,00
3.18	Plaquetas y conexiones de interruptores de iluminación	global	1	\$52.000,00	\$52.000,00
3.19	Plaqueta y conexiones de tomas de corrientes	global	1	\$55.000,00	\$55.000,00
3.20	Cajas múltiples de tomas de corriente (hierro galvanizado)	global	1	\$42.000,00	\$42.000,00
3.21	Luminaria L1 de columnas y colocados de los mismos -zona cancha deporte	unidad	1	\$29.000,00	\$29.000,00
3.22	Luminaria L2 faroles actuales se deben restaurar	unidad	1	\$30.000,00	\$30.000,00
3.23	Luminaria L3 (incluye suministro, instalación y elementos de encendido solicitados)	unidad	1	\$65.000,00	\$65.000,00
3.24	Luminaria L4 (incluye suministro, instalación y elementos de encendido solicitado)	unidad	1	\$25.000,00	\$25.000,00

3.25	Luminaria L5 en zona fachadas; instalación y elementos de encendido solicitados	unidad	1	\$25.000,00	\$25.000,00
3.26	Sistema de carga a tierra	global	1	\$40.000,00	\$40.000,00
3.27	Sistema de conexión de energía activa	global	1	\$25.000,00	\$25.000,00
3.28	Sistema de timbre interno	global	1	\$18.000,00	\$18.000,00
3.29	Planos veraces y certificados de ensayos y medidas (PAT, aislación, Prot. Atm, React, etc.)	global	1	\$20.000,00	\$20.000,00
3.30	Trámites Ante UTE	global	1	\$20.000,00	\$20.000,00
3.31	Servicio provisorio para obra (con consumos incluido)	global	1	\$7.999,00	\$7.999,00
TOTALES					\$1.558.775,00