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RUBRO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
PRECIO UNITARIO 

($)
PRECIO TOTAL 
SUBRUBRO ($)

PRECIO TOTAL 
RUBRO ($)

1.00 IMPLANTACION EN OBRA 38000,00
1.1 PREPARACION DEL TERRENO 25000,00

1,1,1 Fletes de implantación global 1,00 10.000,00 10.000,00

1,1,2 Plan de seguridad firmado por Técnico Prevencionista unidad 1,00 15.000,00 15.000,00
1.2 CONSTRUCCIONES PROVISORIAS 13000,00

1,2,1 Vallado  global 1,00 5.000,00 5.000,00

1,2,2 Andamios global 1,00 8.000,00 8.000,00

2.,00 DEMOLICIONES 58.000,00
2,1,1 Picado de revoques interiores m2 20,00 600,00 12.000,00

2,1,2 Picado de revoques exteriores m2 35,00 600,00 21.000,00

2,1,3 Retiro de lambriz m2 10,00 1.500,00 15.000,00

2,1,4 Retiro de aberturas unidad 5,00 2.000,00 10.000,00

3.00 AISLACIONES HUMÍDICAS 5.000,00
3,1,1 Revoque hidrófugo en muros exteriores, incluyendo aletas y pretiles global 1,00 5.000,00 5.000,00

4.00 CERRAMIENTO VERTICALES 27.300,00
4,1,1 Muro Ladrillo  (esp 12 cm), revocado m2 7,80 3.500,00 27.300,00

5.00 REVESTIMIENTOS 155000,00
5.1 PARAMENTOS VERTICALES

REVESTIMIENTOS INTERIORES 35000,00
5,1,1 Revoque interior grueso y fino m2 15,00 1.750,00 26.250,00

5,1,2 Reparacion de revoques m2 20,00 1.750,00 35.000,00

REVESTIMIENTO DE YESO 33000,00
5,1,3 Revestimiento de yeso tipo Durlock, incluye accesorios m2 10,00 2.900,00 29.000,00

5,1,4 Aislación de lana de vidrio con foil de aluminio m2 10,00 400,00 4.000,00

REVESTIMIENTOS EXTERIORES 87000,00
5,2,1 Reparación de grietas y fisuras global 1,00 10.000,00 10.000,00

5,2,2 Revoque exterior grueso y fino m2 35,00 2.200,00 77.000,00

6.00 TERMINACION DE CUBIERTAS 442500,00
6.1 CUBIERTA LIVIANA 442500,00

6,1,1 Reparación de cubierta (ajuste de chapas, sellado de uniones, anclajes) m2 332,00 750,00 249.000,00

6,1,2 Reparación del sistema de fijación m2 332,00 200,00 66.400,00

6,1,3 Terminación sobre chapa: membrana microgoma m2 150,00 650,00 97.500,00
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6,1,4 Membrana asfáltica 4 mm con dos almas centrales polietileno de alta densidad, terminación aluminio gofrado m2 20,00 850,00 17.000,00

6,1,5 Imprimación-Emulsión asfáltica 1,5 k/m2 m2 20,00 350,00 7.000,00

6,1,6 Cubierta de policarbonato alveolar0 m2 7,00 800,00 5.600,00

7.00 ALUMINIO 126000,00

7,1,1 ALU01 unidad 1,00 30.000,00 30.000,00

7,1,2 ALU02 unidad 1,00 15.000,00 15.000,00

7,1,3 ALU03 unidad 1,00 12.000,00 12.000,00

7,1,4 ALU04 unidad 2,00 12.000,00 24.000,00

7,1,5 ALU05 unidad 1,00 20.000,00 20.000,00

7,1,6 ALU06 unidad 1,00 25.000,00 25.000,00

8.00 PINTURA 160650,00
8.1 Sobre metales 146750,00

8,1,1 Antioxido global 1,00 15.000,00 15.000,00

8,1,2 Esmalte sintético sobre metales global 1,00 30.000,00 30.000,00

8.2 Mampostería interior 101750,00
8,2,1 Imprimación sobre revoque m2 35,00 400,00 14.000,00

8,2,2 Pintura al agua sobre paramentos verticales m2 92,00 600,00 55.200,00

8,2,3 Sellador sobre mamposteria m2 93,00 350,00 32.550,00

8,2,4 Pintura al agua sobre mamposteria m2 93,00 550,00 51.150,00

8.3 Mampostería exterior 58900,00
8,3,1 Imprimacion sobre revoques exteriores m2 40,00 400,00 16.000,00

8,3,2 Pintura látex al agua antialgas m2 40,00 600,00 24.000,00

8,3,3 Sellador sobre mamposteria m2 21,00 350,00 7.350,00

8,3,4 Pintura al agua sobre mamposteria m2 21,00 550,00 11.550,00

9.00 VARIOS 75160,00
9,1,1 Refuerzo estructural global 1,00 12.000,00 12.000,00

9,1,2 Reposicion de baldosas en umbrales global 1,00 6.000,00 6.000,00

9,1,3 Limpieza de mamposteria exterior m2 93,00 120,00 11.160,00

9,1,4 Cateos en muros global 1,00 5.000,00 5.000,00

9,1,5 Técnico Prevencionista global 1,00 15.000,00 15.000,00

9,1,6 Fletes durante ejecución de obra global 1,00 8.000,00 8.000,00

9,1,7 Limpieza diaria de obra global 1,00 3.000,00 3.000,00

9,1,8 Limpieza final de obra global 1,00 5.000,00 5.000,00

9,1,9 Deposicion final y acarreo de escombros global 1,00 10.000,00 10.000,00

1.082.610,00
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